

ЗАВДАННЯ НА КОРИГУВАННЯ

1. Назва та місцезнаходження об'єкта	Нове будівництво укриття (споруди подвійного призначення) на території Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 19 Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: вул. Івана Мазепи, 8, м. Полтава. Коригування
2. Підстави для проектування	Лист виконавчого комітету Полтавської міської ради № 04-65/3/1792 від 04.07.2024
3. Вид будівництва	Нове будівництво
4. Дані про замовника	Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому
5. Джерело фінансування	Кошти місцевого бюджету Полтавської територіальної громади
6. Дані про генерального проектувальника	ФОП Дрижирук Ю.В., надано право на проведення експертизи.
7. Стадійність проектування з визначенням затверджувальної стадії	Розроблення документації передбачити в одну стадію: – Робочий проект (РП) (затверджувальна)
8. Інженерні вишукування	Виконати відповідно до ДБН А.2.1-1-2008 у зв'язку із зміною місця розташування укриття та його збільшення геометричних розмірів
9. Склад вихідних документів, виданих та узгоджених замовником	Завдання на коригування, довідка про вартість матеріалів та обладнання на стадії інвесторської документації по об'єкту
10. Основні вимоги 10.1. Вимоги до розділів проектної документації, що розробляється	<p>Проектну документацію розробити у відповідності до ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво».</p> <p>При розробці проектної документації розробити розділи</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Генеральний план – розробити відповідно до діючих будівельних норм та чинного законодавства; 2. Архітектурно-будівельні рішення – розробити відповідно до діючих будівельних норм та чинного законодавства; 3. Електротехнічні рішення – розробити відповідно до діючих будівельних норм та чинного законодавства; 4. Рішення з опалення та вентиляції – розробити відповідно до діючих будівельних норм та чинного законодавства; 5. Рішення з водопостачання та каналізації – розробити відповідно до діючих будівельних норм та чинного законодавства. <p>Споруда цивільного захисту – споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ тип ПІ.</p> <p>Під час коригування врахувати:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Збільшення місткості укриття на 200 чол. (загальна кількість не менше ніж 600 чол.); 2. Перенесення укриття в інший кінець футбольного

10.2. Вимоги до інвесторської кошторисної документації, що розробляється

3. Передбачити можливість заходу в укриття зі сторони садочку (Початкова школа №45);
4. Переглянути інженерні мережі життєзабезпечення на предмет збільшення ємності укриття;
5. Врахувати зміну інженерно-геологічних та інженерно-геодезичних умов у зв'язку із зміною місця розташування споруди.

Кошторисну документацію виконати відповідно до вимог Настанови з визначення вартості будівництва (далі Настанова).

При розробленні кошторисної документації використати наступні показники:

- відстань перевезення будівельних вантажів – 30 км;
- тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при розряді робіт 3,8 – 20 728,60 грн.;
- тарифна сітка для робіт на керуванні та обслуговуванні будівельних машин та механізмів при розряді робіт 3,8 – 20 728,60 грн.;
- усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку по виду робіт: ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення на благоустрою – у відповідності до розрахунку;
- усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат по виду робіт: ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою - у відповідності до розрахунку;
- розрахунок загальновиробничих витрат виконати згідно Настанови.

Перелік витрат, що їх слід враховувати в зведеному кошторисному розрахунку:

- витрати на виконання робіт в зимовий період – не враховувати;
- кошти на проведення процедури закупівлі – враховувати згідно розрахунку №П-106;
- кошти на формування страхового фонду документації – не враховувати;
- кошти на утримання служби замовника в розмірі 1%, витрати на здійснення технічного нагляду в розмірі 1,5% - від суми глав 1-9;
- підготовка експлуатаційних кадрів – не враховувати;
- вартість проектно-вишукувальних робіт – враховувати згідно договору;
- вартість обстеження технічного стану – враховувати згідно договору;
- витрати на проведення експертизи проектно-кошторисної документації - враховувати згідно вимог Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво;

	<ul style="list-style-type: none"> – кошти на здійснення авторського нагляду – врахувати згідно розрахунку; – кошти на оплату послуг, пов'язаних з підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) – по розрахунку; – кошти на здійснення авторського нагляду – врахувати в сумі 35 600 грн., без ПДВ; – паспорт БТІ – врахувати згідно договору в сумі 30 000 грн., без ПДВ; – врахувати кошти на покриття ризиків усіх учасників будівництва у відповідності до Настанови з визначення вартості будівництва.
11. Черговість будівництва, необхідність виділення пускових комплексів	Будівельні роботи будуть здійснюватися в одну чергу та без виділення на пускові комплекси
12. Клас наслідків (відповідальності)	СС2
13. Вказівки про необхідність: 13.1. Розроблення індивідуальних технічних вимог. 13.2. Розробки окремих проектних рішень у декількох варіантах і на конкурсних засадах. 13.3. Попереднє погодження технічних рішень. 13.4. Виконання демонстраційних матеріалів, макетів, креслень інтер'єрів, їх склад та форма. 13.5. Технічного захисту інформації.	<p>Не вимагається</p> <p>Не вимагається</p> <p>Не вимагається</p> <p>Не вимагається</p> <p>Не вимагається</p>
14. Потужність або характеристика об'єкта будівництва	Відповідно до даних поставки обладнання
15. Вимоги до благоустрою майданчика	Відповідно до діючих будівельних норм та чинного законодавства
16. Вимоги щодо розроблення розділу «Оцінка впливів на навколишнє середовище»	У відповідності до п. 1.7 ДБН А.2.2-1-2003 розробити у скороченому вигляді.
17. Вимоги з енергозбереження та енергоефективності	Відповідно до діючих будівельних норм та чинного законодавства
18. Вимоги до режиму безпеки та охорони праці	Відповідно до діючих будівельних норм та чинного законодавства

19. Вимоги до систем протипожежного захисту об'єкта	Відповідно до діючих будівельних норм та чинного законодавства
20. Вимоги до доступності об'єкта будівництва для маломобільних груп населення	Відповідно до діючих будівельних норм та чинного законодавства
21. Вимоги по розробленню спеціальних заходів	Не вимагається
22. Кількість примірників проектно-кошторисної документації, що видаються замовнику	3-ри примірники проектно-кошторисної документації на паперових носіях
23. Мова розробки проектно-кошторисної документації	Українська

Затверджено
ЗАМОВНИК:

М.П.



Максим МЕДВЕДЄВ

Погоджено

ВИКОНАВЕЦЬ:

Генпроектувальник
ФОП Дрижирук Ю.В.

М.П.



Юрій ДРИЖИРУК

Головний інженер проекту

М.П.



Роман МЯГКОХЛІБ

12.07.2024 року.