



ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

пр. Кірова, 1, м. Дніпропетровськ, 49004 тел. 742-89-80, 742-88-59, факси (056) 770-31-22, 742-83-84
e-mail info@adm.dp.ua, http://www.adm.dp.gov.ua, Код ЄДРПОУ 00022467

Від 20.11.2014 № 344/0/49-14

СЕЛІН Д.

Про розгляд запиту
на інформацію

Шановний пане Денисе!

На Ваш запит на інформацію від 14 листопада 2014 року, що надійшов до облдержадміністрації 14 листопада 2014 року за № 283/0/48-14, щодо надання додатків до договору на побудову надземного переходу на проспекті імені Газети Правда у місті Дніпропетровську повідомляємо наступне.

Згідно зі статтею 1 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (далі – Закон) публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Враховуючи вищезазначене, надаємо копії додатків до договору від 29 квітня 2013 року № 06/04 "Пішохідні переходи закритого типу в різних рівнях із проїзною частиною просп. Газети "Правда" в м. Дніпропетровську, будівництво. Перша черга", а саме:

- договірна ціна – додаток №1;
- календарний графік виконання робіт – додаток №2;
- план фінансування – додаток №3.

Додаток: на 4 арк. в прим.

З повагою

В.о заступника голови
облдержадміністрації

О.А.КИКОТЬ

Кушвід 742 88 34

0070262

Замовник Управління капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Додаток №1

(назва організації)

Підрядник ТОВ "Майстер-Буд"

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Пішохідні переходи закритого типу в різних рівнях із проїзною частиною просп. Газети "Правда" в м.Дніпропетровську, будівництво. Перша черга, що здійснюється у 2013 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з ДБН Д.1.1-1-2000

Складена в поточних цінах станом на 18 березня 2013 р.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.			
			всього	у тому числі:		
				будівельних робіт	монтажних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6	7
1		Прямі витрати (вартості - з "Підсумкової відомості ресурсів") в т. ч.	5927,22317	5698,35532	228,86785	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	639,151	437,132	202,019	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	5098,72291	5089,3439	9,37901	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	189,34926	171,87942	17,46984	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	390,088	281,417	108,671	-
3	Розрахунок N5	Витрати на зведення (приспосовання) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд в т.ч. зворотні суми	-	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)	17,05674	16,14538	0,91136	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	74,76438	74,76438	-	-
		Разом	6409,13229	6070,68208	338,45021	-
7		Прибуток	99,88118	70,87466	29,00652	-

1	2	3	4	5	6	7
8	Розрахунок N9	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	43,2584	-	-	43,2584
9	Розрахунок N10	Кошти на покриття ризику	115,36436	109,27225	6,09211	-
		Разом (пп. 1-9)	6667,63623	6250,82899	373,54884	43,2584
11		Разом договірна ціна крім ПДВ	6667,63623	6250,82899	373,54884	43,2584
		Податок на додану вартість (20 %)	1333,52725	-	-	1333,5272
		Всього договірна ціна	8001,16348	6250,82899	373,54884	1376,7856
		Вартість обладнання без урахування ПДВ	3696,3450			
		Кошти на покриття ризику	66,5340			
		Разом вартість обладнання з урахуванням коштів на ризики без ПДВ	3762,8790			
		Податок на додану вартість (20%)	752,5758			
		Разом вартість обладнання з урахуванням коштів на ризики з ПДВ	4515,4548			
		ВСЬОГО ДОГОВІРНА ЦІНА З УРАХУВАННЯМ ВАРТОСТІ ОБЛАДНАННЯ З ПДВ	12516,6183			
		в.т.ч. зворотні суми:				
		-вартість матеріальних ресурсів від розбирання (демонтажу) крім ПДВ	31,65368	-	-	-
		-податок на додану вартість (ПДВ) (20 %)	6,33074	-	-	-
		-вартість матеріальних ресурсів від розбирання (демонтажу) з ПДВ	37,98442	-	-	-

Керівник підприємства
(організації) замовника



Керівник генеральної
підрядної організації

[Handwritten signature]
Паточка І.Е.



Заступник голови облдержадміністрації

В.Г. НЕСТЕРЕНКО

План фінансування об'єкта на 2013 рік

“ Пішохідні переходи закритого типу в різних рівнях із проїзною частиною просп. Газети «Правда» в м.Дніпропетровську, будівництво. Перша черга ”

Періоди поточного року	Капітальні вкладення на фінансування будівельно-монтажних робіт, тис.грн.
1	2
Квітень	2730,800
Травень	2139,350
Червень	840,649
Липень	575,010
Серпень	818,800
Вересень	1428,600
Жовтень	1234,800
Листопад	1345,200
Грудень	1403,4093
Усього по договору	12516,6183
У тому числі за рахунок:	
- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток окремих територій	5943,400
- субвенції з бюджету м. Дніпропетровська на співфінансування	3427,394
- державного бюджету	3145,8243

Замовник
Начальник управління капітального будівництва облдержадміністрації



Генпідрядник
Директор
ТОВ «МАЙСТЕР-БУД»

І.Є. ПАТОКА

(Signature)
М.П.