



УКРАЇНА
СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Управління освіти, молоді та спорту

вул. Якуба Коласа, 6-А, м. Київ, 03148, тел. (044) 403-30-03, факс (044) 403-30-03,
E-mail: svyatoshinruo@ukr.net Код ЄДРПОУ 37498536

26.03.2018 № 104-34-730
на № _____ від _____

Ольга
e.mail:foi+request-32563-
720e4d@dostup.pravda.com.ua

Про надання відповіді
на інформаційний запит

Управлінням освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації відповідно до статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розглянуто Ваш інформаційний запит від 21.03.2018 (наш вхід. №37-99 (з) від 21.03.2018) та повідомляємо.

Копії договору від 22.12.2017 № 763/17 з додатками Капітальний ремонт стадіонів та спортивних майданчиків, улаштування огорожі в ЗЗСО № 206 за адресою : вул. Леся Курбаса, 9-А у Святошинському районі м. Києва надаємо в додатку.

Додаток: на 20 арк. в 1 прим.

Начальник

Ю. Дубовецький

797000

Шманенко Ірина Миколаївна
274 81 62

м. Київ

"ЗГІДНО"
Начальник управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
" dd / 14 / 2017 р.
I. Osech

Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації в особі начальника Дубовецького Юрія Олександровича, що діє на підставі Положення та іменується в подальшому «Замовник», з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Елман плюс» в особі директора Клименко Олександра Вікторовича, що діє на підставі Статуту та іменується в подальшому «Підрядник», з другої сторони, надалі іменовані Сторони, уклали цей Договір про наступне:

I. Предмет договору 5 17 2017

- 1.1. Підрядник зобов'язується у 2017 році виконати роботи, зазначені у кошторисній документації, а Замовник - прийняти і оплатити такі роботи. Невід'ємною частиною даного Договору є календарний план виконання робіт, в якому визначаються дати початку та закінчення всіх видів (етапів, комплексів) робіт, передбачених договором про закупівлю.
- 1.2. Найменування робіт: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Капітальний ремонт стадіонів та спортивних майданчиків, улаштування огорожі в ЗНЗ № 206 за адресою: вул. Леся Курбаса, 9-А у Святошинському районі м. Києва
- 1.3. Обсяги закупівлі робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.
- 1.4. На всі види робіт підрядником встановлено гарантійний термін 3 роки.

II. Якість робіт

- 2.1. Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає державним стандартам, будівельним нормам (ДСТУ), іншим нормативно-правовим актам, технічним умовам, позитивному висновку експертизи та вимогам Замовника.

III. Ціна договору

- 3.1. Ціна цього Договору на момент підписання визначається кошторисною документацією та становить: 359983 грн. 56 коп. (триста п'ятдесят дев'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят три грн. 56 коп.) в т.ч. ПДВ-20% - 65051 грн. 91 коп.
- 3.2. Після отримання експертного звіту сума договору буде приводиться у відповідність до суми експертного звіту.
- 3.3. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін, шляхом укладення відповідної додаткової угоди.
- 3.4. Якщо фактична вартість закінчених робіт, перевищує ціну, яка визначена пунктом 3.1 Договору, всі пов'язані з цим витрати несе Підрядник.
- 3.5. За наявності обставин, що зумовлюють необхідність уточнення договірної ціни, Підрядник подає відповідні обґрунтування та розрахунки Замовнику який не пізніше 5-ти днів з дня одержання зобов'язаний розглянути їх та при необхідності, запросити від Підрядника додаткову інформацію, ухвалити або відхилити пропозицію і повідомити про це Підрядника. Виконання Підрядником додаткових обсягів чи видів робіт без їх попереднього узгодження у встановленому порядку із Замовником не допускаються і відповідно оплаті не підлягають.

IV. Порядок здійснення оплати

- 4.1. Замовник здійснює розрахунки за виконані роботи поетапно на підставі підписаних актів виконаних робіт (форма КБ-2В, КБ-3) відповідно до вимог нормативних документів у сфері ціноутворення у будівництві, проміжними платежами із урахуванням обсягів фактично виконаних робіт та фактичних витрат Підрядника.
- 4.2. У разі необхідності Замовник може здійснювати попередню оплату робіт Підряднику який зобов'язується використати одержаний аванс на придбання і постачання

необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів визначених кошторисом цього Договору в розмірі 30% від загальної суми Договору після підписання Договору, згідно п. 1.1 Постанови КМ України від 23.04.2014р. № 117 на підставі рахунку. Всі подальші розрахунки за виконані роботи будуть здійснюватися постійно на підставі підписаних актів виконаних робіт (форма КБ-2В, КБ-3) відповідно до вимог нормативних документів у сфері ціноутворення у будівництві, проміжними платежами із урахуванням обсягів фактично виконаних робіт та фактичних витрат Підрядника.

4.3. Розрахунки за виконані роботи проводяться з Підрядником в національній валюті України.

4.4. Розрахунки за виконані роботи здійснюються на підставі п. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України за фактом виконання після підписання актів виконаних робіт. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунки за виконані роботи здійснюються протягом 10 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок. Бюджетні зобов'язання за Договором виникають у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.

4.5. Замовник здійснює оплату за виконані Підрядником роботи звітного місяця по мірі надходження бюджетних коштів після підписання актів виконаних робіт (ф. КБ-2В та ф.КБ-3).

4.6. Кінцеві розрахунки здійснюється після виконання і приймання всіх передбачених Договором робіт.

V. Виконання робіт

5.1. Термін виконання робіт: грудень 2017 р.

5.2. Місце виконання робіт: ЗНЗ № 206 за адресою: просп. Леся Курбаса, 9-А у Святошинському районі м. Києва.

VI. Права та обов'язки сторін

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані роботи;

6.1.2. Приймати виконані послуги згідно з актом виконаних робіт.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Відмовитися від прийняття закінчених робіт (капітального ремонту) у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної в Договорі, і не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою стороною.

6.2.2. Контролювати виконання робіт у строки, встановлені цим Договором;

6.2.3. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень, або виправити їх своїми силами, якщо інше не передбачено цим Договором. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником, у тому числі за рахунок відповідного зниження договірної ціни.

6.2.4. Ініціювати внесення змін у Договір, вимагати розірвання Договору та відшкодовувати збитки за наявності істотних порушень Підрядником умов цього Договору.

6.3. Підрядник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити виконання робіт у строки, встановлені цим Договором та календарним планом.

6.3.2. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору.

6.3.3. Підрядник зобов'язується здійснити оплату за спожиту електроенергію та воду в процесі виконання будівельно-монтажних робіт закладів освіти відповідно до показань лічильників та з чинними тарифами на підставі відповідних актів за умови відсутності навчально-виховного процесу в закладі освіти.

6.4. Підрядник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи.

6.4.2. На дострокове виконання робіт за письмовим погодженням Замовника.

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Підрядник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 30 календарних днів.

6.5. Підрядник гарантує якість виконаних робіт та можливість експлуатації будівель протягом гарантійного строку.

"ЗГІДНО"
Начальник управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної державної адміністрації в місті Києві

VII. Відповідальність сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законом та цим Договором.

7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі робіт за бюджетні кошти Підрядник сплачує Замовнику штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня) у розмірі передбаченому чинним законодавством.

7.3. Підрядник зобов'язується повернути кошти у сумі виявленого контролюючими органами завищення обсягів і вартості виконаних робіт на підставі підписаного Підрядником та Виконавцем відповідного акту.

VIII. Строк дії договору

8.1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до 31.12.2017 р.

8.2. Дія Договору припиняється:

- повним виконанням сторонами своїх зобов'язань за цим договором;
- за згодою сторін;
- з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

IX. Додатки до Договору

9.1. Невід'ємною частиною цього Договору є:

- календарний план виконання робіт.
- кошторисна документація.

X. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

ПІДРЯДНИК	ЗАМОВНИК
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛМАН ПЛЮС» ЄДРПОУ: 35837526 ПН: 358375226519 Свідоцтво № 200029684 Р.р. 26005801322906 в АТ«ОТП Банк» м. Києві МФО : 300528 Україна, 02099, м.Київ, вул. Бориспільська, 9 корпус 8 оф. 108 тел./факс: +38(044)369-78-77 Директор ТОВ «Елман плюс» С.В. Клименко	Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації 03146, м. Київ, вул. Якуба Колоса, 6-А тел. 044-403-30-03 р/р № в ГУДКСУ м. Києва Код банку – 820019 Код за ЄДРПОУ – 37498536 Начальник Ю. О. Дубовецький



"ЗГІДНО" Додаток № 1
 Начальник управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної державної адміністрації в місті Києві від «12» 12 2017 р.

Календарний план
 на виконання: Капітальний ремонт, благоустрій території ЗНЗ № 206 за адресою:
 просп. Леся Курбаса, 9-А у Святошинському районі м. Києва..

№ п/п	Термін виконання робіт	Перелік виконання робіт
1.	грудень 2017 р.	1. Огородження стадіону 2. Улаштування огорожі школи

Справжній календарний план є невід'ємною частиною договору № 463/14 від «12» 12 2017 р., і є підставою для визначення термінів виконання робіт.

ПІДРЯДНИК	ЗАМОВНИК
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛМАН ПЛЮС» ЄДРПОУ: 35837526 ПІН: 358375226519 Свідоцтво № 200029684 Р.р. 26005801322906 в АТ«ОТП Банк» м. Києві МФО : 300528 Україна, 02099, м.Київ, вул. Бориспільська, 9 корпус 8 оф. 108 тел./факс: +38(044)369-58-77	Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації 03146, м. Київ, вул. Якуба Колоса, 6-А тел. 044-403-30-03 р/р № в ГУДКСУ м. Києва Код банку – 820019 Код за ЄДРПОУ – 37498536
Директор ДОВ «Елман плюс»  О.В.Клименко	Начальник  Ю. О. Дубовецький



"ЗГІДНО"
 Начальник управління освіти, молоді
 та спорту Святошинської районної
 в місті Києві державної адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти, молоді та спорту Святошинської
 районної в місті Києві державної адміністрації
 (назва організації, що затверджує)

посада, підпис, ініціали, прізвище

20 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Капітальний ремонт стадіонів та спортивних майданчиків, улаштування огорожі в ЗНЗ №206 за адресою:
 проспект Леся Курбаса, 9-А Святошинського району м.Києва (додаткові роботи)

Умови виконання робіт:

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Розділ. огородження стадіону				
1	Демонтаж металевої огорожі з сітчастих панелей по стовпах висотою до 2,2 м.	100м	1,74	
2	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по стовпах висотою до 2,2 м.	100м	1,285	
3	Стовпчики L=3000мм металеві	шт	43	
4	Виготовлення секції огорожі	т	3,6378	
5	Прокат кутовий рівнополічковий, ширина полицок 35 мм	т	0,931896	
6	Сітка рельєфна з квадратними чарунками	м2	266,256	
7	Фарбування огорожі за 2 рази	100м2	1,3416	
ПОЖЕЖНІ ВОРОТА				
8	Виготовлення каркасу воріт пожежного заїзду	т	0,3417	
9	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18кп, ширина полицок 60-100 мм	т	0,221364	
10	Сітка рельєфна з квадратними чарунками	м2	12,1	
11	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	100шт	0,01	
12	Стовпчики L=3000мм металеві	шт	2	
13	Петлі для воріт	шт	4	
14	Фарбування воріт за 2 рази	100м2	0,1205	
Розділ. Улаштування огорожі школи				
15	Установлення металевої огорожі з ґратчастих панелей по стовпах висотою до 2,2 м.	100м	0,6	
16	Стовпчики L=3000мм металеві	шт	21	
17	Виготовлення секції огорожі	т	0,8718336	
18	Труба 40x40x2	т	0,2885472	
19	Квадрат повнотілий 10x10	т	0,5832864	
20	Фарбування огорожі за 2 рази	100м2	0,6312	




посада, підпис, ініціали, прізвище

посада, підпис, ініціали, прізвище

Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)

Затверджено



Зведений кошторисний розрахунок сумі 359,95386 тис. грн.
В тому числі зворотним сумою тис. грн.

(посилання на документ затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт стадіонів та спортивних майданчиків, улаштування огорожі в ЗНЗ №206 за адресою: проспект Леся Курбаса, 9-А Святошинського району м.Києва

Складений в поточних цінах станом на 5 грудня 2017 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт стадіонів та спортивних майданчиків ЗНЗ №206 за адресою: проспект Леся Курбаса, 9-Ф Святошинського району м.Києва (додаткові роботи)	285,23865	-	-	285,23865
		Разом по главі 2:	285,23865	-	-	285,23865
		Разом по главах 1-7:	285,23865	-	-	285,23865
		Разом по главах 1-8:	285,23865	-	-	285,23865
		Разом по главах 1-9:	285,23865	-	-	285,23865
2	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К.п. 44	Глава 10. Утримання служби замовника Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) (1,875 %)	-	-	5,34822	5,34822

"ЗГІДНО"
Начальник управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 10:			5,34822	5,34822
3	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К.п. 50	Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд Вартість експертизи проектної документації			1,14095	1,14095
		Разом по главі 12:				
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Разом по главах 1-12: Кошторисний прибуток (П)	285,23865		1,14095	1,14095
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) Разом	5,66330		6,48917	291,72782
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Податок на додану вартість			2,57043	2,57043
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	290,90195		9,05960	299,96155
			290,90195		59,99231	59,99231
					69,05191	359,95386

Керівник проектної організації _____ О.В. Клименко

Головний інженер проекту _____

(Головний архітектор проекту) _____

Керівник відділу _____



"ЗГІДНО"
 Начальник управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

[Handwritten signature]

Замовник Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
(назва організації)
Підрядник Товариство з обмеженою відповідальністю «Елман плюс»
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Капітальний ремонт стадіонів та спортивних майданчиків, улаштування огорожі в ЗНЗ №206 за адресою: проспект Леся Курбаса, 9-А Святошинського району м.Києва, що здійснюється в 2017 році

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 5 грудня 2017 р.


№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі: будівельних робіт	
1	2	3	4	5	6
1	Прямі витрати, в тому числі		265,79172	265,79172	-
	Заробітна плата		42,42725	42,42725	-
	Вартість матеріальних ресурсів		181,21029	181,21029	-
2	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів		42,15418	42,15418	-
3	Загальнозвиробничі витрати		19,44693	19,44693	-
	Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд		-	-	-
	в т.ч. зворотні суми		-	-	-
4	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)		-	-	-
5	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)		-	-	-
6	Інші супутні витрати		-	-	-
	Разом		1,14095	285,23865	1,14095
7	Прибуток		286,3796	5,6633	2,57043
8	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій		5,6633	5,6633	-
			2,57043	-	2,57043

"ЗГІДНО"
Наказником управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

1,14095
1,14095
2,57043

2. Програмний комплекс АВК-5 (3.2.2)

		3			320_ДЦ_ДЦ	
1	2	3	4	5	6	
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику				
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами				
		Разом (пп. 1-10)	294,61333	290,90195	3,71138	
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)				
		Разом договірної ціни - крім ПДВ				
		Податок на додану вартість	294,61333	290,90195	3,71138	
12		Всього договірної ціни	58,92267	58,92267	58,92267	
		в т.ч. зворотні суми:	353,536			



"ЗГІДНО"
 Начальник управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної державної адміністрації в місті Києві

[Handwritten signature]

Підсумкова відомість ресурсів

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:				Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортування, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	всього, грн. 6/7	всього, грн. 8/9	всього, грн. 10/11	всього, грн. 12/13	14	
1	1	I. Витрати труда								
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	1763,58	24,06					
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,9						
4		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд-год	240,44	30,32					
5		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,5						
5.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальноновиробничих витрат	люд-год	85,76	37,77					
		Разом кошторисна трудомісткість	люд-год	2089,78						
		Середній розряд робіт	розряд	3,9						
		II. Будівельні машини і механізми								
6	СН201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	20,4370473	146,49					
7	СН202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-год	29,1080016	2993,82					
					251,87					
					7331,43					

"ЗГІДНО"

Підпис начальника управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	CH202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-год	108,597329	241,58 26234,94				
9	CH203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-год	0,39456	34,55 13,63				
10	CH204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш-год	132 44140728	36,39 4819,54				
11	CH233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш-год	4,075120224	45,17 184,07				
12	CH204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-год	36,4798975	15,81 576,75				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		42154,18				
		Бензин	кг	62,742					
		Дизельне паливо	кг	784,92					
		Електроенергія	кВт-год	2151,616					
		Мастильні матеріали	кг	66,864					
		Гідравлічна рідина	кг	16,312					
		III. Будівельні машини, враховані в складі загальновиrobничих витрат							
13	CH270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-год	4,8513336					
14	CH270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш-год	1,042245					
15	CH270-115	Дрилі електричні	маш-год	1,45540008					
16	CH233-301	Машини шліфувальні електричні	маш-год	5,33646696					
17	CH204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш-год	33,12946728					
18	CH209-1500	Ямокопачі	маш-год	2,497915					

"ЗГІДНО"
 Начальник управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	320 ДЦ ИВР
19	C111-88	IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції Болти із шестигранною головою, діаметр різьби 6 мм	Т	0,0016	35972,44 57,56	35132,85 56,21	134,25 0,21	705,34 1,14	30 км.
20	C121-777	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	Т	0,00377	49499,75 186,61	48988,34 184,69	142,93 0,54	368,48 1,38	30 км.
21	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	Т	0,00377	25061,79 94,48	24465,91 92,24	104,47 0,39	491,41 1,85	30 км.
22	C111-1608	Дрантя	кг	0,62799	7,73 4,85	7,29 4,58	0,29 0,18	0,15 0,09	30 км.
23	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	Т	0,104303672	28833,72 3007,46	28131,70 2934,24	136,65 14,25	565,37 58,97	30 км.
24	+C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	Т	0,02292	51139,38 1172,11	50000,00 1146,00	136,65 3,13	1002,73 22,98	30 км.
25	C111-1089 варіант 1	Квадрат товстотілий 10x10	Т	0,5832864	18997,38 11080,91	18751,49 10937,49	104,47 60,94	141,42 82,48	30 км.
26	C111-324	Кисень-технічний газоподібний	м3	12,61346736	5,18 65,34	2,86 36,07	2,22 28,00	0,1 1,27	30 км.
27	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	1,45540008	154,95 225,51	151,81 220,94	0,1 0,15	3,04 4,42	30 км.
28	C111-627	Оліфа комбінована К-2	Т	0,00565191	57222,88 323,42	55894,81 315,91	206,05 1,16	1122,02 6,35	30 км.
29	+C111-956 варіант 1	Петлі для воріт	шт	4	100,01 400,04	98,00 392,00	0,05 0,20	1,96 7,84	30 км.

"ЗІДНО"

Начальник управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	320 ДЦ ИВР
30	C111-1826	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18жп, ширина полицок 60-100 мм	Т	0,221364	21940,66 4856,87	21672,86 4797,59	104,47 23,13	163,33 36,15	14
31	+C111-1826 варіант 2	Прокат кутовий рівнополічковий, ширина полицок 35 мм	Т	0,931896	15091,82 14064,01	14875,00 13861,95	104,47 97,36	112,35 104,70	30 км.
32	C1546-66	Пролан-булан технічний	м3	1,241941402	25,13 31,21	21,31 26,47	3,33 4,14	0,49 0,60	30 км.
33	C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,00031	871,24 0,27	570,91 0,18	283,25 0,09	17,08 30 км.	
34	+C111-1782 варіант 2	Сітка рельєфна з квадратними черунками	м2	278,356	330,07 91876,96	323,30 89992,49	0,3 83,51	6,47 1800,96	30 км.
35	&C1416-8701- 2	Стовпчики L=3000мм металеві	шт	66	685,81 45263,46	672,00 44352,00	0,36 23,76	13,45 887,70	30 км.
36	+C1424-11619	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	2,8923	1011,84 2926,54	983,00 1975,44	309 893,72	19,84 57,38	30 км.
37	C111-965 варіант 2	Труба 40x40x2	Т	0,2885472	15473,29 4464,77	15253,63 4401,39	104,47 30,14	115,19 33,24	30 км.
38	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, суржк залізний	Т	0,05296049	20621,3 1092,11	20018,08 1060,17	198,88 10,53	404,34 21,41	30 км.
39	C1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат	кВт-год	4,4818	1,9097 8,56	1,9097 8,56			
40	C1999-9005	Масляні матеріали	кг	0,1276	56,64 7,23	56,64 7,23			
		Разом	грн.		15,79	15,79			
		Разом по розділу ІV Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин	грн.		181210,28	176803,84	1275,53	3130,91	

"ЗГІДНО"
 Начальник управління освіти, молоді
 та спорту Святошинської районної
 в місті Києві державної адміністрації

5 Програмний комплекс АВК-5 (3.2.2)

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	320 ДЦ ИВР
		Електроенергія	кВт-год	2156,098					
		Масляні матеріали	кг	66,991					
		Гідравлічна рідина	кг	16,312					
		Бензин	л	84,786					
		Дизельне паливо	л	923,436					14

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "5 грудня" 2017 р.
 Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
 Символ '&' визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

Людмила Френченко Л.Ф.

Сектор управління кошти

Посада: підпис (ім'я, прізвище)

Перевірив

Олександр Каміненко О.В.

Посада: підпис (ініціали, прізвище)



"ЗГІДНО"
 Начальник управління освіти, молоді
 та спорту Святошинської районної
 в місті Києві державної адміністрації

[Handwritten signature]

Капітальний ремонт стадіонів та спортивних майданчиків, улаштування огорожі в ЗНЗ №206 за адресою: проспект Леся Курбаса, 9-А Святошинського району м. Києва

Форма № 1

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1

на Улаштування огорожі на території СШ №206 ум. Києві (додаткові роботи)
Капітальний ремонт стадіонів та спортивних майданчиків, улаштування огорожі в ЗНЗ №206 за адресою: проспект Леся Курбаса, 9-А Святошинського району м. Києва (додаткові роботи)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

285,23865 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

2,08978 тис.люд.-год.

Кошторисна заробітна плата

52,95689 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,9 розряд

Складений в поточних цінах станом на "5 грудня" 2017 р.

№ п/п	Об'єкт	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
				Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. огороження стадіону										
1	Е7-24-12 К=1,15; К=0,7	100м	1,74	10734,08 4191,48	6542,60 1266,79	18677,3	7293,18	11384,12	173,9203	302,62 72,46
2	Е7-24-12 К=1,15	100м	1,285	17493,54 5987,83	9346,58 1809,70	22479,2	7694,36	12010,36 2325,46	248,4575 59,4949	319,27 76,45
3	С1416-8701-2	шт	43	685,81	-	29489,83	-	-	-	-
4	Е9-72-1	т	3,6378	6852,97 3548,27	2615,85 325,00	24929,73	12907,9	9515,94 1182,29	145,6 10,8062	229,66 39,71

"ЗГІДНО"

Львівська обласна адміністрація
Святошинська районна адміністрація
Державної адміністрації

		3			320 ДЦ ЛС1 2-1-1									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
5	C111-1826 варіант 2	Прокат кутовий рівнополічковий, ширина полічок 35 мм	Т	0,931896	15091,82	-	14064,01	-	-	-	12			
6	C111-1782 варіант 2	Сітка рельєфна з квадратними чарунками	М2	266,256	330,07	-	87883,12	-	-	-	-			
7	PH12-55-4	Фарбування огорожі за 2 рази	100м2	1,3416	3503,56 2818,11	6,91 5,58	4700,38	3780,78	9,27 7,49	122,58 0,222	164,45 0,3			
8	E9-72-1	ПОЖЕЖНІ ВОРОТА Виготовлення каркасу воріт лежачого заїзду	Т	0,3417	6854,53 3548,27	2615,85 325,00	2342,19	1212,44	893,84 111,05	145,6 10,8062	49,75 3,69			
9	C111-1826	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18кп, ширина полічок 60-100 мм	Т	0,221364	21940,66	-	4856,87	-	-	-	-			
10	C111-1782 варіант 2	Сітка рельєфна з квадратними чарунками	М2	12,1	330,07	-	3993,85	-	-	-	-			
11	E7-25-1 к=1,15	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	100шт	0,01	155096,43 73402,35	44774,88 8767,57	1550,96	734,02	447,75 87,68	2968,15 296,8037	29,68 2,97			
12	C1416- 8701-2	Стовпчики L=3000мм металеві	шт	2	685,81	-	1371,62	-	-	-	-			
13	C111-956 варіант 1	Петлі для воріт	шт	4	100,01	-	400,04	-	-	-	-			
14	PH12-55-4	Фарбування воріт за 2 рази	100м2	0,1205	3496,65 2816,11	-	421,35	339,58	-	122,58	14,77			
Разом прями витрати по розділу 1							217160,45	33962,26	34261,28		1410,2 195,18			
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн.							217160,45		5918,18					
Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. всього будівельні роботи, грн.							148936,91 39880,44 15603,83 68,86							
всього будівельні роботи, грн.							2600,4							
всього по розділу 1							232764,28							

"ЗГІДНО"
 Начальник управління освіти, молоді
 та спорту Святошинської районної
 в м. Києві державної адміністрації

всього по розділу 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Улаштування огорожі школи									
15	E7-24-12 K=1,15	Установлення металевієї огорожі з градчастих панелей по стовпах висотою до 2,2 м.	100м	0,6	17493,54 5987,83	9346,58 1809,70	10496,12	3592,7	5607,95 1085,82	248,4575 59,4949	149,07 35,7
16 & C1416- 8701-2		Стовпчики L=3000мм металеві	шт	21	685,81	-	14402,01	-	-	-	-
17	E9-72-1	Виготовлення секції огорожі	т	0	6854,53	2615,85	5976,01	3093,5	2280,59	145,6	126,94
18	C111-965 варіант 2	Труба 40x40x2	т	8718336	3548,27	325,00	4464,77	-	283,35	10,8062	9,42
19	C111-1089 варіант 1	Квадрат повнотілий 10x10	т	2865472	15473,29	-	11080,91	-	-	-	-
20	PH12-55-4	Фарбування огорожі за 2 рази	т	0	18997,38	-	1778,79	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 2	100м2	0,6312	3503,56 2818,11	6,91 5,58	2211,45	1778,79	4,36 3,52	122,58 0,222	77,37 0,14
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					48631,27	8464,99	7892,9 1372,69		353,38 45,26
		Всього по розділу 2					52474,38				
		Разом прями витрати по кошторису					265791,72	42427,25	42154,18		1763,58
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					265791,72		7290,87		240,44

"ЗГІДНО"

М. Київ, 12.05.2017 р.

Голова комісії з управління освітньою діяльністю
Територіально-методичного центру
Святошинської районної державної адміністрації

Молоді
Територіально-методичний центр

4 Програмний комплекс АВК-5 (3.2.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					285238,65				
		Всього по кошторису									
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					285238,65				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2089,78				
							52956,89				

320 ДЦ ЛС1 2-1-1

Склав: *Сергій Терещенко А.В.*
 [посада, підпис, ініціали, прізвище]
 Пр. *Сергій Терещенко А.В.*
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]



"ЗГІДНО"
 Начальник управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
[Signature]

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

320_ДЦ_ССР

Капітальний ремонт стадіонів та спортивних майданчиків, улаштування огорожі в ЗНЗ №206 за адресою: проспект Леся Курбаса, 9-А Святошинського району м.Києва

Будівництво розташоване на території..... області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2-2012;

- Ремонтно-будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.4 - 2012;

- Будівельні матеріали; вироби і конструкції;

- Індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінірегіону України.

Загальновибірочні витрати розраховані відповідно до усереднених показників Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник ліміту коштів на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд), ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 Дод.

К п. 44

1,88 %

2. Усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 п.5.8.16

2,71

3. Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 п.5.8.16

1,23

грн./люд.-г

грн./люд.-г

тис.люд.-г

тис.люд.-г

тис.грн.

тис.грн.

тис.грн.

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

3941,00

грн.

3941,00

грн.

3941,00

грн.

3941,00

грн.

3941,00

грн.

3941,00

грн.

3941,00

грн.

3941,00

грн.

3941,00

грн.

3941,00

грн.

"ЗГІДНО"

Начальник управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

[Handwritten signature]

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

інші витрати -

податок на додану вартість -

359,95386 тис.грн.

290,90195 тис.грн.

- тис.грн.

9,05960 тис.грн.

59,99231 тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склад:

Сергій Герасименко А.В.

Перевірив:

Сергій Кашченко О.В.

"ЗГІДНО"

Начальник управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

[Signature]