

6 Програмний комплекс АПК-6 (3.3.2) укр.


27 ДЦ ЛСГ 2-1-1

-6-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							70150,76				
							153,7				
							5852,56				

Всього по кошторису
 Кошторисна трудомісткість-людогод.
 Кошторисна заробітня плата, грн.

Кармелюк О.А.
Кармелюк О.А.



Склад

Перевірів

В.І. Кармелюк

з Програмний комплекс АВК - 5 (3.3.2) укр.
Капітальний ремонт по заміні вікон у Комунальному закладі освіти "Середня загальноосвітня школа №69" Дніпровської міської ради за адресою:
вул.С.Ковалевської ,86 А, м. Дніпро

27 ДЦ_ИВР

Підсумкова відомість ресурсів

1	2	3	4	5	всього, грн. 6/7	в тому числі:			14
						відпускна ціна, грн.	транс- портна сітлодова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн. 8/9	всього, грн. 10/11	всього, грн. 12/13		
1	1	I. Витрати труда	люд-год	146,65	36,98				
2		Витрати труда робітників-будівельників	розряд	3,3					
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	люд-год	0,34	44,31				
4		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд-год	6,71	61,93				
4.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальнонавиробничих витрат							
		Разом кошторисна трудомісткість	люд-год	153,7					
		Середній розряд робіт	розряд	3,3					
5	С311-30-М	II. Будівельні машини і механізми	т	0,826	161,66				
		Перевезення сміття до 30 км			133,53				
		Разом по розділу II	грн.		133,53				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		III. Будівельні машини, враховані в складі загальновиrobничих витрат.							
6	СН270-135	Перфоратори електричні	маш-год	3,00376452					
7	СН270-90	Пилка дискова електрична	маш-год	0,23328					
8	СН270-119	Шуруловерти	маш-год	2,12363728					
		IV. Будівельні матеріали, виробні і конструкції							
9	&C114-4-У-1 варіант 3	Ізоляція Isover Звукозахист 50мм	м2	4,233	38,5 162,97	38,50 162,97			
10	+C123-1 варіант 1	Блоки віконні металопластикові (профіль WDS п'ятикамерний з монтажною глибиною профілю 70мм, з двокамерними енергозберігаючими склопакетами 4п-10-4-10-4) з опором теплопередачі не менше R ₀ =0,75 м2К/Вт та москітною сіткою	м2	31,718	1764 55950,55	1764,00 55950,55			
11	+C1633-116ВД варіант 1	Герметик ВауСіст силіконовий універсальний прозорий	л	3,108	210 652,68	210,00 652,68			
12	+C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	1,190475	16,5 19,64	16,50 19,64			
13	&C123-387-1 варіант 5	Дошки підвіконні, ширина 150мм	м	16,5	80 1320,00	80,00 1320,00			
14	+C111-153-ЦГ варіант 3	Дюбель для швидкого монтажу з шурупом 6x80 мм	1000 шт	0,1	400 40,00	400,00 40,00			
15	+C123-387-1 варіант 2	Зливи, віконні 170мм	м	16,2	36,67 594,05	36,67 594,05			
16	+C111-1701 варіант 1	Мастіла "Гермобутил 2М-М"	т	0,00476	31150 148,27	31150,00 148,27			
17	&C188888-21-1	Монтажна піна	л	9,579	150 1436,85	150,00 1436,85			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18+C114-97 варіант 1	Пінопліаст 35 1000x500x40 мм (0,02)	м3	0,4131	1335 551,49	1335,00 551,49	-	-	-	-
19+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,066	115 7,59	115,00 7,59	-	-	-	-
20+C111-829-1 варіант 2	Профіль F (3 м.л.)	м	29,4	11 323,40	11,00 323,40	-	-	-	-
21+C111-153-ЦГ варіант 4	Саморіз з прешайбор по металу Expert 4,2x16 мм оцинкований	1000 шт	0,057	365 20,81	365,00 20,81	-	-	-	-
22+C111-741 варіант 4	Сендвіч-панель 1500x3000 мм для укосів (2 шт.)	м2	8,72	130 1133,60	130,00 1133,60	-	-	-	-
23+C111-829-1 варіант 3	Смуга стартова S2 білий (3 м.л.)	м	29,4	6 176,40	6,00 176,40	-	-	-	-
24+C111-2015-5 варіант 1	Шпаклівка страгова	кг	14,85	4 59,40	4,00 59,40	-	-	-	-
25 C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2,0112	-	-	-	-	-	-
	Разом по розділу IV Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин Електроенергія	грн.		62597,70	62597,70				

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "10 серпня" 2018 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ '&' визначає що ресурс задан користувачем.



Камішан О. Н.
Камішан О. Н.

Оклав

Перевірів

Директор
І. П. Рудніченко

3 Програмний комплекс АСК-5 (3.3.2) укр.
Капітальний ремонт по заміні вікон у Комунальному закладі освіти "Середня загальноосвітня школа №69" Дніпровської міської ради за адресою:
вул.С.Ковалевської, 86 А, м. Дніпро

-1-

27_ДЦ_ОПРЛС_2-1-1

Розрахунок загальноновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1 на загальнобудівельні роботи

Номер позицій п.к	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудо-містність робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усреднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомістності робіт, що передбачені в прямих витратах до трудомістності робіт, що передбачені в загальноновиробничих витратах	Усреднені на вартість людини-години праці ціни, заробітна плата яких враховується в загальноновиробничих витратах	І блок. Заробітна плата в загальноновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	ІІ блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усреднені показники для вичислення коштів на покриття витрат загальноновиробничих витрат	ІІІ блок. Кошти на покриття витрат загальноновиробничих витрат	Загальноновиробничі витрати без урахування рахувань на єдиний внесок від загальноновиробничих витрат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			люд-год	люд-год	гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд-год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	PH6-1-1	0,04	191,495	0,049476	9,4745	62,08	588,17	6491,71	1557,57	2,135133	408,87	2554,61
			7,56		0,38		23,53	259,67	62,3		16,35	102,18
2	PH6-2-2	0,317178	68,256	0,049476	3,377	62,08	209,65	2270,88	545,72	2,135133	145,74	901,11
			21,65		1,07		66,5	720,27	173,08		46,23	285,81
3	PH8-4-1	0,162	17,256	0,049476	0,8538	62,08	53,00	557,54	134,32	2,135133	36,84	224,16
			2,8		0,14		8,59	90,32	21,75		5,97	36,31
4	PH6-3-2	0,02475	144,036	0,049476	7,1263	62,08	442,40	4792,08	1151,59	2,135133	307,54	1901,56
			3,56		0,18		10,95	118,6	28,5		7,61	47,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	ЕН10-20-4	0,31718	119,8046	0,049476	5,9176	62,08	367,36	4938,47	1167,28	2,135133	255,37	1790,01
9	ЕН10-25-4	0,162	37,94	0,049476	1,88	62,08	116,52	1566,38	370,24	2,135133	81	567,76
13	ЕН10-25-3	0,165	37,674	0,049476	1,864	62,08	115,71	1371,71	327,23	2,135133	80,44	523,38
16	РН11-39-2	0,08307	6,1	0,049476	0,3	62,08	18,75	222,22	53,01	2,135133	13,03	84,79
20	ЕН10-40-1	0,28	43,4976	0,049476	2,1521	62,08	133,60	1583,75	377,82	2,135133	92,87	604,29
22	РН20-37-1	0,28	7,18	0,049476	0,38	62,08	22,04	261,32	62,35	2,135133	15,32	99,71
23	РН20-37-4	-0,28	338,484	0,0362824	12,281	62,08	762,41	12324,20	2879,05	1,689336	571,81	4213,27
25	РН7-20-1	0,0415	28,12	0,049476	1,02	62,08	63,33	1023,77	239,17	2,135133	47,5	350
27	РН19-26-5	0,405	10,2396	0,049476	0,5066	62,08	31,45	347,12	83,29	2,135133	21,86	136,60
29	ЕН15-182-1	0,0825	2,87	0,049476	0,14	62,08	8,81	97,19	23,32	2,135133	6,12	38,25
31	РН20-35-1	0,00826	19,92	0,049476	0,28	62,08	61,18	725,29	173,02	2,135133	42,53	276,73
32	РН20-40-1	0,826	5,68	0,049476	0,28	62,08	17,13	203,08	48,44	2,135133	11,91	77,48
33	СЗ11-30-М	0,826	0,66	0,049476	0,0327	62,08	-0,57	24,03	5,73	2,135133	1,41	9,17
Разом:		146,99	6,71	62,08	62,08	62,08	415,56	5437	1287,56	294,45	1997,57	

Крім того:
 Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.
 (графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =
 =(415,56 + 5437 * 1) * 0 = 0 грн.

Діє:
 Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує привабливість розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
 Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком зазначеного виробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми, %;
 Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

3 Програмний комплекс АПК - 5 (3.3.2) УРР.

27 ДЦ.ОПРЛС_2-1-1

$$\begin{aligned} & \text{(граф 8 + графа 9 * Н124) * Н2 / 100 + Н18 / 100 =} \\ & = (415,56 + 5437 * 1) * 0 + 0,22 = 0 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де: Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.
 (граф 8 + графа 9 * Н124) * Н16 / 100 =
 = (415,56 + 5437 * 1) * 0 = 0 грн.

де: Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;
 Разом загальнозвиробничі витрати: 1997,57 + 0 + 0 + 0 = 1997,57 грн.

Склад
 Перевірів

Госада, підпис *Кашуля С.А.*
 Госада, підпис *Кашуля С.А.*



С.А. Кашуля

**-1-
ПОЯСНОВАЛЬНА ЗАПІСКА**

Капітальний ремонт по заміні вікон у комунальному закладі освіти "Середня загальноосвітня школа №69" Дніпровської міської ради за адресою:
вул.С.Ковалевської, 86 А, м. Дніпро

Будівництво розташоване на території області.

Кшторисна документація складена із застосуванням:

- Будівельні роботи, ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;

- Ремонтно-будівельні роботи, ДСТУ Б Д.2.4 - 2012;

- Будівельні матеріали, виробі і конструкції;

- Перевезення ґрунту і сміття;

- Найвбудувальні ресурси елементації кшторисні норми;

Вартість матеріальних ресурсів і машинс-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінірегіонбуду України.

Загальновиборничі витрати розраховані відповідно до усереднених показників Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Усереднений показник для визначення розміру кшторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16
2. Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16

Загальна кшторисна трудомісткість	0,1537	тис.люд.-г
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	0,147	тис.люд.-г
Загальна кшторисна заробітна плата	5,85256	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (три середньомісячні норми тривалості робочого часу 166,06 люд.-г та розряді робіт 3,8)	6500,00	грн.

Всього договірна ціна:	85,66196	тис.грн.
У тому числі:		
Будівельні роботи:	71,19592	тис.грн.
Вартість устаткування:	-	тис.грн.
У тому числі:		
- тришки і інфляція від вартості устаткування	0,18905	тис.грн.
інші витрати -	14,27699	тис.грн.
додаток на додану вартість -		

Примітка:

1. Дані про структуру кшторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри"

Сілав

Перевір



Кашиня О.І.

Голов. маю. БТМ: [Signature] № 3. Середньомісячна

ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМПЕТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я



№ 11.05.2018

№ 4418

Про перерозподіл коштів субвенцій з державного бюджету у 2018 році

Керуючись статтями 23, 28 Бюджетного кодексу України, Постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 18 "Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу витратів бюджету і надання кредитів з бюджету", зі змінами, з метою забезпечення виконання звітних коштів субвенцій з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що утворився на 01.01.2018, на підставі листа департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 03.05.2018 вх. № 8/2500, від 03.05.2018 вх. № 8/2501, від 14.05.2018 вх. № 8/2755, департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради від 11.05.2018 вх. № 8/2731 виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш Е Н Н Я:

1. Здійснити перерозподіл залишку коштів субвенцій з державного бюджету місцевий бюджет на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що утворився на 01.01.2018, згідно з додатком.

2. Головним розпорядником коштів місцевого бюджету — виконавчим органом міської ради:

2.1. Внести відповідні зміни до паспортів бюджетних програм, кошторисів і планів використання загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2018 рік згідно з додатком 1 цього рішення.

2.2. Забезпечити оплату витратів (буджету і цього рішення) згідно з додатком 2 цього рішення.

3. Департаменту економіки, фінансів та місцевого бюджету Дніпровської міської ради:

3.1. Внести відповідні зміни до розпису місцевого бюджету на 2018 рік.

3.2. Врахувати зазначені зміни при підготовці проєктів рішень міської ради про внесення змін до показників місцевого бюджету на 2018 рік та Програми економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника місцевого голови з питань діяльності виконавчих органів, директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради Лисенка М. О., заступника місцевого голови з питань діяльності виконавчих органів, директора департаменту економіки, фінансів та місцевого бюджету Дніпровської міської ради Мішнери В. В., заступника місцевого голови з питань діяльності виконавчих органів Діркуненка О. В.

Міський голова
В.о.міського голови

В.А.Філаров
О.О. Санин

О

О

1	2	3	4	5	6	7	8
		придбання комп'ютерного класу для Комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа № 85" Дніпровської міської ради		-500			-500
		придбання комп'ютерного класу для Комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа № 94" Дніпровської міської ради		-500			-500
		придбання комп'ютерного класу для Комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа № 96" Дніпровської міської ради		-500			-500
		придбання комп'ютерного класу для Комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа № 132" Дніпровської міської ради		-500			-500
		придбання комп'ютерного класу для Комунального закладу освіти "Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 141" Дніпровської міської ради		-500			-500
		придбання обладнання для харчоблоку Комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа № 54" Дніпровської міської ради		55 000		1 650	56 650
		придбання обладнання для харчоблоку Комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа № 74" Дніпровської міської ради		18 420		553	18 973
		придбання обладнання для харчоблоку Комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа № 93" Дніпровської міської ради		18 420		553	18 973
		придбання обладнання для харчоблоку Комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа № 97 імені П. І. Шкілченка" Дніпровської міської ради		28 116		843	28 959

1	2	3	4	5	6	7	8
		придбання обладнання для харчоблоку Комунального закладу освіти "Навчально-виховний комплекс № 103 "школа і - III ступенів" - дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)" Дніпровської міської ради		55 000		1 650	56 650
		придбання обладнання для харчоблоку Комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа № 132" Дніпровської міської ради		62 136		1 864	64 000
		придбання обладнання для пральні Комунального закладу освіти "Навчально-виховний комплекс № 148 "спеціалізована школа - дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) "Триеста Шестя" Дніпровської міської ради		30 964		929	31 893
		капітальний ремонт будівлі Комунального закладу освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 331" Дніпровської міської ради		-8 422			-8 422
		капітальний ремонт будівлі Комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа № 93" Дніпровської міської ради		-10 402			-10 402
		капітальний ремонт будівлі Комунального закладу освіти "Навчально-виховний комплекс № 36 "спеціалізована середня загальноосвітня школа техніко-економічного профілю - дошкільний навчальний заклад" Дніпровської міської ради		-31 513			-31 513
		капітальний ремонт будівлі Комунального закладу освіти "Навчально-виховний комплекс № 59 "загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" Дніпровської міської ради		-26			-26
		капітальний ремонт спортивного майданчика Комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа № 85" Дніпровської міської ради		119 100		3 573	122 673

1	2	3	4	5	6	7	8
		капітальний ремонт по заміні вікон у Комунальному закладі освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 306 комбінованого типу" Дніпровської міської ради		-14 920			-14 920
		капітальний ремонт по заміні вікон у Комунальному закладі освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 338 комбінованого типу" Дніпровської міської ради		-50 590			-50 590
		капітальний ремонт по заміні вікон у Комунальному закладі освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 366" Дніпровської міської ради		250 458		7 514	257 972
		капітальний ремонт по заміні вікон у Комунальному закладі освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 387" Дніпровської міської ради		64 338		1 930	66 268
		капітальний ремонт по заміні вікон у Комунальному закладі освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 4" Дніпровської міської ради		26 173		785	26 958
		капітальний ремонт по заміні вікон у Комунальному закладі освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 33 комбінованого типу" Дніпровської міської ради		37 301		1 119	38 420
		капітальний ремонт по заміні вікон у Комунальному закладі освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 43 комбінованого типу" Дніпровської міської ради		-19 441			-19 441
		капітальний ремонт по заміні вікон у Комунальному закладі освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 66" Дніпровської міської ради		-52 570			-52 570
		капітальний ремонт по заміні вікон у Комунальному закладі освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 81 комбінованого типу" Дніпровської міської ради		-42 127			-42 127

1	2	3	4	5	6	7	8
		капітальний ремонт по заміні вікон у Комунальному закладі освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 139" Дніпровської міської ради		-33 111			-33 111
		капітальний ремонт по заміні вікон у Комунальному закладі освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 145" Дніпровської міської ради		-74 005			-74 005
		капітальний ремонт по заміні вікон у Комунальному закладі освіти "Спеціалізована школа № 7 з поглибленим вивченням іноземних мов" Дніпровської міської ради		-22 045			-22 045
		капітальний ремонт по заміні вікон у Комунальному закладі освіти "Середня загальноосвітня школа № 45" Дніпровської міської ради		-58 333			-58 333
		капітальний ремонт по заміні вікон у Комунальному закладі освіти "Середня загальноосвітня школа № 47 з поглибленим вивченням іноземних мов та фізико-математичного профілю" Дніпровської міської ради		-15 488			-15 488
		капітальний ремонт по заміні вікон у Комунальному закладі освіти "Середня загальноосвітня школа № 63" Дніпровської міської ради		-70 794			-70 794
		капітальний ремонт по заміні вікон у Комунальному закладі освіти "Навчально-виховний комплекс № 108 "дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад компенсуючого типу для дітей з малими та затриманими формами туберкульозу" Дніпровської міської ради		-23 555			-23 555
		капітальний ремонт по заміні вікон у Комунальному закладі освіти "Навчально-виховне об'єднання № 113 "загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад - позашкільний навчальний заклад" Дніпровської міської ради		116 309		3 489	119 798

1	2	3	4	5	6	7	8
		капітальний ремонт по заміні вікон у Комунальному закладі освіти "Навчально-виховний комплекс № 125 "загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" Дніпровської міської ради		-6 922			-6 922
		капітальний ремонт по заміні вікон у Комунальному закладі освіти "Неповна середня загальноосвітня школа № 127" Дніпровської міської ради		-64 504			-64 504
		капітальний ремонт по заміні вікон у Комунальному закладі освіти "Спеціалізована школа № 129 фізико-математичного профілю" Дніпровської міської ради		-9 835			-9 835
		капітальний ремонт по заміні вікон у Комунальному закладі освіти "Навчально-виховне об'єднання № 136 "класична гімназія ім. Кирила і Мефодія - початкова школа - дошкільний навчальний заклад - археологічний центр" Дніпровської міської ради		172 000		5 160	177 160
		капітальний ремонт по заміні вікон у Комунальному закладі освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 149 комбінованого типу" Дніпровської міської ради		119 000		3 570	122 570
		капітальний ремонт будівлі Міського комунального закладу культури "Дніпровська дитяча музична школа № 8" Дніпровської міської ради за адресою: вул. Каравасова, 21	-22 615				-22 615
		капітальний ремонт будівлі Міського комунального закладу культури "Дніпровська дитяча музична школа № 8"	22 615				22 615
2	12	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради, всього:	0	0	0	0	0
	1217363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у тому числі:	0	0	0	0	0
							0

1	2	3	4	5	6	7	8
		капітальний ремонт житлового фонду Індустріального району у місті Дніпрі	-522 369			-15 672	-538 041
		капітальний ремонт житлового фонду Самарського району у місті Дніпрі	-153 972			-4 619	-158 591
		капітальний ремонт із заміни вікон житлового будинку за адресою: вул. 20-річчя Перемоги, 55, під'їзд 2, м. Дніпро	-51 324			1 540	52 864
		капітальний ремонт із заміни вікон житлового будинку за адресою: вул. Немировича-Данченка, 64, під'їзди 4, 5, м. Дніпро	102 648			3 079	105 727
		капітальний ремонт із заміни вікон житлового будинку за адресою: просп. Слобожанський, 8, під'їзд 1, м. Дніпро	45 860			1 376	47 236
		капітальний ремонт із заміни вікон житлового будинку за адресою: просп. Слобожанський, 101, під'їзди 3, 4, м. Дніпро	55 587			1 668	57 255
		капітальний ремонт із заміни вікон житлового будинку за адресою: просп. Слобожанський, 123, під'їзди 1, 2, м. Дніпро	71 107			2 133	73 240
		капітальний ремонт із заміни вікон житлового будинку за адресою: просп. Слобожанський, 127, під'їзд 3, м. Дніпро	23 436			703	24 139
		капітальний ремонт із заміни вікон житлового будинку за адресою: просп. Слобожанський, 127 А, під'їзд 2, м. Дніпро	35 553			1 067	36 620
		капітальний ремонт із заміни вікон житлового будинку за адресою: вул. Кільчеська, 3 А, під'їзди 1, 2, м. Дніпро	99 897			2 997	102 894
		капітальний ремонт із заміни вікон житлового будинку за адресою: вул. Кільчеська, 3 Б, під'їзд 3, м. Дніпро	28 046			841	28 887
		капітальний ремонт із заміни вікон житлового будинку за адресою: вул. Кільчеська, 3, під'їзд 1, м. Дніпро	36 968			1 109	38 077



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

Н А К А З

« 10 » 08 2018

м. Дніпро

№ 19-74

Про затвердження проектно-кошторисної документації на перелік робіт розроблену по дефектному акту по робочому проекту «Капітальний ремонт по заміні вікон у Комунальному закладі освіти «Середня загальноосвітня школа № 69» Дніпровської міської ради за адресою: вул. С. Ковалевської, 86 А, м. Дніпро»

Відповідно до дефектного акту та розробленої кошторисної документації департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Н А К А З У Ю:

Затвердити проектно-кошторисну документацію на перелік робіт, розроблену по дефектному акту по робочому проекту «Капітальний ремонт по заміні вікон у Комунальному закладі освіти «Середня загальноосвітня школа № 69» Дніпровської міської ради за адресою: вул. С. Ковалевської, 86 А, м. Дніпро» у сумі 91,013 тис. грн.

Ві о. директора департаменту



В. А. Рог

Капітальний ремонт по заміні вікон у Комунальному закладі освіти "Середня загальноосвітня школа №69" Дніпровської міської ради за адресою: вул. С.Ковалевської, 86 А, м. Дніпро

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Будівельні роботи, ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;
- Ремонтно-будівельні роботи, ДСТУ Б Д.2.4 - 2012;
- Будівельні матеріали, виробниці та конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми;

Вартість матеріальних ресурсів і машинно-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мікретонбуду України.

Загальноновиробничі витрати розраховані відповідно до усереднених показників Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нараховування:

1. Показник ліміту коштів на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) (К = 0,75), ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 Дод. К п. 44 % 2,50
2. Усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 п.5.8.16 грн./люд.-г 2,71
3. Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 п.5.8.16 грн./люд.-г 1,23

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,08

люд.-г та розряді робіт 3,8

Тарифна сітка для робіт на керуванні та обслуговуванні будівельних машин та механізмів при середньомісячній нормі

тривалості робочого часу 165,5 люд.-г та розряді робіт 3,8

7400,00 грн.

7400,00 грн.

91,013 тис.грн.

71,203 тис.грн.

4,641 тис.грн.

15,169 тис.грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

інші витрати -

податок на додану вартість -

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склад:

Інженер-кошторисник І.В. Левченко

Перевірив:  Заст. директора зв збуту О.П. Димарь

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент гуманітарної політики Дніпровської
Міської ради
(Назва організації, до затвердження)
В.о. заступника начальника (посада, підпис/ініціали, прізвище) *В.А.Рок*

" 10 " _____ 2018 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Капітальний ремонт по заміні вікон у Комунальному закладі освіти "Середня загальноосвітня школа №69" Дніпровської міської ради за адресою: вул. С.Ковалевської, 86 А, м. Дніпро

Умови виконання робіт к=1,2

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,04	
2	Знімання закслених віконних рам	100 м2	0,317178	
3	Разборка відливів з листової сталі.	100м	0,162	
4	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	0,02476	
Розділ. Вікна				
5	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,31718	
6	Установлення віконних зливів	100м	0,162	
Розділ. Укоси внутрішні ДОР				
7	Установлення пластикових підвіконних дощок	100м 100м	0,165	
8	Облицювання укосів сендвіч-панеллю	100м2	0,08307	
9	Установлення стартового профілю по внутрішньому контуру віконних укосів	100м	0,28	
10	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	0,28	
11	На кожні 10 см2 зміни площі перерізу щілини виключати	100м	-0,28	
12	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції укосів з плит або матів мінераловатних	100м2	0,0415	
13	Теплоізоляція стін (підвіконня) виробами з пінопласту насухо	м3	0,405	
14	Шпаклювання стін (підвіконня) мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0825	
Розділ. Інші роботи				
15	Очищення приміщень від сміття	100т	0,00826	
16	Навантаження сміття вручну	1т	0,826	
17	Перевезення сміття до 30 км	т	0,826	

Склав Інженер-кошторисник *І.В.Павченко*
посада, підпис, ініціали, прізвище.

Перевірів Заст. директора зі збуту *С.П.Лімарь*
посада, підпис, ініціали, прізвище

В.о. нач. ВДВІУТН *О.Р. Кудряшова*

Зам. нач. ВДВІУТН *А.В. Овсєнніков*

Прод. ст. ВДВІУТН *А.В. Жуковський*

Капітальний ремонт по заміні вікон у Комунальному закладі освіти "Середня загальноосвітня школа №69" Дніпровської міської ради за адресою: вул. С.Ковалевської, 86 А, м. Дніпро
 SP-715112

Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1

на загальнобудівельні роботи

Капітальний ремонт по заміні вікон у Комунальному закладі освіти "Середня загальноосвітня школа №69" Дніпровської міської ради за адресою:
 вул. С.Ковалевської, 86 А, м. Дніпро

Основа: Кошторисна вартість 70,786 тис. грн.
 Креслення (специфікації) № Кошторисна трудомісткість 0,1537 тис.люд.-год.
 Кошторисна заробітна плата 6,664 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на "24 травня" 2018 р.

№ п/п	Об'рунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	на одиницю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
✓	PH6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,04	7391,75 7391,75	-	296	296	-	191,496	7,66
✓	PH6-2-2	Знімання заскленних віконних рам	100 м ²	0,317178	2586,22 2586,22	-	820	820	-	68,256	21,65
✓	PH6-4-1	Разборка відливів з листової сталі.	100 м ²	0,162	635,02 635,02	-	103	103	-	17,256	2,8
✓	PH6-3-2	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м ²	0,02475	5457,52 5457,52	-	136	136	-	144,036	3,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вікна									
5	ЕН10-20-4 К=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками пластику в кам'яних стінах металопластиків і гродадських будівель (Блоки віконні металопластиків п'ятикамерні з монтажною глибиною профілю не менше 70мм, з двокамерним енергозберігаючими склопакетами з опором теплопередачі не менше Ro=0,75 м2К/Вт та москітною сіткою (рекомендований склопакет не менше ніж 4і-10-4-10-4і))	100м2	0,31718	5623,81 5623,81		1788	1788		119,6016	37,94
6	С123-1 варіант 1	Блоки віконні металопластиків п'ятикамерні з монтажною глибиною профілю не менше 70мм, з двокамерним енергозберігаючими склопакетами з опором теплопередачі не менше Ro=0,75 м2К/Вт та москітною сіткою (рекомендований склопакет не менше ніж 4і-10-4-10-4і)	м2	31,718	1749,89		55503				
7	8 С188888-21-1	Монтажна піна	л	6,819	151,98		1036				
8	С1633-116ВД варіант 1	Герметик ВауСит-силіконовий універсальний прозорий	л	3,108	219,40		682				
9	ЕН10-25-4 К=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,162	1561,96 1561,96		253	253		37,674	6,1
10	С123-387-1	Зливи віконні 170мм	м	16,2	36,82		596				
11	С111-153-ЦГ варіант 4	Саморя з прешайбою по металу Expert 4.2x16 мм оцинкований	1000 шт	0,057	367,15		21				
12	С111-1701 варіант 1	Мастіка "Гермобутіл 2М-М"	т	0,00476	31297,26		149				
13	ЕН10-25-3 К=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,165	1803,41 1803,41		298	298		43,4976	7,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14 & С123-387-1	Дошки підвіконні, ширина 150мм		м	16,5	82,72		1365				
15 & С188888-21-1	Монтажна піна		л	2,29	151,98		348				
	Разом прями витрати по розділу 1						62035	2335			51,22
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:						62035				
	вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.						59700				
	всього заробітна плата, грн.						2335				
	Загальноовиробничі витрати, грн.						841				
	трудоємність в загальноовиробничих витратах, люд.год.						2,54				
	заробітна плата в загальноовиробничих витратах, грн.						179				
	Всього будівельні роботи, грн.						62876				
	Всього по розділу 1						62876				
	Розділ 2. Укоси внутрішні ДОР										
16 РН11-39-2	Облицювання укосів сендвіч-панеллю		100м2	0,06307	14033,55		1166	1166		338,484	28,12
17 С111-741	Сендвіч-панель 1500x3000 мм для укосів (2 шт.)		м2	8,72	14033,55		1139				
18 С111-153-ЦГ	Дюбель для швидкого монтажу з шурупом 6x80 мм		1000 шт.	0,1	399,79		40				
19 С111-829-1	Профіль F (3 м.п.)		м	29,4	11,23		330				
20 ЕН10-40-1	Установлення стартсового профілю по внутрішньому контуру віконних укосів		100м	0,28	395,25		111	111		10,2396	2,87
21 С111-829-1	Смуга стартова S2 білий (3 м.п.)		м	29,4	6,13		180				
22 РН20-37-1	Забивання щілин монтажного піною, площа перерізу щілини 20 см2		100м	0,28	825,88		231	231		19,92	5,58

5 Програмний комплекс АПК-5 (з.3.1) укр.		-4-		11_ОД_ЛС1_2-1-1						
23	РН20-37-4	На кожні 10 см2 зміни площі перерізу щільни виключати	100м	-0,28	27,36 27,36	-	-8	-	0,66	-0,18
24	& С189888-21-1	Монтажна піна	л	0,47	151,98	-	71	-	-	-
25	РН7-20-1	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції укосів з плит або матів мінераловатних	100м2	0,0415	1922,25 1922,25	-	80	-	45,24	1,88
26	& С114-4-У-1	Ізоляція Isover Звукозахист 50мм	м2	4,233	38,46	-	163	-	-	-
27	РН19-26-5	Теплоізоляція стін (підвіконня) виробами з пінопласту насухо	м3	0,405	866,78 866,78	-	351	-	19,452	7,88
28	С114-97	Пінопласт 35 1000х500х40 мм (0,02)	м3	0,4131	1349,86	-	558	-	-	-
29	ЕН15-182-1	Шпаклювання стін (підвіконня) мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0825	4901,88 4561,68	-	404	-	106,0116	8,75
30	С111-2015-5	Шпаклівка страгова	кг	14,85	4,54	-	67	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 2					4883			54,9
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					4883			
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					2576			
		всього заробітна плата, грн.					2307			
		Загальновиборничі витрати, грн.					791			
		трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.					2,14			
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					151			
		Всього будівельні роботи, грн.					5674			
		Всього по розділу 2					5674			
		Розділ 3. Інші роботи								
31	РН20-36-1	Очищення приміщень від сміття	100т	0,00826	14445,62 14445,62	-	119	-	392,544	3,24
32	РН20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,826	71,98 71,98	-	59	-	1,956	1,62
33	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	0,826	122,01	122,01	101	101	-	-

		11_сд_ЛС1_24-1	
		17	0,411
		101	
		17	0,34
Разом прями витрати по розділу 3		279	178
Разом будівельні роботи, грн.		279	
в тому числі:			
всього заробітна плата, грн.		165	
Загальновиборничих витрати, грн.		76	
трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.		0,26	
заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.		18	
Всього будівельні роботи, грн.		355	

Всього по розділу 3		355	
Разом прями витрати по кошторису		68551	6174
Разом будівельні роботи, грн.		68551	
в тому числі:			
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.		62276	
всього заробітна плата, грн.		6191	
Загальновиборничі витрати, грн.		2235	
трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.		6,71	
заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.		473	
Всього будівельні роботи, грн.		70786	

Всього по кошторису		70786	
Кошторисна трудомісткість, люд.год.		153,7	
Кошторисна заробітна плата, грн.		6564	

Склад Інженер-кошторисник І.В.Левченко*(посада, підпис (ніжяли, прізвище))*Перевірів Заст. директора зі збуту О.П.Лямірь*(посада, підпис (ніжяли, прізвище))*

Підсумкова відомість ресурсів

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	I. Витрати труда Витрати труда робітників-будівельників	люд-год, розряд	148,5 3,3 0,34	42,11				
2	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками								
3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням								
4	автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття								
4.1	Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі загальноновиробничих витрат		люд-год	6,8	70,55				
Разом кошторисна трудомісткість									
Середній розряд робіт									
					155,64				
					3,3				
5	С311-30-М	II. Будівельні машини і механізми Перевезення сміття до 30 км	т	0,826	122,01				
Разом по розділу II									
									100,78

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		III. Будівельні машини, втрачені в складі загальноновиробничих витрат							
6	СН270-90	Гилка дієтова електрична	маш-год	0,23828					
7	СН270-119	Щуруповерти	маш-год	2,12383728					
8	СН270-135	Перфоратори електричні	маш-год	3,00376452					
		IV. Будівельні матеріали, виробі і конструкції							
9	+С111-153-ЦГ варіант 3	Дюбель для швидкого монтажу з шурупом 6x80 мм	шт	0,1	399,79 39,98	390,00 39,00	1,95 0,20	7,84 0,78	30 км. 30 км.
10	+С111-153-ЦГ варіант 4	Сажоріз з пресшайбою по металу Expert 4.2x16 мм оцинкований	шт	0,057	367,15 20,93	358,00 20,41	1,95 0,11	7,2 0,41	30 км. 30 км.
11	+С111-741 варіант 4	Сендвіч-панель 1500x3000 мм для укосів (2 шт.)	м2	8,72	130,65 1139,27	127,00 1107,44	1,09 9,50	2,56 22,33	30 км. 30 км.
12	+С111-829-1 варіант 2	Профіль F (3 м.п.)	м	29,4	11,23 330,16	11,00 323,40	0,01 0,29	0,22 6,47	30 км. 30 км.
13	+С111-829-1 варіант 3	Смуга стартова S2 білий (3 м.п.)	м	29,4	6,13 180,22	6,00 176,40	0,01 0,29	0,12 3,53	30 км. 30 км.
14	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,066	123,84 8,17	121,39 8,01	0,02	2,43 0,16	30 км. 30 км.
15	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	1,190476	16,71 19,89	16,16 19,24	0,22 0,26	0,33 0,39	30 км. 30 км.
16	+С111-1701 варіант 1	Мастика "Гермобутіл 2М-М"	т	0,00476	31297,26 148,97	30530,00 145,32	153,59 0,73	613,67 2,92	30 км. 30 км.
17	+С111-2015-5 варіант 1	Шпаклівка стратова	шт	14,85	4,54 67,42	4,30 63,86	0,15 2,23	0,09 1,33	30 км. 30 км.
18	+С114-4-У-1 варіант 3	Ізоляція Isovet Звукозахист 50мм	м2	4,233	38,46 162,80	37,00 156,62	0,71 3,01	0,75 3,17	30 км. 30 км.

		3		4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
19	+С114-97 варіант 1	Пінопласт 35 1000x500x40 мм (0,02)	м3	0,4131	1349,86 557,63	1320,00 545,29	3,39 1,40	26,47 10,94	30 км. 30 км.	
20	+С123-1 варіант 1	Блоки віконні металопластикові п'ятикамерні з монтажною глибиною профілю не менше 70мм, з двокамерним енергозберігаючими склопакетами з опором теплопередачі не менше R ₀ =0,76 м2К /Вт та москитною сіткою (рекомендований склопакет не менше ніж 4i-10-4-10-4i)	м2	31,718	1749,99 55503,01	1711,50 54286,36	4,08 129,41	34,31 1088,24	30 км. 30 км.	
21	&C123-387-1 варіант 2	Зливи віконні 170мм	м	16,2	36,82 596,48	35,00 567,00	1,1 17,82	0,72 11,66	30 км. 30 км.	
22	&C123-387-1 варіант 5	Дошки підвіконні, ширина 150мм	м	16,5	82,72 1364,88	80,00 1320,00	1,1 18,15	1,62 26,73	30 км. 30 км.	
23	+С1633-116ВД варіант 1	Герметик ВауСит силіконовий універсальний прозорий.	л	3,108	219,4 681,90	216,00 668,22	0,1 0,31	4,3 13,37	30 км. 30 км.	
24	&C168888-21-1	Монтажна піна	л	9,579	151,98 1455,82	149,00 1427,27	- -	2,98 28,55	30 км. 30 км.	
25	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2,0112	-	-	-	-	-	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопробудовних витрат								
		Разом по розділу IV Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин	грн.		62277,53	60872,84	183,71	1220,98		
		Електроенергія	кВт-год	2,011						

Склад Інженер-кошторисник І.В.Левченко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Заст. директора з буду О.П.Димарь

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

3. Програмний комплекс АВК-5 (3.3.1) укр.
Капітальний ремонт по заміні вікон у Комунальному закладі освіти "Середня загальноосвітня школа №69" Дніпровської міської ради за адресою: вул.
С.Ковалевської, 86 А, м. Дніпро

-1-

11_ед_опрлс_2-1-1

**Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1
на загальнобудівельні роботи**

Номер позиції Л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудо-місткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Усереднені коефіцієнти переходу від нормативної розрахункової кошторисної трудо-місткості робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) до трудо-місткості робіт, що передбачені в загально-виробничих витратах	Трудо-місткість в загально-виробничих витратах	Усереднена вартість людини працівника, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	І блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	ІІ блок. Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування, грн.	Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття рішень загально-виробничих витрат	ІІІ блок. Кошти на покриття рішень загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату праці працівників, грн.
1	PH6-1-1	0,04	191,496	0,049476	9,4745	70,7	669,84	7391,75	1773,55	2,135133	408,87	2852,26
			7,66	0,38	0,38		27	296	71		16	114
2	PH6-2-2	0,317178	58,256	0,049476	3,372	70,7	238,76	2586,22	621,50	2,135133	145,74	1006,00
			21,65	1,07	1,07		76	820	197		46	349
3	PH8-4-1	0,162	17,256	0,049476	0,8538	70,7	60,36	635,02	152,98	2,135133	36,84	250,18
			2,8	0,14	0,14		10	103	25		6	41
4	PH6-3-2	0,02475	144,036	0,049476	7,1263	70,7	503,88	5457,52	1311,50	2,135133	907,54	2122,87
			3,56	0,18	0,18		12	136	33		8	53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	ЕН10-20-4	0,31718	119,6046 37,94	0,049476	5,9176 1,88	70,7	418,37 138	5623,81 1784	1329,28 421	2,135133	255,37 81	2003,02 635
9	ЕН10-25-4	0,162	37,674	0,049476	1,894	70,7	131,78	1561,96	372,62	2,135133	80,44	584,84
13	ЕН10-25-3	0,165	43,4976 7,18	0,049476	2,1521 0,35	70,7	152,15 25	1803,41 298	430,22 71	2,135133	92,87 15	675,24 111
16	РН11-39-2	0,08307	338,484 28,12	0,0362824	12,281 1,02	70,7	868,27 72	14033,55 1166	3278,40 272	1,689336	571,81 48	4718,48 392
20	ЕН10-40-1	0,28	10,2396 2,87	0,049476	0,5066 0,14	70,7	35,82 10	395,25 111	94,84 27	2,135133	21,86 6	152,52 43
22	РН20-37-1	0,28	19,92 5,58	0,049476	0,9856 0,28	70,7	69,68 20	825,88 231	197,02 55	2,135133	42,53 12	309,23 87
23	РН20-37-4	-0,28	0,66 -0,18	0,049476	0,0327 -0,01	70,7	2,31 -1	27,36 -8	6,53 -2	2,135133	1,41 0	10,25 -3
25	РН7-20-1	0,0415	45,24 1,88	0,049476	2,2383 0,09	70,7	158,25 7	1922,25 80	457,71 19	2,135133	96,59 4	712,55 30
27	РН19-26-5	0,405	19,452 7,88	0,0379816	0,7378 0,3	70,7	52,17 21	866,78 351	202,17 82	1,767546	34,38 14	288,72 117
29	ЕН15-182-1	0,0825	106,0116 8,75	0,0362824	3,8464 0,32	70,7	271,94 22	4561,68 376	1063,40 88	1,689336	179,09 15	1514,43 125
31	РН20-36-1	0,00826	392,544 3,24	0,049476	19,4215 0,16	70,7	1373,10 11	14445,62 119	3480,12 29	2,135133	838,13 7	5691,35 47
32	РН20-40-1	0,826	1,956 1,62	0,049476	0,0968 0,08	70,7	6,84 6	71,98 59	17,34 14	2,135133	4,18 3	28,36 23
33	С311-30-М	0,826	0,411 0,34	0,049476	0,0203 0,02	70,7	1,44 1	20,80 17	4,89 4	2,135133	0,88 1	7,21 6
Разом:			146,99		6,71		473	6191	1467		295	2235

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.
 (граф 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =
 = (473 + 6191 * 1) * 0 = 0 грн.

де:

- Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
 Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиборничих витрат для уражування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & \text{Графа 8} + \text{Графа 9} * \text{Н124} * \text{Н21} / 100 * \text{Н18} / 100 = \\ & = (473 + 6191 * 1) * 0 * 0,22 = 0 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & \text{Графа 8} + \text{Графа 9} * \text{Н124} * \text{Н24} * \text{Н16} / 100 = \\ & = (473 + 6191 * 1) * 0 = 0 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

Н16 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;
Разом загальноновиробничі витрати: 2235 + 0 + 0 + 0 = 2235 грн.


Склав	<u>Інженер-кошторисник</u>	<u>І.В.Левченко</u>
	<u>[посада, підпис (ініціали, прізвище)]</u>	
Перевірів	<u>Заст. директора зі збуту</u>	<u>О.П.Лямбарь</u>
	<u>[посада, підпис (ініціали, прізвище)]</u>	

Карта об'єкта

Капітальний ремонт по заміні вікон у Комунальному закладі освіти "Середня загальноосвітня школа №69"
Дніпровської міської ради за адресою: вул. С.Ковалевської, 86-А, м. Дніпро


Вікно (клас №41 (спальня хлопчиків - 4 пов.)

Арт№ 024
2010 мм



Вікна: 1350x170 - 4 шт.
Підвіконня: 2750x150 - 2 шт.


Вікно (клас №41 (спальня хлопчиків - 4 пов.)



Вікна: 1350x170 - 2 шт.
Підвіконня: 2750x150 - 1 шт.


Вікно (клас №43 (спальня хлопчиків - 4 пов.)

Арт№ 024
2010 мм



Вікна: 1350x170 - 4 шт.
Підвіконня: 2750x150 - 2 шт.

Вікно (клас №43 (спальня хлопчиків - 4 пов.)



Вікна: 1350x170 - 2 шт.
Підвіконня: 2750x150 - 1 шт.

Профільна система 5-ти камерна, з монтажною глибиною не менше 70мм, з двокамерним склопакетом, з опором теплопередачі не менше $R_0=0,75 \text{ м}^2\text{К/Вт}$. (Рекомендований склопакет 4і-10-4-10-4і).

Загальна кількість: 6 виробів | Колір: білий

Склопакет: 4і-10-4-10-4і

З'єднувачі: по кресленню

Відливи: по кресленню

Підвіконня: по кресленню

Москитні сітки: по кресленню

С конфігурацією виробів згоден, с примітками ознайомлений:

Додаток
до рішення виконавчого комітету міської ради
№ 05. 2018 № 468

Перерозподіл

залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що утворився на 01.01.2018

№ п/п	КВК/КПКВК МБ.	Назва головного розпорядника бюджетних коштів, напрямки видатків	Залишок обсягів субвенції з державного бюджету на 01.01.2018		Співфінансування до субвенції з державного бюджету		Усього
			Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку	Інші кошти спеціального фонду	Загальний фонд	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	06	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради, всього	0	0	-53 021	53 021	0
	0611110	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти			-53 021		-53 021
	0617363	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0	0	0	53 021	53 021
		у тому числі:					
		капітальний ремонт по заміні вікон у Комунальному закладі освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 69" Дніпровської міської ради	-16 131				-16 131

1	2	3	4	5	6	7	8
		капітальний ремонт по заміні вікон у Комунальному закладі освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 261" Дніпровської міської ради	-2 350				-2 350
		капітальний ремонт по заміні вікон у Комунальному закладі освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 265" Дніпровської міської ради		-23 104			-23 104
		придбання мультимедійного комплексу для Комунального закладу освіти "Навчально-виховний комплекс № 72 школа І - ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)" Дніпровської міської ради		-7 202			-7 202
		придбання комп'ютерного класу для Комунального закладу освіти "Гімназія № 1" Дніпровської міської ради		-652			-652
		придбання комп'ютерного класу для Комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа № 50" Дніпровської міської ради		-500			-500
		придбання комп'ютерного класу для Комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа № 54" Дніпровської міської ради		-500			-500
		придбання комп'ютерного класу для Комунального закладу освіти "Навчально-виховний комплекс № 72 школа І - ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)" Дніпровської міської ради		-500			-500
		придбання комп'ютерного класу для Комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа № 74" Дніпровської міської ради		-500			-500
		придбання комп'ютерного класу для Комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа № 84" Дніпровської міської ради		-500			-500

1	2	3	4	5	6	7	8
		капітальний ремонт спортивного майданчика Комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа № 91" Дніпровської міської ради		60 376		1 812	62 188
		капітальний ремонт спортивного майданчика Комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа № 124" Дніпровської міської ради		-369 947			-369 947
		капітальний ремонт спортивного майданчика Комунального закладу освіти "Спеціалізована школа № 134 гуманітичного навчання та виховання" Дніпровської міської ради		18 038		541	18 579
		капітальний ремонт спортивної зали у Комунальному закладі освіти "Середня загальноосвітня школа № 84" Дніпровської міської ради		24 517		736	25 253
		капітальний ремонт харчоблоку у Комунальному закладі освіти "Середня загальноосвітня школа № 132" Дніпровської міської ради		-1 680			-1 680
		капітальний ремонт харчоблоку у Комунальному закладі освіти "Середня загальноосвітня школа № 88" Дніпровської міської ради		-6 667			-6 667
		придбання комплексу меблів для підготовчої групи "Дошкільної" Комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа № 94" Дніпровської міської ради		-48 576			-48 576
		капітальний ремонт по заміні вікон у Комунальному закладі освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 68" Дніпровської міської ради		-53 528			-53 528
		капітальний ремонт по заміні вікон у Комунальному закладі освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 98" Дніпровської міської ради		-22 455			-22 455


1	2	3	4	5	6	7	8
		капітальний ремонт по заміні вікон у Комунальному закладі освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 148" Дніпровської міської ради		-4 978			-4 978
		капітальний ремонт по заміні вікон у Комунальному закладі освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 169 комбінованого типу" Дніпровської міської ради		-49 430			-49 430
		капітальний ремонт по заміні вікон у Комунальному закладі освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 181" Дніпровської міської ради		-74 650			-74 650
		капітальний ремонт по заміні вікон у Комунальному закладі освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 217" Дніпровської міської ради		-43 165			-43 165
		капітальний ремонт по заміні вікон у Комунальному закладі освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 219" Дніпровської міської ради		-39 444			-39 444
		капітальний ремонт по заміні вікон у Комунальному закладі освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 258 комбінованого типу" Дніпровської міської ради		-29 625			-29 625
		капітальний ремонт по заміні вікон у Комунальному закладі освіти "Дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) № 259" Дніпровської міської ради		118 107		3 543	121 650
		капітальний ремонт по заміні вікон у Комунальному закладі освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 270" Дніпровської міської ради		-23 422			-23 422
		капітальний ремонт по заміні вікон у Комунальному закладі освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 297" Дніпровської міської ради		-37 240			-37 240

1	2	3	4	5	6	7	8
		капітальний ремонт по заміні вікон у Комунальному закладі освіти "Середня загальноосвітня школа № 118 з поглибленим вивченням англійської та німецької мов і предметів природничо-математичного напрямку" Дніпровської міської ради		-5 063			-5 063
		капітальний ремонт по заміні вікон у Комунальному закладі освіти "Середня загальноосвітня школа № 121" Дніпровської міської ради		-8 886			-8 886
		капітальний ремонт по заміні вікон у Комунальному закладі освіти "Навчально-виховний комплекс № 138 "загальноосвітній навчальний заклад I ступеня - гімназія" Дніпровської міської ради		-5 597			-5 597
		капітальний ремонт по заміні вікон у Комунальному закладі освіти "Гімназія № 3" Дніпровської міської ради		-32 861			-32 861
		капітальний ремонт по заміні вікон у Комунальному закладі освіти "Навчально-виховний комплекс № 41 "середня загальноосвітня школа вільного розвитку - дошкільний навчальний заклад" Дніпровської міської ради		-21 519			-21 519
		капітальний ремонт по заміні вікон у Комунальному закладі освіти "Дніпровська середня загальноосвітня школа I-III ступеня № 147 імені В'ячеслава Чорновола" Дніпровської міської ради		-10 039			-10 039
		капітальний ремонт по заміні вікон у Комунальному закладі освіти "Середня загальноосвітня школа № 24" Дніпровської міської ради		112 472		3 374	115 846
		капітальний ремонт по заміні вікон у Комунальному закладі освіти "Середня загальноосвітня школа № 39" Дніпровської міської ради		-36 090			-36 090

1	2	3	4	5	6	7	8
		капітальний ремонт по заміні вікон у Комунальному закладі освіти "Середня загальноосвітня школа № 69" Дніпровської міської ради	18 481	72 519		2 730	93 730
		капітальний ремонт по заміні вікон у Комунальному закладі освіти "Навчально-виховний комплекс № 70 "середня загальноосвітня школа - дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)" Дніпровської міської ради		-69 194			-69 194
		капітальний ремонт по заміні вікон у Комунальному закладі освіти "Середня загальноосвітня школа № 87" Дніпровської міської ради					
		капітальний ремонт по заміні вікон у Комунальному закладі освіти "Середня загальноосвітня школа № 98" Дніпровської міської ради		170 105		5 103	175 208
		капітальний ремонт по заміні вікон у Комунальному закладі освіти "Навчально-виховне об'єднання № 109 "загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад - позашкільний навчальний заклад" Дніпровської міської ради		-7 991			-7 991
		капітальний ремонт по заміні вікон у Комунальному закладі освіти "Навчально-виховний комплекс № 110 "школа I-III ступеня - дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)" Дніпровської міської ради		-38 434			-38 434
		капітальний ремонт по заміні вікон у Комунальному закладі освіти "Навчально-виховний комплекс № 122 "загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" Дніпровської міської ради		-63 827			-63 827

1	2	3	4	5	6	7	8
		капітальний ремонт із заміни вікон житлового будинку за адресою: вул. Запасна, 10, під'їзд 2, м. Дніпро	23 267	"		698	23 965
		капітальний ремонт із заміни вікон житлового будинку за адресою: вул. Ягтарна, 79, корп. 12, під'їзд 2, м. Дніпро	51 324			1 540	52 864
		капітальний ремонт із заміни вікон житлового будинку за адресою: вул. Березинська, 43, під'їзд 1, м. Дніпро	51 324			1 540	52 864
		УСЬОГО:	0	0	-53 021	53 021	0

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



В. В. Міллер

2635

МР. 123.09

0617363

перер.

3132 12673

заминка

ДОГОВІР № 278
про здійснення авторського нагляду

м. Дніпро

«21» 08 2018 року

Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (далі: Замовник), в особі директора Сушко Ксенії Анатоліївни, що діє на підставі Положення про департамент, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Підприємство «МОНТАЖСТРОЙ» (далі Виконавець), в особі директора Бойка Дмитра Миколайовича, діючого на підставі Статуту, з другої сторони (в подальшому іменовані – Сторони), уклали даний Договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе здійснення авторського нагляду по проєкту «Капітальний ремонт по заміні вікон у Комунальному закладі освіти "Середня загальноосвітня школа №69" Дніпровської міської ради за адресою: вул. С.Ковалевської, 86 А, м. Дніпро», що є складовою частиною загальної вартості капітального ремонту відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013.

2. Ціна договору

2.1. Ціна договору визначається згідно з Додатком 1 цього договору, складає 426 000 коп. (чотириста двадцять шість гривень нуль коп.), у тому числі:

№	05	ВЕР	2018	20	року
Розраховано за зобов'язанням					
№	266				

426 000 коп. (чотириста двадцять шість гривень нуль коп.)

3. Права та обов'язки сторін

3.1. Виконавець здійснює авторський нагляд протягом усього періоду будівництва з метою забезпечення відповідності технологічних, архітектурно-будівельних та інших технічних рішень об'єктів будівництва рішенням, що передбачені в затвердженому проєкті і зобов'язаний:

- якісно, та у встановлені Сторонами терміни виконувати дії, передбачені п.1.1 цього договору;
- перевіряти кошторис на правильність складання згідно з «Правилами визначення вартості будівництва» ДСТУ Б.Д.1.1-7:2013;
- при організації авторського нагляду контролювати дотримання під час будівництва умов, передбачених Державними будівельними нормами та правилами України;
- виконувати будь-які інші дії, необхідні для виконання зобов'язань за цим договором;
- повідомляти Замовнику на його вимогу всі відомості про результати виконання договору;
- забезпечити авторський нагляд за здійсненням будівництва відповідно до вимог затвердженої проєктної документації;
- забезпечити контроль якості і об'ємів робіт на об'єкті;
- мати відповідні дозволи, які дають право здійснювати авторський нагляд за виконанням будівельних робіт відповідно до законодавства на весь час дії даного договору;
- вести перевірку наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час здійснення будівництва об'єкта, технічні паспорти, сертифікати, документи, що відображають результати лабораторних випробувань, приладів і технологій відповідно до проєктної документації, законодавства і граничних показників вартості робіт, тощо;
- брати участь у контрольних обмірах, що проводяться, в перевірках органами державного нагляду, відомчими інспекціями, представляти для цього необхідні документи, а також самостійно проводити контрольні обміри виконаних робіт;

- брати участь спільно з Замовником та проектною організацією в розгляді пропозицій підрядників та/або Замовника по підвищенню якості, зниженню вартості і скороченню термінів виконуваних робіт;
- вирішувати питання пов'язані зі зміною проектних рішень у процесі здійснення капітального ремонту об'єкту, та узгоджувати їх з Замовником;
- брати участь у перевірці договірної ціни та розрахунків до неї з наданням зауважень, до початку проведення робіт;
- брати участь у перевірці проектних рішень з наданням зауважень, до початку проведення робіт;
- брати участь в формуванні пакета документів, необхідних для отримання від інспекції ДАБК у Дніпропетровській області зареєстрованої декларації про готовність об'єкта до експлуатації;
- бути присутнім на виробничих нарадах, що проводяться Замовником;
- Виконавець зобов'язаний також виконувати інші зобов'язання, які у відповідності з цим договором або законодавством покладаються на Виконавця;
- Виконавець може також виконувати інші зобов'язання, за домовленістю з Замовником.

3.2. Виконавець зобов'язаний здійснювати авторський нагляд у відповідності з проектно-кошторисною документацією на капітальний ремонт, один екземпляр якої, Замовник надає на час здійснення авторського нагляду Виконавцю, одразу після підписання цього договору.

3.3. Виконавець здійснює контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил Підрядником (організація яка виконує (здійснює) капремонт об'єкту) під час капітального ремонту.

3.4. Виконавець утворює групу авторського нагляду з числа розробників проекту (або уповноважених осіб), на яку покладається здійснення авторського нагляду.

3.5. Результати авторського нагляду фіксуються в журналі, що оформлюється Виконавцем у двох примірниках, один з яких зберігається у Замовника, а другий – у Виконавця. У разі наявності зауважень щодо виявлених відхилень від затвердженого проекту разом з пропозиціями стосовно їх усунення та ознайомлені з ними під розписку відповідального представника підрядника (виконавця ремонтно-будівельних робіт).

3.6. Відвідування об'єкта архітектури представниками авторського нагляду здійснюється за вимогою Замовника.

3.7. Замовник має право здійснювати контроль за виконанням робіт (послуг) Виконавцем, веденням журналів, що оформляються Виконавцем у двох екземплярах, один з яких зберігається у Замовника, а другий у Виконавця.

3.8. При виникненні обставин, що не залежать від Виконавця і перешкоджають здійсненню авторського нагляду відповідно до графіка здійснення та розрахунків за авторський нагляд, він може ставити перед Замовником питання про його перегляд.

3.9. Обставинами, які перешкоджають здійсненню авторського нагляду, що не залежать від Виконавця і дають йому право на перегляд цих строків, є обставини: за які відповідає Замовник (затримка у виконанні зобов'язань, поява додаткових робіт).

непереборної сили (форс-мажорні обставини);

3.10. При виникненні вказаних у п.3.9. обставин, що перешкоджають здійсненню авторського нагляду, Виконавець повинен прийняти усі необхідні заходи по їх усуненню і, як тільки ці обставини зникнуть, приступити до виконання своїх зобов'язань, повідомивши про це Замовника.

3.11. Строки виконання переносяться на час дії обставин, що не залежать від Виконавця, із врахуванням часу на відновлення робіт і можливе їх перенесення на більш сприятливу пору року, погоджуються із Замовником.

3.12. Після прийняття об'єкта архітектури в експлуатацію генеральний проектувальник повинен зберігати примірник журналу авторського нагляду в архіві.

3.13. Вимоги до здійснення авторського нагляду визначаються "Порядком здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта архітектури" затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007р. № 903

4. Розрахунки та платежі

4.1. Бюджетні зобов'язання та платежі з бюджету здійснюються лише за наявності відповідного бюджетного призначення згідно зі ст. 23 (частина 1) Бюджетного Кодексу України. Фінансування послуг здійснюється Замовником відповідно до плану фінансування по мірі надходження бюджетних коштів. Оплата за виконані роботи проводиться по факту виконання робіт згідно з рахунком.

4.2. Розрахунки з Виконавцем здійснюються Замовником після виконання всього обсягу робіт (послуг) по здійсненню авторського нагляду, передбачених цим договором на підставі пред'явлення Виконавцем рахунка на оплату робіт.

4.3. До рахунка додається: акт виконаних робіт по авторському нагляду.

4.4. Якщо при прийманні робіт (послуг) по здійсненню авторського нагляду будуть виявлені недоліки, які виникли з вини Виконавця, Замовник не підписує акт приймання виконаних робіт (послуг) про здійснення авторського нагляду, та не оплачує Виконавцю виконані роботи (послуги) до усунення зауважень.

4.5. У разі відсутності недоліків Замовник підписує акти приймання виконаних робіт (послуг) про здійснення авторського нагляду та оплачує роботи (послуги), у розмірі їх вартості.

4.6. Бюджетні зобов'язання беруться Замовником в межах відповідних фактичних надходжень коштів до фонду та бюджетних асигнувань.

5. Об'єкт (майданчик) виконання робіт (послуг)

5.1. Замовник надає Виконавцю на період здійснення авторського нагляду доступ до об'єкту (майданчику) - місця виконання робіт за договором.

6. Контроль якості робіт (послуг)

6.1. Виконавець під час укладання (підписання) договору, надає Замовнику завірені Виконавцем (підписом, печаткою) копії наступних документів Виконавця: Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, сертифікат (копію) особи, уповноваженої вести авторський нагляд.

7. Відповідальність сторін

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань по даному договору винна сторона несе відповідальність згідно діючого законодавства України.

7.2. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором. У разі невиконання або несвочасного виконання зобов'язань при виконанні робіт за бюджетні кошти Виконавець сплачує Замовнику штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня) у розмірі передбаченому ст. 231 Господарського кодексу України:

7.2.1 За порушення умов зобов'язань щодо якості робіт Виконавець сплачує Замовнику штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних робіт;

7.2.2. За порушення строків виконання зобов'язань Виконавець сплачує Замовнику пеню у розмірі 0.1. відсотка вартості послуг, з яких допущено прострочення виконання за

кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.

8. Обставини непереборної сили

8.1. Жодна з сторін не несе відповідальності перед іншою стороною за затримку, або невиконання зобов'язань за цим договором, обумовлених обставинами, що виникли проти її волі і бажання, і на які неможливо передбачити форс-мажорні обставини.

Форс-мажорні обставини - це обставини, що виникли внаслідок подій екстраординарного характеру, які не могли бути передбачені та яким Сторони (Замовник і Виконавець) не могли запобігти, наприклад пожежі, повені, шторму, пилової бурі, землетрусу, засухи або інших природних явищ, а також війни, обмежень або санкцій будь-яких держав, що відбулися де-юре або де-факто, дій органів державної влади, блокади, страйку, саботажу, безладдя, заколоту, затримки авіарейсів за умов, що ці обставини впливають на виконання договірних зобов'язань цього договору та у їх виникненні відсутня вина Сторони (Замовника або Виконавцем), якій такі обставини перешкодили виконанню свого обов'язку за цим договором.

8.2. Свідectво, яке надане відповідною організацією, компетентним органом, є достатнім підтвердженням наявності та тривалості дії обставин непереборної сили.

8.3. Сторона, яка не виконує своїх зобов'язань за зазначених обставин, повинна надати повідомлення іншій стороні про такі обставини та їх вплив на виконання зобов'язань по цьому договору.

8.4. Якщо обставини непереборної сили діють на протязі трьох послідовних місяців і не припиняються, цей договір може бути розірваний Замовником та Виконавцем шляхом повідомлення іншої Сторони.

9. Розірвання договору

9.1. Замовник може розірвати договір з таких причин:
відсутність коштів для фінансування здійснення авторського нагляду;
за обставин непереборної сили;
банкрутство Виконавця.

9.2. Виконавець може розірвати договір, якщо термін передачі (надання) місця здійснення авторського нагляду затримано Замовником на 5-ть робочих днів та більше;

9.3. Сторона (Замовник або Виконавець), яка прийняла рішення про розірвання договору, надає іншій Стороні документ, що підтверджує таке рішення, за 10 робочих днів до вступу його в дію.

9.4. Укладений договір може визнаватися недійсним виключно за рішенням суду.

10. Строк дії договору

10.1. Термін дії цього договору встановлюється з дня підписання та діє до повного виконання робіт Підрядником по капітальному ремонту об'єкта, зазначеному у пункті 1.1. договору.

10.2. Зміни та доповнення до цього договору дійсні лише в тому випадку, якщо вони здійснені в письмовій формі і підписані сторонами.

10.3. Договір складений у двох оригінальних примірниках, одий з яких знаходиться у Замовника, другий у Виконавця.

10.4. У випадках, не передбачених договором, сторони керуються чинним законодавством України.

10.5. Договір набуває чинності з дати його підписання уповноваженими особами

сторін і діє до 31.12.2018 р. та до повного виконання бюджетних зобов'язань. У разі невиконання сторонами умов цього договору в установлений термін він діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань, що не звільняє сторони від відповідальності за невиконання взятих на себе зобов'язань за цим договором.

11. Інші умови

11.1. Всі зміни та доповнення до цього Договору є його невід'ємною частиною, складаються у письмовій формі і вважаються дійсними після їх підписання уповноваженими представниками обох Сторін

12. Додатки до договору

12.1. Невід'ємною частиною цього Договору є:
- Розрахунок вартості ведення авторського нагляду (Додаток №1)

13. Юридичні адреси, банківські реквізити та підписи Сторін

Замовник

Департамент гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

Юридична адреса: 49047, м. Дніпро
просп. Дмитра Яворницького, 75А

Поштова адреса: 49047, м. Дніпро
просп. Дмитра Яворницького, 75А

Код ЄДРПОУ: 40506248

р/р 35428193395804

банк ГУДКСУ у Дніпропетровській обл.

МФО: 805012

Тел.: (056) 732 - 40 - 73

Ел. адреса: texotdel17@gmail.com

Підрядник

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПІДПРИЄМСТВО
«МОНТАЖСТРОЙ»

Юридична адреса: 49128, Дніпропетровська
обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ДІВСЬКА, будинок 32, приміщення 138.

Поштова адреса: 49128, Дніпропетровська
обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ДІВСЬКА, будинок 32, приміщення 138

Код ЄДРПОУ: 34984320

р/р 26003220128284

банк АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»

у місті Дніпро

МФО: 320984

Тел.: 0-800-501-539;

WWW.STEKLOPLAST.UA

Ел. адреса: desyatkov.da@stekloplast.ua

Є платником податку на прибуток на
загальних підставах

Директор

Директор департаменту



Гушко



Д. М. Бойко

КОШТОРИС № 1

НА ВИКОНАННЯ РОБІТ

"Капітальний ремонт по заміні вікон у Комунальному закладі освіти "Середня загальноосвітня школа №69" Дніпровської міської ради за адресою: вул. С.Ковалевської ,86 А, м. Дніпро "

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду робіт)

Найменування проектної організації ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «МОНТАЖСТРОЙ»

Номер за порядком	Перелік виконуваних робіт	Найменування посад виконавців (виробничий персонал)	Кількість виконавців в	Витрати праці, люд.-день	Затрати, грн.	
					за 1 день	всього
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення авторського нагляду	Головний інженер проекту	1	1	426,00	426,00
1		ПДВ 20 %				71,00
		Загалом:				426,00

Чотиреста двадцять шість гривень нуль коп.
(сума прописом)

Головний інженер проекту

[Підпис]
(підпись)

І. Ю. Крилова
(ФІО)

Кошторис склав

[Підпис]
(підпись)

І. В. Левченко
(ФІО)

Директор
ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «МОНТАЖСТРОЙ»



Зам. дир. ВТН:

[Підпис]

А. В. Двигуніков

Грив. спец. ВТН:

А. П. Дудніченко

06173 63 перр.

3132(3)

кор. 31.08

18/11/1

ДОГОВІР № 49 ТН/18
про здійснення технічного нагляду

м. Дніпро

« 30 » 08 2018 року

Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (далі Замовник), в особі директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Сушко К.А., яка діє на підставі Положення, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрвентіклімат" (далі Виконавець), в особі директора Бирицького П.Г., діючого на підставі Статуту (в подальшому іменовані – Сторони), уклали даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Виконавець зобов'язується здійснювати технічний нагляд за дотриманням вимог та будівельних норм і правил на об'єкті: «Капітальний ремонт по заміні вікон у Комунальному закладі освіти «Середня загальноосвітня школа №69» Дніпровської міської ради» за адресою: вул. С. Ковалевської, 86 А, м. Дніпро, що є складовою частиною загальної вартості об'єкту, згідно з ДСТУ Б.Д.1.1-7-2013.

1.2. До здійснення технічного нагляду залучається Совков О.В. кваліфікаційний сертифікат АТ №007054

1.3. Здійснення технічного нагляду об'єкту виконується у відповідності з Порядком здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єктів архітектури, затвердженим постановою Кабінету міністрів України від 11 липня 2007 року за №903, вимог ДБН та нормативів, які діють у галузі будівництва та інших вимог діючого законодавства України.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРОН

2.1. Виконавець зобов'язаний:

встановити встановлені Сторонами терміни виконувати дії, передбачені п.1.1 цього договору;

- при організації технічного нагляду контролювати дотримання під час будівництва умов, передбачених Державними будівельними нормами та правилами України;
- виконувати будь-які інші дії, необхідні для виконання зобов'язань за цим договором;
- повідомляти Замовнику на його вимогу всі відомості про результати виконання договору;
- забезпечити технічний нагляд за здійсненням будівництва відповідно до вимог затвердженої проектної документації;
- забезпечити контроль якості і об'ємів робіт на об'єкті;
- мати відповідні дозволи, які дають право здійснювати технічний нагляд за виконанням будівельних робіт відповідно до законодавства на весь час дії даного договору;
- вести перевірку наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час здійснення будівництва об'єкта, технічні паспорти, сертифікати, документи, що відображають результати лабораторних випробувань, приладів і технологій відповідно до проектної документації, законодавства і граничних показників вартості робіт тощо;
- брати участь у контрольних обмірах, що проводяться, в перевірках органами державного нагляду, відомчими інспекціями, надавати для цього необхідні документи, а також самостійно проводити контрольні обміри виконаних робіт;
- здійснювати контроль за веденням загального журналу виконаних робіт, встановленого зразка, під час капітального ремонту об'єкту;

Регістраційний № зобов'язання
КЕКВ
31/08

- перевіряти та візувати Акти виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання на виконання Постанови КМУ №553 від 23.05.2011 «Про затвердження Порядку здійснення контролю».

- брати участь спільно з Замовником та проектною організацією в розгляді пропозицій підрядників та/або Замовника по підвищенню якості, зниженню вартості і скороченню термінів виконуваних робіт;

- вирішувати питання, пов'язані зі зміною проектних рішень, у процесі здійснення капітального ремонту об'єкту та узгоджувати їх з Замовником;

- брати участь в формуванні пакета документів, необхідних для отримання від інспекції ДАБК у Дніпропетровській області зареєстрованої декларації про готовність об'єкта до експлуатації;

- бути присутнім на виробничих нарадах, що проводяться Замовником;

- Виконавець зобов'язаний також виконувати інші зобов'язання, які у відповідності з цим договором або законодавством покладаються на Виконавця;

- Виконавець може також виконувати інші зобов'язання, за домовленістю з Замовником.

2.2. Виконавець має право:

- вимагати від залучених Замовником до здійснення будівництва об'єкту, підрядників виконання робіт відповідно до проектної документації та інших нормативних документів відносно порядку виконання та приймання робіт;

- зупиняти роботи у випадках застосування матеріалів, конструкцій та виробів неналежної якості, чи які не відповідають нормативним документам;

- ставити питання про проведення лабораторних та експертних оцінок відносно відповідності застосованих матеріалів сертифікатам якості;

- зупиняти роботи до оформлення актів на приховані роботи та в разі виявлення місць можливого виникнення недоліків ремонтних робіт.

2.3. Замовник зобов'язаний:

- надати Виконавцю, затверджену Замовником, проектно-кошторисну документацію, необхідну для виконання всіх зобов'язань за цим договором та всі зміни в проектно-кошторисній документації, які з'явилися під час ремонтних робіт на постійне користування;

- надати Виконавцю договір з підрядною організацією та договірну ціну;

- надати Виконавцю один екземпляр зауважень підрядної організації по проектно-кошторисній документації (за наявності зауважень);

- попередити Виконавця про виконання прихованих ремонтних робіт на об'єкті для їх огляду, перевірки і підписання своєчасно актів на приховані роботи;

- надати Виконавцю для перевірки Акти виконаних робіт за формою КБ-2В та довідку за формою КБ-3;

- прийняти належним чином роботи по здійсненню технічного нагляду та підписати Акти здачі-приймання та всі, надані Виконавцем, документи про виконане ним у відповідності з договором. Після контролю за достовірністю актів здачі-приймання Виконавцем, підписувати ці акти в 3-денний термін з моменту одержання. Акт підписується сторонами в 3-денний термін з моменту підписання акту виконаних робіт;

- не перешкоджати Виконавцю в реалізації його права здійснювати у порядку та на умовах, визначених цим договором, контролю та відповідності проектній документації обсягу та якості виконаних робіт на капітальний ремонт;

- провести оплату виконаних робіт відповідно до умов даного договору.

2.4. Замовник має право:

- на власний розсуд, з дотриманням вимог чинного законодавства, організувати процес капітального ремонту об'єкту;
- контролювати хід надання Послуг Виконавцем за цим договором;
- отримувати від Виконавця інформацію про хід виконання капітального ремонту об'єкту. Замовник та Виконавець повинні дотримуватися конфіденційності інформації, отриманої однією Стороною від іншої.

3. ВАРТІСТЬ РОБІТ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Вартість проведення технічного нагляду складає: 1578 грн. 38 коп. (тисяча п'ятсот сімдесят вісім грн. 38 коп.), в т.ч. ПДВ: 263,06 грн.

3.2. Зазначені суми по технічному нагляду уточнюються в залежності від суми фактично виконаних робіт Підрядником та підписаних актів робіт.

3.3. Умови оплати – по мірі надходження бюджетних коштів за виконану роботу, протягом п'яти діб з моменту зарахування бюджетних коштів на рахунок «Замовника».

3.4. Згідно зі статтею 23 Бюджетного кодексу України бюджетні зобов'язання та платежі з бюджету здійснюються лише за наявності відповідного бюджетного призначення. У разі затримки фінансування на вказані цілі, Замовник здійснює розрахунки з Виконавцем протягом 10 (десяти) робочих днів з дня надходження коштів на його рахунок.

3.5. Розрахунки здійснюються на підставі рахунку та акту здачі-приймання виконаних робіт.

4. ЗДАЧА-ПРИЙМАННЯ РОБІТ

4.1. Приймання робіт відбувається шляхом підписання Сторонами Акту. Виконавець складає та направляє Замовнику, належним чином ним підписаний та завірений печаткою Акт здачі-приймання наданих робіт по здійсненню технічного нагляду.

4.2. Замовник зобов'язаний в 3-денній термін з моменту отримання від Виконавця акту здачі-приймання робіт, у т.ч. із використанням засобів факсимільного та/або електронного зв'язку, розглянути цей акт, і в разі відсутності зауважень (заперечень), підписати Акт здачі-приймання наданих послуг, і один примірник повернути Виконавцю або скласти і надіслати на адресу Виконавця мотивовану відмову від підписання Акту приймання наданих послуг.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

5.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим договором та чинним законодавством України. Суперечки, пов'язані з виконанням, зміною чи розірванням даного договору і не врегульовані переговорами між сторонами, врегульовуються в судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

5.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов'язань за цим договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.

5.3. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань по цьому договору, якщо це невиконання, чи неналежне виконання, зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов'язана не пізніше 10 календарних днів з дати настання таких обставин повідомити у письмовій формі іншу Сторону.

5.4. В разі притягнення Замовника до відповідальності контролюючими або наглядовими органами унаслідок неякісного виконання договірних зобов'язань по здійсненню технічного нагляду, Виконавець несе відповідальність у розмірі пропорційно порушень, але тільки в межах чинного законодавства.

6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

6.1. Термін дії договору:

Відповідно до ст. 631 Цивільного Кодексу України договір набирає чинності з дня підписання його Сторонами та діє до 31.12.2018 року.

Договір діє до дати підписання декларації про готовність об'єкта до експлуатації, а в частині зобов'язань по договору – до повного їх виконання.

6.2. Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін. Одностороннє розірвання Договору можливе лише в випадках, передбачених цим договором та законодавством України.

6.3. Кожна із сторін має право розірвати цей договір в односторонньому порядку, попередньо письмово повідомивши про це іншу сторону за 14 днів.

6.4. Усі спори, що пов'язані з цим договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному чинним законодавством України.

6.5. Цей Договір укладено українською мовою у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної Сторони.

6.6. У випадках, не передбачених даним договором, сторони керуються нормами чинного законодавства.

7. РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН:

Замовник

Виконавець


Департамент гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

Товариство з обмеженою відповідальністю
"Укрентклімат"

Юридична адреса: 49047, м. Дніпро
просп. Дмитра Яворницького, 75А
Поштова адреса: 49047, м. Дніпро
просп. Дмитра Яворницького, 75А
Код ЄДРПОУ: 40506248
р/р 3512 8193395804
банк ГУДКСУ у Дніпропетровській обл.
МФО: 805012
Тел.: (056) 732 – 40 - 73
Ел. адреса: texotdel17@gmail.com

Юридична адреса: 49000, м. Дніпро,
вул. Глінки, буд.2, офіс 208
Поштова адреса: 49000, м. Дніпро,
вул. Глінки, буд.2, офіс 208

Код ЄДРПОУ: 41988622
р/р 26002878825458
банк АТ «УкрСиббанк»
МФО: 351005
ПІН: 419886204620
Тел.:
Ел. адреса:



**Розрахунок
вартості ведення технічного нагляду**

«Капітальний ремонт по заміні вікон у Комунальному закладі освіти «Середній загальноосвітній школа №69» Дніпровської міської ради» за адресою: вул. С. Ковалевської, 86 А, м. Дніпро, згідно з листом Державного комітету будівництва архітектури та житлової політики України №7/7-1010 від 04.10.2000 «Про врахування коштів на утримання служби замовника в інвесторській кошторисній документації» та ДСТУ Б Д.1.1-1:2013

№ п/п	Сума технагляду по ЗКР з ПДВ, грн.	ДЦ підрядника з ПДВ, грн.	Сума будівельних робіт в ДЦ підрядника, грн.	% від суми будівельних робіт на технагляд (п. 5.8.13 ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013)	коефіцієнт на технагляд за будівельними роботами (лист Держкомітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 04.10.2000 № 7/7-1010)	Розрахунок, грн. (гр. 4 * гр. 5 * гр. 6)	Погоджене на ДЦ на технагляд (не більше суми з ЗКР з ПДВ), грн.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1592	85661,96	70150,76	2,5	0,75	1315,32	1578,38
						в т.ч. ПДВ:	263,06



Виконавець:

Замовник:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрвентклімат"	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради.
49000, м. Дніпро, вул. Глівки, буд.2, офіс 208 Код ЄДРПОУ: 41988622 р/р 26002878825458 банк АТ «УкрСиббанк» МФО: 351005 ІПН: 419886204620 Св. № Тел. <i>Бирюцький П.І.</i>	49000, м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 75А р/р <u>35428493395804</u> Банк ГУДКСУ у Дніпропетровській обл. МФО 805012 ЄДРПОУ 405024802

Губ. спец. В.Н.:
Дир. П.І. Андрійченко

В.О. Кар. Вигідний Т.О.:
О.Р. Андрійченко

Капітальний ремонт по заміні вікон у Комунальному закладі освіти "Середня загальноосвітня школа №69" Дніпровської міської ради за адресою: вул. С.Ковалевської ,86 А, м. Дніпро

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТІСТІ БУДІВНИЦТВА

SP-715112 - 3К

Том 7



Керівник проектної організації
Головний інженер проекту

2018 р.

Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(назва організації, що здійснює контроль)

Затверджено



Зведений кошторисний розрахунок суми 70,786 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

Іванов Геннадій Іванович
(посилання на документ про затвердження)

"10" 08 2018 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт по заміні вікон у Комунальному закладі освіти "Середня загальноосвітня школа №69" Дніпровської міської ради за адресою: вул. С.Ковалевської, 86 А, м. Дніпро

Складений в поточних цінах станом на 24 травня 2018 р.

№ п/п	Намери кошторисів і розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			Будівельних робіт	установлення, меблів та інвентарю	Інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт по заміні вікон у Комунальному закладі освіти "Середня загальноосвітня школа №69" Дніпровської міської ради за адресою: вул. С.Ковалевської, 86 А, м. Дніпро	70,786	-	-	70,786
		Разом по главі 2:	70,786	-	-	70,786
		Разом по главах 1-7:	70,786	-	-	70,786
		Разом по главах 1-8:	70,786	-	-	70,786
		Разом по главах 1-9:	70,786	-	-	70,786

1	2	3	4	5	6	7
2	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 44	Глава 10. Утримання служби замовника (кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) (2,5 %) $(K=0,75)$			1,327	1,327
3	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 49	Разом по главі 10:			1,327	1,327
4	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 51	Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд Вартість проектних робіт (кошти на здійснення авторського нагляду)			2,770	2,770
		Разом по главі 12:			0,355	0,355
		Разом по главах 1-12:				
		Кошторисний прибуток (П)	70,786 0,417		3,125 4,452	3,125 75,238 0,417
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) Разом	71,203		0,189	0,189
		Податок на додану вартість			4,641	75,844
		Всього по зведеній кошторисному розрахунку	71,203		15,169	15,169
					19,810	91,013

Керівник проектної організації
Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)
Керівник відділу

Бойко Д.М.
Крилова І.Ю.
Лимарь О.П.



В.О. Мат. Вигідієву ТМЗ
Завм. нар. Вигідієву ТМЗ
Дубов. асесн. ЗМЗ

О.Р. Ігнатовичева
А.Б. Шевченко
І.Д. Ярунська

2012

ДОДАТКОВА УГОДА №1
до Договору про закупівлю послуг за публічні кошти
№ 69/Ш від «26» лютого 2018 р.

м. Дніпро


« 02 » 04 2018 р.

Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради, в особі директора департаменту Сушко Ксенії Анатоліївни, що діє на підставі Положення (далі – «Замовник»), з одного боку, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Контракт Продрезерв 5» (надалі іменується «Виконавець»), в особі директора Авілко Ганни Олексіївни, що діє на підставі Статуту, з другого боку, разом надалі іменовані Сторони, а кожен окремо – Сторона, уклали цю Додаткову угоду (далі – Додаткова угода) до Договору про закупівлю послуг за бюджетні кошти № 69/Ш від «26» лютого 2018 р. (далі – Договір) про нижченаведене:

1. Сторони дійшли згоди внести наступні зміни до Договору:

1.1. У зв'язку із зміною місцезнаходження «Виконавця», Сторони домовилися внести зміни у Розділ XII Договору «Місцезнаходження та банківські реквізити сторін», а саме реквізити Виконавця викласти у такій редакції:

«ВИКОНАВЕЦЬ»:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОНТРАКТ ПРОДРЕЗЕРВ 5»
49000, Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро, вул. Дніпросталівська, буд. 1
Код ЄДРПОУ: 35601826
п/р 26006050235189 в ПАТ КБ «Приватбанк»
МФО 305299, Код ЄДРПОУ 35601826
ПІН 356018204081



2. Інші умови вищевказаного Договору залишаються незмінними і Сторони підтверджують по ним свої зобов'язання.
3. Дана Угода складена у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін.
4. Дана Угода набуває чинності з моменту підписання його сторонами.

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:

ЗАМОВНИК:
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ
ПОЛІТИКИ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ
49000, Україна, Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 75А
код ЄДРПОУ 40506248
банк ГУДКСУ у Дніпропетровській обл.
МФО 805012
р/р 3541 004 709 5804
тел. : (056) 744-63-14

Директор


Сушко Ксенія Анатоліївна


ВИКОНАВЕЦЬ:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОНТРАКТ ПРОДРЕЗЕРВ 5»
49000, Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро, вул. Дніпросталівська, буд. 1
Код ЄДРПОУ: 35601826
п/р 26006050235189 в ПАТ КБ
«Приватбанк»
МФО 305299, Код ЄДРПОУ 35601826
ПІН 356018204081



Авілко/

Договір № 69/18
про закупівлю послуг за публічні кошти

м. Дніпро

26 02 2018 р.

Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради, в особі директора департаменту Сушко Ксенії Анатоліївни, що діє на підставі Положення (далі – «Замовник»), з одного боку, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Контракт Продрезерв 5» (надалі іменується «Виконавець»), в особі директора Авілко Ганни Олексіївни, що діє на підставі Статуту, з другого боку, з урахуванням цінової пропозиції Учасника-переможця закупівлі № UA-2018-01-24-003683-с та на підставі ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (зі змінами) (далі – Закон), разом – Сторони, уклали цей договір (далі - Договір) про наступне:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

- 1.1. Виконавець зобов'язується в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, надавати Замовнику послуги, а Замовник зобов'язується в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, прийняти ці послуги та оплатити їх.
- 1.2. Найменування послуг: ДК 021:2015 – 55320000-9 Послуги з організації харчування (послуги з харчування для загальноосвітніх навчальних закладів м. Дніпра).
- 1.3. Обсяг послуг, що надаються визначений у специфікації (додаток № 1).
- 1.4. Послуги надаються відповідно до сформованих узгоджених заявок щодо кількості дітей на харчування з урахуванням вимог Розділу IV цього Договору.

II. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ

- 2.1. Виконавець повинен надати послуги, передбачені цим договором, Замовнику, якість яких відповідає нормам харчування у навчальних закладах освіти України, зокрема, Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого наказом Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров'я України № 242/329 від 01.06.2005.
- 2.2. Виконавець повинен забезпечити виконання норм харчування дітей згідно Постанови КМУ від 22.11.2004р. № 1591.
- 2.3. Продукти харчування, з яких виготовляються готові страви, повинні відповідати чинним нормам законодавства України з питань безпечності та якості харчових продуктів, а також мати термін придатності не менше 75 % від загального терміну зберігання.
- 2.4. Обов'язкова наявність медичних книжок у працівників їдальні з відміткою про своєчасне проходження медичного огляду, включаючи водіїв, за формою, встановленою чинним законодавством України. Виконавець забезпечує наявність журналу щоденного огляду працівників харчоблоку на гнійничкові захворювання та аптечок для надання первинної медичної допомоги. Виконавець забезпечує контроль за дотриманням працівниками правил особистої гігієни.
- 2.5. Виконавець самостійно постачає продукти харчування для приготування їжі. Автотранспорт Виконавця повинен бути придатний для доставки продуктів харчування, що швидко псуються. Автотранспорт повинен проходити своєчасну санітарну обробку.
- 2.6. Виконавець забезпечує неухильне дотримання денного меню, приготування готових страв високої якості. Кожного дня проводити бракераж їжі разом з медичними працівниками навчальних закладів або представниками адміністрації навчальних закладів Замовника, у разі відсутності медичних працівників, згідно з чинним положенням про бракераж на підприємствах громадського харчування.

2.7. Виконавець забезпечує суворе дотримання правил прийому сполучення сировини, наявність документів, підтверджуючих якість продуктів, а також умов, термінів зберігання та реалізації продуктів, що швидко псуються, згідно норм діючого законодавства.

2.8. Виконавець виконує вимоги санітарних правил і норм при обробці сировини та виготовленні страв та виробів.

2.9. Замовник має право при наданні кожної окремої послуги вимагати проведення незалежної експертизи та лабораторних досліджень щодо якісних показників (характеристик) послуг та продуктів харчування; їх відповідності вимогам Замовника за рахунок Виконавця. В такому випадку Виконавець зобов'язаний вжити заходів щодо забезпечення доставки зразків продуктів харчування до відповідної компетентної лабораторії та здійснити оплату відповідних лабораторних досліджень на умовах та у строки, визначені Замовником. Замовник залишає за собою право вибору лабораторії, що здійснюватиме дослідження продуктів харчування щодо якісних показників.

III. СУМА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Загальна сума Договору складає: 771 665,76 грн (сімсот сімдесят одна тисяча шістсот шістдесят п'ять гривень 76 коп), без ПДВ.

3.2. Сума Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

3.3. Істотні умови Договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань Сторонами у повному обсязі, крім випадків встановлених частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922-VIII.

3.4. Дія Договору може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в Договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку у відповідності до частини 5 статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII.

3.5. Оплата має бути перерахована Виконавцю протягом 10-ти банківських днів з моменту підпису рахунку та акту виконаних робіт (наданих послуг) згідно статті 49 Бюджетного Кодексу України. Замовник має право на відстрочення платежів строком до 30 календарних днів (у разі виробничої необхідності). Виконавець повинен надати у складі тендерної пропозиції довідку з обслуговуючого банку з інформацією про наявність в учасника відкритого рахунку в такій банківській установі із зазначенням його номеру, що повинна бути видана протягом не більше ніж 10 днів щодо дати подання тендерної пропозиції учасником (включно з датою подання такої тендерної пропозиції через електронну систему закупівель). Здійснення попередньої оплати не передбачається. У разі наявності кількох рахунків або обслуговування учасника більші ніж однією банківською установою – довідка надається кожною установою за всіма відкритими рахунками.

3.6. Обсяги закупівлі послуг можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

3.7. Фінансування закупівлі здійснюється в межах реально затверджених видатків Замовника на дану потребу. Платіжні зобов'язання виникають щодо оплати частини предмета закупівлі в межах доведеної суми за кошторисом. Оплата залишку предмета закупівлі відбувається виключно за наявності коштів згідно з постійним кошторисом (планом використання бюджетних коштів) при наявності відповідного бюджетного призначення (бюджетних асигнувань).

IV. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Строк (термін) надання послуги: з дня укладання договору до 31.12.2018 року.

4.2. Місце надання послуги: КЗО СЗШ № 69, вул. Софії Ковалевської, 86-А, Україна, 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро. Протягом строку дії договору місце надання послуги може змінюватися у разі виробничої потреби без зміни загальної кількості та якості послуг, що надаються.

4.3. Загальна кількість послуг за договором: 57744 штук (дітоднів). Кількість послуг, що надаються (кількість дітей) узгоджується Виконавцем із адміністрацією навчального закладу кожного дня.

4.4. Узгодження здійснюється шляхом обміну відповідними листами електронним засобами зв'язку (електронна пошта Виконавця – appadner2@gmail.com).

V. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Замовник зобов'язаний:

5.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за надані послуги.

5.1.2. Приймати надані послуги згідно пред'явлених актів виконання послуг, виконаних відповідно до розділу II цього Договору.

5.1.3. Надавати Виконавцю кожного дня повну інформацію по кількісному складу дітей, що харчуються з урахуванням категорії учнів та столу для дієтичного харчування.

5.1.4. Надати Виконавцю безкоштовно у користування приміщення, технологічне обладнання харчоблоку навчального закладу, які відповідають необхідним санітарно-гігієнічним вимогам, а також проводити за свій рахунок капітальний ремонт цих приміщень, забезпечувати безкоштовне використання електроенергії, опалення (постачання пари та гарячої води), газопостачання, водопостачання та водовідведення для готування їжі під час забезпечення технологічного процесу.

5.1.5. В особі адміністрації навчального закладу контролювати роботу Виконавця та дотримання і виконання ним усіх-взятих за Договором зобов'язань.

5.2. Замовник має право:

5.2.1. Дostroково, в односторонньому порядку, розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Виконавцем (наявність постійних скарг, ненадання або неякісного надання послуги, постачання неякісних продуктів харчування, відсутність медичного огляду у працівників їдальні тощо), повідомивши про це його у строк - 5 робочих днів.

5.2.2. Контролювати надання послуг у строки, встановлені цим Договором.

5.2.3. Зменшувати обсяг надання послуг та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків та реальної потреби. Зменшення обсягу надання послуг не вплине на виконання норм і на ціну вартості 1-го дня харчування. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

5.2.4. Повернути акт виконаних послуг Виконавцю без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів.

5.2.5. Контролювати якість готових страв, їх відповідність щоденному меню, виконання норм харчування та якість продуктів харчування, з яких будуть готуватися страви.

5.2.6. Знімати пробу страв за півгодини до видачі їжі відповідно до переліку страв, наведеному в меню-розкладі, при цьому визначати фактичний вихід страв, їх температуру, смакові якості, консистенцію, запах, результати зняття проби вносити до Журналу бракеражу готової продукції.

5.2.7. Замовник має право здійснювати контроль за виконанням Виконавцем зобов'язань.

5.2.8. На відстрочення платежів строком до 30 календарних днів.

5.3. Виконавець зобов'язаний:

5.3.1. Забезпечити надання послуг та приготування їжі в приміщеннях харчоблоку навчального закладу Замовника відповідно до умов цього Договору і в строки, встановлені цим Договором.

5.3.2. Забезпечити надання послуг, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору.

5.3.3. Несе відповідальність за якість харчування, а також за відповідність їх меню із суворим дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» та інших

вимог чинного законодавства України. Меню складається і узгоджується з Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та керівництвом навчального закладу.

- Забезпечити придбання продуктів, якість яких підтверджується відповідними сертифікатами якості;
- Забезпечувати безперешкодний доступ на харчоблок працівникам здійснюючим контроль і нагляд для проведення перевірки відповідності виробництва, збереження, транспортування, реалізації і використання харчових продуктів;
- Щодня проводити бракераж готових блюд за участі медичних працівників або представника адміністрації навчального закладу Замовника;
- Розробити та затвердити технологічні карти страв відповідно до затвердженого меню;
- Забезпечити наявність контрольної порції готових страв на столі видачі згідно меню;
- Забезпечити за свій рахунок дератизацію, дезінфекцію харчоблоків, видалення твердих побутових відходів;
- Дотримуватись економії, затверджених лімітів споживання енергоносіїв;
- Щомісячно за результатами надання послуг проводити звірку з Замовником щодо кількості наданих послуг з подальшим складанням акту звірки, який підписується Сторонами;
- Після закінчення строку дії цього Договору повернути Замовнику приміщення і технологічне обладнання у стані, придатному для користування.

5.3.6. Використовувати приміщення харчоблоку та технологічне обладнання тільки для виконання послуг по даному Договору та не передавати їх у користування іншим юридичним і фізичним особам.

5.3.7. Зобов'язується відповідати за життя і здоров'я працівників під час виконання послуг згідно з Законом України «Про охорону праці».

5.3.8. Самостійно забезпечити санітарним спецодягом, мийними і дезінфікуючими засобами, столовим посудом та кухонним інвентарем. Забезпечити належний санітарний стан виробничих приміщень, здійснює централізоване прання санітарного одягу.

- Укомплектувати харчоблок кваліфікованими кадрами в достатній кількості для приготування їжі, миття посуду та прибирання харчоблоку, видачі готових страв.
- Самостійно, за свій рахунок, забезпечувати схоронність приміщень і технологічного обладнання.

5.3.9. Вживати заходів щодо забезпечення дотримання правил пожежної безпеки.

5.3.10. Враховувати, що:

- кількість дітей протягом доби змінюється відповідно до реальної потреби Замовника;
- вище перелічені коливання не тягнуть додаткових витрат Замовника та закупівля послуг здійснюється в межах виділеного фінансування та укладеного Договору.

5.3.11. Прийняти у користування безкоштовно харчоблок та технологічне обладнання відповідно до переліків у додатку № 2 та додатку № 3 відповідно. Користуватися приміщеннями харчоблоку, не передавати приміщення третім особам. Після закінчення строку цього Договору повернути Замовнику приміщення та технологічне обладнання у стані, придатному для користування за їх призначенням.

5.3.12. У день підписання Договору надати інформацію щодо повного штатного складу працівників, які будуть задіяні в організації харчування дітей на харчоблоку навчального закладу Замовника, включаючи водіїв, експедиторів, посудомийок, інших працівників кухні (за потребою) та надати копії медичних книжок, завірені підписом уповноваженої на підписання договору особи та печаткою (за наявності печатки):

5.4. Виконавець має право:

5.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги;

5.4.2. Має право за попереднім узгодженням з Замовником вносити зміни у меню, технологічні картки на приготування страв з обов'язковим погодженням з Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та з дотриманням норм чинного законодавства України.

VI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

6.2. У разі порушення Виконавцем зобов'язань по якості Замовник має право вимагати сплати на свою користь штрафу у розмірі 20 % від загальної вартості наданих послуг за день, у який були надані неякісні послуги.

6.3. За порушення строків, визначених п. 4.3. Договору Виконавець зобов'язаний сплатити пеню у розмірі 0,1% від вартості послуги за кожну годину прострочення.

6.4. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при наданні послуги за бюджетні кошти Виконавець сплачує Замовнику неустойку у розмірі подвійної ставки НБУ від суми ненаданої послуги за кожен день затримки.

VII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, недофінансування, зміна кошторисних призначень, тощо).

7.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 робочих днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. У разі виникнення вищезазначених обставин Замовник повинен здійснити оплату за фактично надані послуги.

7.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються відповідним органом, уповноваженим видавати такі документи.

7.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 60 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Виконавець повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.

VIII. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей щодо умов даного Договору, а також під час виконання Договору, Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

8.2. У разі недосягнення Сторонами згоди, спори (розбіжності) вирішуються в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

IX. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Цей Договір набирає чинності з дати укладання та діє до 31 грудня 2018 року, а в частині розрахунків до повного його виконання.

9.2. Дія Договору може продовжуватися відповідно до частини 5 статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII.

9.3. Цей Договір укладається і підписується у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Х. ІНШІ УМОВИ

10.1. Всі додатки та додаткові угоди до цього Договору мають бути виконані у письмовій формі, підписані повноважними представниками сторін, скріплені печатками та є його невід'ємними частинами.

10.2. Замовник залишає за собою право змінювати основні вимоги до Договору у разі зміни діючого Цивільного, Господарського Кодексів, законодавства щодо закупівель за державні кошти та в інших випадках, що не суперечать чинному законодавству. Зміни і доповнення (розірвання) Договору здійснюються за погодженням сторін з укладанням додаткової угоди до цього Договору. Договір може бути розірваний в односторонньому порядку однією із сторін в разі невиконання іншою стороною своїх зобов'язань за Договором.

ХІ. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємною частиною цього Договору є: додатки 1, 2, 3.

Місцезнаходження та банківські реквізити сторін:

ЗАМОВНИК:

Департамент гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

49000, Україна, Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 75А

код ЄДРПОУ 40506248
банк ГУДКСУ у Дніпропетровській обл.
МФО 805012
р/р 35490047095804
тел.: (056) 744-63-14

ВИКОНАВЕЦЬ:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Контракт Прозрезерв 5»

51200, Дніпропетровська область
м. Новомосковськ
вул. 195-ї Стрілкової дивізії, буд. 3, літера «Б»
код ЄДРПОУ 35601826
банк КБ «ПриватБанк», м. Дніпро
МФО 305299
р/р 26006050235189
тел.: (0569) 690-690

Директор



Директор



СПЕЦИФІКАЦІЯ
щодо закупівлі

Послуги з організації харчування
(послуги з харчування для загальноосвітніх навчальних закладів м. Дніпра)

ДК 021:2015 – 55320000-9

№ з/п	Найменування	Кількість послуги, шт (дітодні)	Вартість 1 дня харчування, грн., без ПДВ ¹	Загальна сума, грн., без ПДВ ² (=к.3 * к.4)
1	2	3	4	5
1	Загальна категорія учнів (1-4 класи)	43 344	12,96	561 738,24
2	Пільгова категорія учнів	12 240	15,55	190 332,00
3	Група подовженого дня (I категорія)	864	12,96	11 197,44
4	Група подовженого дня (II категорія)	1 296	6,48	8 398,08
5	Вікова група дітей від 1 до 3 років (НВК)	0		
6	Вікова група дітей від 3 до 6 (7) років (НВК)	0		
	Загальна вартість пропозиції:	---	---	771 665,76

Директор департаменту
гуманітарної політики
Дніпровської міської ради



А. Сушко

Директор
ТОВ «Контакт-Продрезерв 5»



Г. О. Авілко

до Договору № 69/ш від 26.02 2018 р.

Перелік приміщень харчоблоку,
що передається у користування Виконавцю

щодо закупівлі

Послуги з організації харчування

(послуги з харчування для загальноосвітніх навчальних закладів м. Дніпра)

ДК 021:2015 – 55320000-9

Назва закладу	Адреса закладу	Площа харчоблоку, кв.м
КЗО СЗШ № 69	м. Дніпро вул. Софії Ковалевської, 86 А	113,5

Директор департаменту
гуманітарної політики
Дніпровської міської ради



А. Сушко

Директор
ТОВ «Контракт Продрезерв 5»



Г. О. Авілко

Перелік технологічного обладнання харчоблоку,
 що передається у користування Виконавцю

щодо закупівлі
 Послуги з організації харчування
 (послуги з харчування для загальноосвітніх навчальних закладів м. Дніпра)
 ДК 021:2015 – 55320000-9

КЗО СЗШ № 69


№ з/п	Назва обладнання	Кількість обладнання, шт.	Технічний стан обладнання (робочий/не робочий)
1.	Холодильник	1	робочий
2.	Холодильна шафа	1	робочий
3.	Шафа жарочна	1	робочий
4.	Шафа пекарська	1	робочий
5.	Електрична плита	2	робочий
6.	Посудомийна машина	1	робочий
7.	Протирично-різальна машина	1	робочий
8.	Тістомісильна машина	1	робочий
9.	Марміт	1	робочий
10.	Електросковорода	2	робочий
11.	Електрична м'ясорубка	1	робочий
12.	Привід	1	не робочий
13.	Водонагрівач	2	1-не робочий, 1-робочий
14.	Система доочистки питної води	1	робочий

Директор департаменту
 гуманітарної політики
 Дніпровської міської ради



А. Сушко

Директор
 ТОВ «Контакт Продрезерв 5»



О. Авілко

**Протокол (рішення) уповноваженої особи
щодо визначення одиниці виміру обсягу закупівлі
24.01.2018 р.**

1. **Замовник:**

1.1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради

1.2. ЄДРПОУ 40506248

1.3. 49000, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 75А

2. **Інформація про предмет закупівлі:**

2.1. Найменування предмету закупівлі: ДК 021:2015 – 55320000-9 Послуги з організації харчування (послуги з харчування для загальноосвітніх навчальних закладів м. Дніпра)

У зв'язку з тим, що одиниця виміру «дітодні» відсутня в електронній системі закупівель, визначити одиницю виміру кількості закупівлі у тендерній документації та інших документах щодо закупівлі, включаючи договір про закупівлю, як «шт (дітодні)», і обрати в електронній системі закупівель одиницю виміру «шт».

Уповноважена особа замовника



Самець О. В.

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2018-01-24-003683-с

Дата формування звіту: 28 лютого 2018

1. Найменування замовника:

ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника:

40506248

3. Конкретна назва предмета закупівлі	4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності)	5. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	6. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	7. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
послуги з харчування для загальноосвітніх навчальних закладів м. Дніпра	ДК 021:2015: 55320000-9 — Послуги з організації харчування	57744 штуки	49000, Україна, Дніпропетровська область, м.Дніпро, КЗО СЗШ 3 69, вул. Софії Ковалевської, 86-А	до 31 грудня 2018

8. Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі:

24 січня 2018 17:49

9. Кількість учасників процедури закупівлі:

2

10. Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	11. Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	12. Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	13. Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону
ТОВ "КОНТРАКТ ПРОДРЕЗЕРВ 5"	771 665,76 UAH без ПДВ	771 665,76 UAH без ПДВ	Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України "Про публічні закупівлі"
ТОВ "Фірма АРТ-СИНТЕЗ"	771 665,76 UAH без ПДВ	771 665,76 UAH без ПДВ	Не розглядався

14. Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір:

13.02.2018 21:18