

ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 3/247
за ДСТУ БД.1.1-1: 2013,
«Будування нежитлових будівель (нове будівництво, реконструкція, капітальний і
поточні ремонти)» код 41.00.4 за ДКПП ДК 016-2010.

м. Київ

«16» вересня 2016 р.

Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, надалі - «Замовник», в особі начальника управління освіти Іваніни Н. В., яка діє на підставі Положення про управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Каштан», надалі - «Підрядник», в особі директора Микитчика Василя Васильовича, який діє на підставі Статуту з другої сторони, разом по тексту Договору - Сторони, а окремо - Сторона, уклали цей Договір про наступне.

1. Предмет Договору

1.1. Підрядник зобов'язується на свій ризик виконати роботи відповідно до Договору, кошторисної документації та вимог законодавства, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконані роботи згідно умов цього Договору.

1.2. Вид робіт, що Підрядник зобов'язується виконати: Капітальний ремонт тінювих навісів за адресою: м. Київ, проспект Генерала Ватутіна, 26-А, ДНЗ № 247 у Дніпровському районі м. Києва.

1.3. Підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених умовами цього Договору, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку. Якість робіт за основним Договором повинна відповідати всім умовам, передбаченим ДСТУ Б. Д. 1.1-1:2013, ДСТУ Б. Д. 1.1-7, ДБН В.1.2-11-2008, ДБН В. 1.2-9-2008, ДБН В. 1.2-6-2008 та іншим умовам, що ставляться до робіт такого характеру, а також вимогам Замовника.

1.4. Склад, обсяг, термін виконання та вартість робіт, що будуть виконуватися Підрядником, супроводжуються затвердженими у встановленому порядку документами згідно п.15 «Додатки до договору». Сторони погодили, що у випадках, передбачених чинним законодавством, проведення експертизи проектно-кошторисної документації є обов'язковим.

1.5. Обсяги робіт можуть зменшуватися залежно від реального фінансування видатків Замовника.

2. Ціна договору

2.1 Ціна Договору є твердою та становить 86 760,00 грн. (Вісімдесят шість тисяч сімсот шістдесят грн. 00 коп.),
в тому числі ПДВ: 14 460,00 грн. (Чотирнадцять тисяч чотиреста шістдесят грн. 00 коп.).

2.2 Сторони погоджуються про уточнення ціни у разі:

- виникнення обставин непереборної сили;
- уповільнення темпів або зупинення виконання робіт за рішенням Замовника або з його вини;
- розбіжності з показниками, зазначеними у експертному висновку кошторисної документації.

2.3. У разі виникнення обставин визначених пп.2.2. цього Договору, що впливають на вартість виконання, визначених пп. 1.2, цього Договору, Сторони домовляються про погодження ціни Договору шляхом підписання додаткової угоди до Договору протягом трьох робочих днів.

3 Порядок здійснення оплати

3.1 Розрахунки за виконані відповідно до цього Договору роботи здійснюються на підставі актів виконаних робіт, підписаних повноважними представниками сторін та скріплених печатками, та довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ-2В, КБ-3).

3.2 Документи про виконані роботи та їх вартість своєчасно складаються Підрядником. Підрядник забезпечує своєчасне надання складених у встановленому порядку та підписаних документів Замовнику для підписання. Замовник перевіряє ці документи і в разі відсутності зауважень підписує їх. Замовник може відмовитись від підписання та обґрунтувати причини відмови протягом 5 робочих днів з дня їх одержання.

У випадках, передбачених чинним законодавством, коли проведення експертизи проектно-кошторисної документації є обов'язковим, розрахунки за виконані роботи здійснюються після підписання Сторонами додаткової угоди про коригування ціни Договору відповідно до вартості робіт, визначеної в експертному звіті кошторисної документації, поетапно на підставі підписаних актів виконаних робіт та довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ-2В, КБ-3), складених з урахуванням експертного звіту, відповідно до вимог нормативних документів у сфері ціноутворення у будівництві із урахуванням обсягів фактично виконаних робіт. Кінцева оплата виконаних робіт здійснюється за умови бюджетного фінансування видатків Замовника на зазначені потреби.

Сторони погоджуються, що Замовник не несе відповідальності за порушення грошових зобов'язань при відсутності або несвоечасності бюджетного фінансування.

3.2. У разі виявлення невідповідності робіт, пред'явлених до оплати, встановленим вимогам, завищення їх обсягів або неправильного застосування кошторисних норм, поточних цін, розцінок та інших помилок, що вплинули на ціну виконаних робіт, Замовник має право скоригувати суму, що підлягає сплаті.

3.3. Розрахунки за виконанні роботи здійснюються Замовником на підставі акту виконаних робіт та ст.ст. 23, 48 Бюджетного кодексу України. **Авансові платежі за Договором не передбачені.**

3.4. Розрахунки здійснюються в національній валюті України у безготівковій формі шляхом перерахування належних до сплати сум коштів на поточний рахунок Підрядника у межах отриманого бюджетного фінансування.

4. Строки та порядок виконання робіт

4.1. Роботи за даним Договором мають бути виконані до «20» липня 2016р.

4.2. Датою закінчення робіт вважається дата їх прийняття Замовником за актом.

4.3. Підрядник може достроково завершити виконання робіт за письмовим погодженням із Замовником і здати їх Замовнику.

4.4. Підрядник приступає до виконання робіт протягом трьох робочих днів після підписання цього Договору. У випадку, якщо Підрядник не розпочинає виконання робіт у зазначений строк, Замовник має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір, попередивши Підрядника письмово за 10 днів, та вимагати відшкодування завданих збитків.

5. Права та обов'язки Сторін

5.1. Замовник має право:

5.1.1. вносити зміни у кошторисну документацію під час їх виконання за умови, що вартість додаткових робіт, викликаних такими змінами, не перевищує значень нормативно-законодавчих актів і не впливає на характер робіт, визначених у Договорі ;

5.1.2. вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених порушень та компенсації вартості недоліків та робіт пов'язаних з їх усуненням;

5.1.3. вимагати відшкодування завданих йому збитків, зумовлених порушенням Договору;

5.1.4. Замовник здійснює контроль за ходом, якістю та обсягами виконання робіт відповідно до частини першої статті 849 Цивільного кодексу України та у порядку, передбаченому цим Договором.

5.1.5. Замовник має інші права, передбачені чинним законодавством, що визначають права Замовника у договорі підряду та бюджетної установи.

5.2.Замовник зобов'язаний:

5.2.1. сприяти Підряднику в порядку, встановленому Договором;

5.2.2. прийняти в установленому порядку та оплатити виконані відповідно до умов Договору роботи;

5.2.3. повідомити Підрядника про виявлені недоліки в роботі;

5.2.4. виконувати належним чином інші зобов'язання, передбачені Договором.

5.3. Підрядник має право:

5.3.1. залучати за письмовою згодою Замовника до виконання договору підряду третіх осіб (субпідрядників)

5.3.2. зупиняти роботи у разі невиконання Замовником своїх зобов'язань за Договором, що призвело до ускладнення або до неможливості проведення робіт;

5.3.3. ініціювати внесення змін у Договір.

5.3.4. Підрядник має інші права, передбачені чинним законодавством, що визначають права Підрядника у договорах підряду.

5.4.Підрядник зобов'язаний:

5.4.1. отримати всі необхідні дозвільні документи до початку виконання робіт відповідно до чинних норм та стандартів; приступити до виконання робіт протягом трьох робочих днів з моменту підписання цього Договору;

5.4.2. виконати в встановлені строки роботи визначенні цим Договором та відповідно до кошторисної документації; укласти додаткову угоду про коригування ціни Договору відповідно до р. 2 цього Договору;

5.4.3. передати Замовнику у порядку, передбаченому законодавством та цим Договором, якісно виконанні, закінчені роботи та надати акти для оплати;

5.4.4. координувати діяльність субпідрядників на будівельному майданчику, якщо інше не передбачено договором підряду (субпідряду);

5.4.5. своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини;

5.4.6. відшкодувати відповідно до законодавства та цього Договору завдані Замовнику збитки;

5.4.7. інформувати в установленому порядку Замовника про хід виконання зобов'язань за цим Договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення;

5.4.8. виконувати належним чином інші зобов'язання, передбачені чинним законодавством та Договором.

6. Порядок залучення до виконання робіт субпідрядників

6.1.Підрядник може залучати до виконання робіт інших осіб (субпідрядників) за письмовою згодою Замовника. При цьому договори субпідряду укладаються та виконуються з дотриманням вимог, визначених Договором. Підрядник відповідає за результати роботи субпідрядників.

6.2.Підрядник несе відповідальність перед субпідрядниками за невиконання або неналежне виконання Замовником своїх зобов'язань за цим Договором, а перед Замовником - за невиконання зобов'язань субпідрядниками.

Підрядник координує виконання робіт субпідрядниками на будівельному майданчику, створює умови та здійснює контроль за виконанням ними договірних зобов'язань.

6.3. Підрядник у порядку, встановленому цим Договором, погоджує із Замовником питання про залучення до виконання робіт субпідрядників. Замовник може відмовити у такому погодженні з письмовим обґрунтуванням свого рішення.

6.4. Субпідрядники, що залучаються до виконання робіт, повинні відповідати таким вимогам: мати ліцензію на виконання необхідних робіт, мати позитивний досвід у виконанні аналогічних робіт, не перебувати у стадії ліквідації, реорганізації або в процедурі банкрутства.

7. Фінансування робіт

7.1. Фінансування робіт здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Києва в межах затверджених видатків Замовника.

7.2. Замовник має право уточнити план фінансування протягом поточного року у разі внесення змін у строки виконання робіт, прийняття рішення про прискорення чи уповільнення темпів виконання робіт, а також із урахуванням наявних у нього коштів, обсягів фактично виконаних робіт. Одночасно із уточненням плану фінансування Сторони внесуть зміни в інші умови Договору.

8. Приймання-передача закінчених робіт

8.1. Приймання-передача закінчених робіт буде здійснюватися відповідно до вимог цього Договору.

8.2. Після одержання повідомлення Підрядника про готовність до передачі закінчених робіт, Замовник розпочинає їх приймання.

8.3. Передача виконаних робіт Підрядником і приймання їх Замовником оформлюється актом приймання-передачі виконаних робіт.

8.4. У разі виявлення в процесі приймання-передачі закінчених робіт недоліків, допущених з вини Підрядника, він у визначений Замовником строк зобов'язаний безоплатно їх усунути і повторно повідомити Замовника про готовність до передачі закінчених робіт.

9. Гарантійні умови

9.1. Підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у Договорі та додатках до нього, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.

9.1. Гарантійний строк на виконані роботи складає три роки від дня прийняття Замовником за актом.

9.2. Початком гарантійних строків вважається день підписання акта про приймання-передачу закінчених робіт.

У разі виявлення Замовником протягом гарантійних строків недоліків (дефектів) у закінчених роботах і змонтованих конструкціях він повідомляє про них Підрядника письмово.

9.4. Гарантійні строки продовжуються на час, протягом якого закінчені роботи і змонтовані конструкції не могли експлуатуватися внаслідок виявлених недоліків (дефектів), відповідальність за які несе Підрядник.

9.5. Підрядник зобов'язаний своєчасно усунути виявлені недоліки (дефекти). У разі відмови Підрядника усунути виявлені недоліки (дефекти) Замовник може усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб. У такому разі Підрядник зобов'язаний повністю компенсувати Замовнику витрати, пов'язані з усуненням зазначених недоліків, та завдані збитки.

9.6. Якщо між Замовником і Підрядником виник спір щодо усунення недоліків (дефектів) або їх причин, на вимогу будь-якої Сторони може бути проведено незалежну експертизу. Фінансування витрат, пов'язаних з проведенням такої експертизи, покладається на Підрядника.

10. Відповідальність Сторін за порушення зобов'язань за Договором та порядок урегулювання спорів

9.3. Порушення зобов'язань за Договором Підрядника є підставою для застосування санкцій, передбачених ст. 231 Господарського кодексу України, Цивільним кодексом України, іншими законами або Договором.

14. Додатки до Договору

- 14.1. Додаток №1 –дефектний акт;
- 14.2. Додаток №2 – зведений кошторисний розрахунок;
- 14.3. Додаток №3 – локальний кошторис;
- 14.4. Додаток №4 – договірна ціна.

15. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

ЗАМОВНИК

Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Місцезнаходження: м. Київ,
пр-т Миру, буд. 6-А
Р/р № 35424101094922
у ГУ ДКСУ у м. Києві
МФО 820019
Код ЄДРПОУ 37397216

Начальник управління освіти



Іваніна Н. В.

ПІДРЯДНИК

ТОВ НВП «Каштан»
04073, вул. марка вовчка, 16-В

Р/р №26006300472540 в Оболонському ТБВВ
№10026/0143 філії ГУ по м. Києву та Київській об:
АТ «Ощадбанк» в м. Києві
МФО 322669
ЄДРПОУ 21611624
Свідоцтво ПДВ 36752083
ПІН 216116226545
Тел/факс 463-94-58, 468-85-10

Директор



В.В.Микитчик

ДОДАТОК ДО
ДОГОВОРУ № 3/247
ВІД 1605-2016

ЗАТВЕРДЖЕНО

УО Дніпровської РДА м. Києва
(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

2016 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Капітальний ремонт тінювих навісів ДНЗ 247 за адресою: проспект Генерала Ватутіна, 26-А

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Розділ. Стіни				
1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,113	
2	Пробивання гнізд розміром 250x250 мм в цегляних стінах вручну	100гнізд	0,03	
3	Ремонт поверхні цегляних стін при глибині забиття в 0,5 цеглини, площа забиття в одному місці до 1 м2	10 м2	0,72	
4	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,264	
5	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін тінювих навісів	100м2	0,2651	
Розділ. Покрівля				
6	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	0,356	
7	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	100м2	0,356	
8	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок	100м2	0,356	
9	Демонтаж стійок з труб діам. 100 мм	1т	0,034	
10	Виготовлення балок та інших подібних конструкцій	т	0,28	
11	Швелери N10-14 із сталі марки 18сп	т	0,2856	
12	Монтаж балок із швелера №14	1т	0,28	
13	Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок	100м2	0,4	
14	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,4	
15	Профнастил	м2	44,8	
16	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,0016	
17	Улаштування карнизів чистих при кам'яних стінах, виступ карнизу до 500 мм	100м	0,028	
Розділ. Підлога				
18	Розбирання асфальтобетонних покриттів підлог	100м2	0,3164	
19	Улаштування асфальтобетонних жорстких покриттів товщиною 25 мм	100м2	0,3164	
Розділ. Оздоблювальні роботи				
20	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,1524	
21	Очищення вручну простих фасадів від вапняної фарби з землі та риштувань	100м2	0,5411	
22	Перхлорвінілове фарбування нових фасадів з риштувань з підготовленням поверхні	100м2	0,8062	
23	Поліпшене фарбування колером олійним підшивки коробочок покрівлі по дереву	100м2	0,028	

1	2	3	4	5
	Розділ. Стіни			
24	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,116	
25	Пробивання гнізд розміром 250x250 мм в цегляних стінах вручну	100гнізд	0,03	
26	Ремонт поверхні цегляних стін при глибині забиття в 0,5 цеглини, площа забиття в одному місці до 1 м2	10 м2	0,78	
27	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,05	
28	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,1177	
29	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін тінювих навісів	100м2	0,1677	
	Розділ. Покрівля			
30	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	0,3524	
31	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	100м2	0,3524	
32	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок	100м2	0,3524	
33	Демонтаж стійок з труб діам. 150 мм	1т	0,046	
34	Виготовлення балок та інших подібних конструкцій	т	0,318	
35	Швелери N10-14 із сталі марки 18сп	т	0,32436	
36	Монтаж балок із швелера №14	1т	0,318	
37	Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок	100м2	0,4096	
38	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,4096	
39	Профнастил	м2	45,8752	
40	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,0016384	
41	Улаштування карнизів чистих при кам'яних стінах, виступ карнизу до 500 мм	100м	0,028	
	Розділ. Підлога			
42	Розбирання асфальтобетонних покриттів підлог	100м2	0,3053	
43	Улаштування асфальтобетонних жорстких покриттів товщиною 25 мм	100м2	0,3053	
	Розділ. Оздоблювальні роботи			
44	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,1733	
45	Очищення вручну простих фасадів від вапняної фарби з землі та риштувань	100м2	0,6334	
46	Перхлорвінілове фарбування нових фасадів з риштувань з підготовленням поверхні	100м2	0,8011	
47	Поліпшене фарбування колером олійним підшивки коробочок покрівлі по дереву	100м2	0,028	
	Розділ. інші роботи			
48	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	11,3	
49	Поребрик	м	12	
50	Перевезення сміття до 25 км	т	13,064	

Склав Інженер ВТВ

посада, підпис, ініціали, прізвище

Н.В.Котляренко

Перевірів _____

посада, підпис, ініціали, прізвище




УО Дніпровської РДА м. Києва
(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 86,760 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20__ р.



ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт тінювих навісів ДНЗ 247 за адресою: проспект Генерала Ватутіна, 26А

Складений в поточних цінах станом на 15 квітня 2016 р.

№ п/п	Номери кошторисів і розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			Будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт тінювих навісів ДНЗ 247 за адресою: проспект Генерала Ватутіна, 26А	63,978	-	-	63,978
		Разом по главі 2:	63,978	-	-	63,978
		Разом по главах 1-7:	63,978	-	-	63,978
		Разом по главах 1-8:	63,978	-	-	63,978
		Разом по главах 1-9:	63,978	-	-	63,978
2	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 44	Глава 10. Утримання служби замовника Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) (1,8 %)	-	-	1,152	1,152

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 10:				
3	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 50	Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд Вартість експертизи проектної документації	-	-	1,152	1,152
		Разом по главі 12:				
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Разом по главах 1-12:	63,978	-	0,388	0,388
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошторисний прибуток (П)	5,511	-	1,540	65,518
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	-	5,511
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Разом	69,489	-	2,811	72,300
		Податок на додану вартість	-	-	14,460	14,460
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	69,489	-	17,271	86,760

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Н.В.Котляренко



Капітальний ремонт тінювих навісів ДНЗ 247 за адресою: проспект Генерала Ватутіна, 26А
Тендер

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1

на Капітальний ремонт тінювих навісів ДНЗ 247 за адресою: проспект Генерала Ватутіна, 26А
Капітальний ремонт тінювих навісів ДНЗ 247 за адресою: проспект Генерала Ватутіна, 26А

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

63,978 тис. грн.
0,71017 тис.люд.-год.
14,761 тис. грн.
3,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 квітня" 2016 р.

№ п/п	Об'єкт	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.-год.		
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	на одини- цю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	РНЗ-2-1	Відділ 1. Навіс 1 Розділ 1. Стіни Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,113	3549,13 1811,35	1737,78 468,02	401	205	196 53	98,07 22,2245	11,08 2,51
2	РНЗ-25-2	Пробивання гнізд розміром 250x250 мм в цегляних стінах вручну	100гнізд	0,03	1964,70 1885,33	79,37 22,10	59	57	2 1	100,82 0,9717	3,02 0,03
3	РНЗ-11-1	Ремонт поверхні цегляних стін при глибині забиття в 0,5 цеглини, площа забиття в одному місці до 1 м2	10 м2	0,72	2830,88 1270,43	141,99 55,86	2038	915	102 40	64,62 2,5197	46,53 1,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	РН11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,264	1131,51 1025,01	106,50 29,66	299	271	28	60,94 1,3038	16,09 0,34
5	РН11-41-1	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін тінювих навісів	100м2	0,2651	4033,43 2563,21	29,01 23,61	1069	680	8 6	115,93 1,0989	30,73 0,29
		Разом прямі витрати по розділу 1					3866	2128	336 108		107,45 4,98
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3866 1402 2236 1279 11,98 387 5145				

		Всього по розділу 1					5145				
		Розділ 2. Покрівля									
6	РН8-2-4	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	0,356	784,20 764,13	20,07 17,03	279	272	7 6	45,43 0,8772	16,17 0,31
7	РН8-1-1	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	100м2	0,356	316,12 309,58	6,54 5,54	113	110	3 2	17,55 0,2856	6,25 0,1
8	РН8-1-4	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок	100м2	0,356	689,72 678,98	10,74 9,11	246	242	4 3	35,83 0,4692	12,76 0,17
9	РН20-12-1 К-0,4	Демонтаж стійок з труб діам. 100 мм	1т	0,034	1294,29 829,26	452,11 22,55	44	28	15 1	35,484 0,8508	1,21 0,03
10	Е9-71-1	Виготовлення балок та інших подібних конструкцій	т	0,28	1327,31 777,29	472,25 61,38	372	218	132 17	37,28 2,529	10,44 0,71
11	С111-1837	Швелери N10-14 із сталі марки 18сп	т	0,2856	12384,84	-	3537	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	РН20-12-1	Монтаж балок із швелера №14	1т	0,28	3771,30	1214,90	1056	580	340	88,71	24,84
13	РН8-26-1	Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок	100м2	0,4	2073,15 9326,97	141,00 16,34 13,86	3731	332	39	5,3174 46,15 0,714	1,49 18,46 0,29
14	Е9-42-1 к-1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,4	1750,51 1105,32	176,33 45,10	700	442	71 18	58,328 2,1633	23,33 0,87
15 & С111-1807-А		Профнастил	м2	44,8	144,37	-	6468	-	-	-	-
16	С111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,0016	188119,62	-	301	-	-	-	-
17	РН8-43-3	Улаштування карнизів чистих при кам'яних стінах, виступ карнизу до 500 мм	100м	0,028	13676,30 3069,91	14,24 12,08	383	86	-	158,08 0,6222	4,43 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 2					17230	2310	579		117,89 3,99
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					17230				

		Всього по розділу 2					18643				
		Розділ 3. Підлога									
18	РН7-2-9	Розбирання асфальтобетонних покриттів підлог	100м2	0,3164	1091,27 783,13	308,14 78,93	345	248	97 25	42,4 3,8394	13,42 1,21
19	РН7-28-3	Улаштування асфальтобетонних жорстких покриттів товщиною 25 мм	100м2	0,3164	7999,51 854,48	71,75 18,97	2531	270	23 6	44 0,9315	13,92 0,29
		Разом прямі витрати по розділу 3					2876	518	120		27,34 1,5
		Разом будівельні роботи, грн.					2876		31		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2238 549 344 3,47 112 3220				
		-----					3220				
		Всього по розділу 3					3220				
		Розділ 4. Оздоблювальні роботи									
20	РН12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,1524	2340,58 1368,93	0,29 0,24	357	209	-	69,63 0,0111	10,61
21	РН12-65-1	Очищення вручну простих фасадів від вапняної фарби з землі та риштувань	100м2	0,5411	494,00 494,00	-	267	267	-	29,37	15,89
22	РН12-50-4	Перхлорвінове фарбування нових фасадів з риштувань з підготовленням поверхні	100м2	0,8062	2263,35 471,25	0,59 0,48	1825	380	-	23,97 0,0222	19,32 0,02
23	РН12-41-2	Поліпшене фарбування колером олійним підшивки коробочок покрівлі по дереву	100м2	0,028	3918,49 2403,83	0,29 0,24	110	67	-	122,27 0,0111	3,42
		Разом прямі витрати по розділу 4					2559	923	-		49,24 0,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2559 1636 923 495 4,33 140 3054				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		---	---	---	---	---					
		Всього по розділу 4					3054				
		Разом прями витрати по відділу 1					26531	5879	1035		301,92
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд. год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					26531 19617 6110 3531 33,27 1076 30062		231		10,49
		---	---	---	---	---					
		Всього по відділу 1					30062				
		Відділ 2. Навіс 2									
		Розділ 1. Стіни									
24	PH3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,116	3549,13 1811,35	1737,78 468,02	412	210	202 54	98,07 22,2245	11,38 2,58
25	PH3-25-2	Пробивання гнізд розміром 250x250 мм в цегляних стінах вручну	100гнізд	0,03	1964,70 1885,33	79,37 22,10	59	57	2 1	100,82 0,9717	3,02 0,03
26	PH3-11-1	Ремонт поверхні цегляних стін при глибині забиття в 0,5 цеглини, площа забиття в одному місці до 1 м2	10 м2	0,78	2830,88 1270,43	141,99 55,86	2208	991	111 44	64,62 2,5197	50,4 1,97
27	PH13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,05	1585,64 1286,13	299,51 79,67	79	64	15 4	74,3 3,8357	3,72 0,19
28	PH11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,1177	1131,51 1025,01	106,50 29,66	133	121	12 3	60,94 1,3038	7,17 0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	PH11-41-1	Поліпшене шпукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін тінювих навісів	100м2	0,1677	4033,43 2563,21	29,01 23,61	676	430	5 4	115,93 1,0989	19,44 0,18
Разом прямі витрати по розділу 1											
Разом будівельні роботи, грн.											
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.											
всього заробітна плата, грн.											
Загальновиборничі витрати, грн.											
трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год											
заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.											
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 1											
Розділ 2. Покрівля											
30	PH8-2-4	Розбирання покриттів покрівлі з хвлястих азбестоцементних листів	100м2	0,3524	784,20 764,13	20,07 17,03	276	269	7 6	45,43 0,8772	16,01 0,31
31	PH8-1-1	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	100м2	0,3524	316,12 309,58	6,54 5,54	111	109	2 2	17,55 0,2856	6,18 0,1
32	PH8-1-4	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок	100м2	0,3524	689,72 678,98	10,74 9,11	243	239	4 3	35,83 0,4692	12,63 0,17
33	PH20-12-1 К-0,4	Демонтаж стійок з труб діам. 150 мм	1т	0,046	1294,29 829,26	452,11 22,55	60	38	21 1	35,484 0,8508	1,63 0,04
34	E9-71-1	Виготовлення балок та інших подібних конструкцій	т	0,318	1327,31 777,29	472,25 61,38	422	247	150 20	37,28 2,529	11,86 0,8
35	C111-1837	Швелери N10-14 із сталі марки 18сп	т	0,32436	12384,84	-	4017	-	-	-	-
36	PH20-12-1	Монтаж балок із швелера №14	1т	0,318	3771,30 2073,15	1214,90 141,00	1199	659	386 45	88,71 5,3174	28,21 1,69
37	PH8-26-1	Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок	100м2	0,4096	9326,97 829,32	16,34 13,86	3820	340	7 6	46,15 0,714	18,9 0,29

			18. СД_ЛС1_2-1-1											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
38	E9-42-1 к-1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,4096	1750,51 1105,32	176,33 45,10	717	453	72	58,328	23,89			
39 & C111-1807-A	Профнастил		м2	45,8752	144,37	-	6623	-	-	-	-			
40 C111-1849	Гвинти самонарізні, марка SM1-35		т	0,0016384	188119,62	-	308	-	-	-	-			
41 PH8-43-3	Улаштування карнизів чистих при кам'яних стінах, виступ карнизу до 500 мм		100м	0,028	13676,30 3069,91	14,24 12,08	383	86	-	158,08 0,6222	4,43 0,02			
Разом прями витрати по розділу 2							18179	2440	649		123,74			
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							18179		101		4,31			

Всього по розділу 2							19665							
Розділ 3. Підлога														
42	PH7-2-9	Розбирання асфальтобетонних покриттів підлог	100м2	0,3053	1091,27 783,13	308,14 78,93	333	239	94 24	42,4 3,8394	12,94 1,17			
43	PH7-28-3	Улаштування асфальтобетонних жорстких покриттів товщиною 25 мм	100м2	0,3053	7999,51 854,48	71,75 18,97	2442	261	22 6	44 0,9315	13,43 0,28			
Разом прями витрати по розділу 3							2775	500	116		26,37			
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн.							2775		30		1,45			
-----							2159				530			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					332 3,34 108 3107				
		----- Всього по розділу 3					3107				
		Розділ 4. Оздоблювальні роботи									
44	RH12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,1733	2340,58 1368,93	0,29 0,24	406	237	-	69,63 0,0111	12,07
45	RH12-65-1	Очищення вручну простих фасадів від вапняної фарби з землі та риштувань	100м2	0,6334	494,00 494,00	- -	313	313	-	29,37	18,6
46	RH12-50-4	Перхлоранілове фарбування нових фасадів з риштувань з підготовленням поверхні	100м2	0,8011	2263,35 471,25	0,59 0,48	1813	378	-	23,97 0,0222	19,2 0,02
47	RH12-41-2	Поліпшене фарбування колером олійним підшивки коробочок покрівлі по дереву	100м2	0,028	3918,49 2403,83	0,29 0,24	110	67	-	122,27 0,0111	3,42
		Разом прями витрати по розділу 4					2642	995	-		53,29 0,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2642 1647 995 534 4,69 152 3176				
		----- Всього по розділу 4					3176				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. інші роботи									
48	PH18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	М	11,3	82,84 23,94	-	936	271	-	1,32	14,92
49	C1421-10419 варіант 1	Поребрик	М	12	70,65	-	848	-	-	-	-
50	C311-25-М	Перевезення сміття до 25 км	Т	13,064	93,65	93,65	1223	-	1223	-	-
		Разом прями витрати по розділу 5			8,12		3007	271	106	0,352	4,6
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					3007		106		4,6
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					1513				
		всього заробітна плата, грн.					377				
		Загальновиробничі витрати, грн.					236				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					76				
		Всього будівельні роботи, грн.					3243				

		Всього по розділу 5					3243				
		Разом прями витрати по відділу 2					30170	6079	2335		313,45
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					30170		347		15,48
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					21756				
		всього заробітна плата, грн.					6426				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3746				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					35,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1149				
		Всього будівельні роботи, грн.					33916				

		Всього по відділу 2					33916				
		Разом прями витрати по кошторису					56701	11958	3370		615,37
		Разом будівельні роботи, грн.					56701		578		25,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загально виробничі витрати, грн. трудомісткість в загально виробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загально виробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					41373 12536 7277 68,83 2225 63978				
		Всього по кошторису					63978				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					710,17				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					14761				

Склав

Інженер ВТВ

Н.В.Котляренко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



[Handwritten signature]

Замовник - УО Дніпровської РДА м. Києва

(назва організації)

Підрядник - ТОВ НВП «Каштан»

(назва організації)

ДОДАТОК А0

ДОГОВОРУ № 3/244

ВІД 16.01.2016

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Капітальний ремонт тінювих навісів ДНЗ 247 за адресою: проспект Генерала Ватутіна, 26А, що здійснюється в 2016 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 15 квітня 2016 р.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.			
			всього	будівельних робіт	інших витрат	
1	2	3	4	5	6	
1	Прямі витрати, в тому числі		56,70161	56,70161	-	-
	Розрахунок N1 Заробітна плата		11,95594	11,95594	-	-
	Розрахунок N2 Вартість матеріальних ресурсів		41,37279	41,37279	-	-
	Розрахунок N3 Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів		3,37288	3,37288	-	-
	Розрахунок N4 Загальновиробничі витрати		7,277	7,277	-	-
	Розрахунок N5 Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд		-	-	-	-
	Розрахунок N6 Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)		-	-	-	-
	Розрахунок N7 Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)		-	-	-	-
	Розрахунок N8 Інші супутні витрати		1,53927	-	-	1,53927
	Разом		65,51788	63,97861	-	1,53927
	Розрахунок N9 Прибуток		5,51092	5,51092	-	-
	Розрахунок N10 Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організації		1,2712	-	-	1,2712
	Розрахунок N11 Кошти на покриття ризику		-	-	-	-
	Розрахунок N12 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		-	-	-	-

1	2	3	4	5	6
11	Розрахунок N13	Разом (пп. 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом договірна ціна крім ПДВ Податок на додану вартість Всього договірна ціна	72,300	69,48953	2,81047
12			14,460 86,760	- -	- 2,81047 14,460



В. В. Микитчик

(Handwritten signature)