

Державне підприємство “ДОРОГИ ПРИКАРПАТТЯ” в особі директора Сазонова Андрія Віталійовича, що діє на підставі Статуту (далі – **Замовник**), з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю “БМБУД” в особі директора Носика Валерія Вікторовича, що діє на підставі Статуту (далі – **Підрядник**), з іншої сторони, разом – Сторони, уклали цей договір (далі – **Договір**) про наступне:

### **I. Предмет Договору**

1.1. Підрядник зобов’язується у порядку та на умовах, визначених цим Договором, своїми силами і засобами на власний ризик та/або з залученням субпідрядних організацій надати послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Івано-Франківської області згідно технічного завдання, викладеного в тендерній документації, в обумовлений цим Договором термін. Замовник зобов’язується прийняти надані згідно із цим Договором та чинним законодавством України належним чином послуги після перевірки фізичних та вартісних показників та сплатити їх вартість по мірі надходження коштів, передбачених на ці цілі на його рахунок.

1.2. Найменування послуг: **Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Івано-Франківської області (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь).**

Перелік автомобільних доріг загального користування місцевого значення, що доручаються Підряднику для надання послуг за предметом Договору, додається (Додаток №1 до Договору).

1.3. Експлуатаційне утримання автомобільних доріг повинно здійснюватись відповідно, але не виключно, до наступних норм і правил:

- Закони України “Про автомобільні дороги”, “Про дорожній рух”;
- Єдині правила ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.1994 № 198;
- ДБН А.3.1-5, СОУ 45.2-00018112-028:2008; НПАОП 63.21-1.01-09 Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг;
- ДСТУ 3587-97 Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану;
- П Г.1-218-113:2009 Технічні правила ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України;
- П Г.1-218-118:2005 Єдині правила зимового утримання автомобільних доріг;
- ДСТУ 2735-94 Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила використання. Вимоги безпеки дорожнього руху;
- ДСТУ 4036-2001 Безпека дорожнього руху. Вставки розмічальні дорожні. Загальні технічні вимоги;
- ДСТУ 4100:2014 Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування;
- ДСТУ 4241-2003 Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні та інформаційні табло зі змінною інформацією. Загальні технічні умови;
- ДСТУ 7168:2010 Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні тимчасові. Загальні технічні умови;
- ДСТУ Б В.2.3-9:2003 Пристрої дорожні напрямні. Загальні технічні умови;
- ДСТУ Б В.2.3-10:2003 Огородження дорожні парпетного типу. Загальні технічні умови;

- ДСТУ Б В.2.3-11:2004 Огородження дорожнє перильного типу. Загальні технічні умови;

- ДСТУ Б В.2.3-12:2004 Огородження дорожнє металеве бар'єрного типу. Загальні технічні умови;

- ДСТУ Б В.2.3-25:2009 Огородження дорожнє тросового типу. Загальні технічні умови;

- СОУ 45.2-00018112-004:2006 Безпека дорожнього руху. Огородження стримувальні для пішоходів. Загальні технічні умови;

- СОУ 45.2-00018112-006:2006 Порядок огороження та організація дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг;

- СОУ 42.1-37641918-105:2013 Класифікація робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування;

- СОУ 45.2-00018112-037:2009 "матеріали протиожеледні для боротьби із зимовою слизькістю. Класифікація. Технічні вимоги. Методи випробувань".

1.4. Послуги надаються Підрядником згідно щомісячних планів-завдань та Актів дефектів, затверджених Замовником.

1.5. На період дії Договору та протягом гарантійного періоду Підрядник відповідно до Закону України "Про дорожній рух" та норм Глави 82 Цивільного кодексу України в повній мірі відповідає за належне утримання доріг, забезпечення умов безпеки руху і несе повну безумовну майнову та іншу юридичну відповідальність в частині відшкодування майнової (матеріальної) і нематеріальної (в т. ч. моральної) шкоди та компенсації витрат власникам транспортних засобів, іншим учасникам дорожнього руху, якщо дорожньо-транспортна пригода сталася з причини незадовільного експлуатаційного утримання, допущеного з вини Підрядника, а також забезпечує повне майнове відшкодування Замовнику у разі заподіяння збитків користувачами доріг, та/або в процесі використання смуги відведення юридичними чи фізичними особами на мережі автомобільних дорогах, якщо такі збитки завдані з вини Підрядника.

1.6. Крім того, Підрядник за письмовим розпорядженням (завданням) Замовника надає послуги (виконує роботи) у межах фінансування Замовника :

- з усунення загрози безпечного проїзду автотранспорту;

- з виконання звернень (приписів) уповноважених органів Національної поліції;

- з ліквідації наслідків дорожньо-транспортних пригод;

- з ліквідації наслідків стихійного лиха, надзвичайних та аварійних ситуацій;

- у разі надходження конкретних письмових розпоряджень (заявок) про усунення загрози безпечного руху автотранспорту .

1.7. При виникненні причин, що заважають Підряднику надати послуги у встановлені терміни (стихійні лиха, повені та ін.), він вносить пропозиції Замовнику про коригування термінів їх надання.

1.8. У разі виявлення Підрядником надзвичайних або аварійних ситуацій на зазначених у п. 1.2 Договору автомобільних дорогах, він зобов'язаний негайно поставити до відома Замовника і при відсутності його заборони приступити до виконання аварійних послуг (робіт). У всіх випадках, у разі виявлення на вищевказаних автомобільних дорогах будь-яких відхилень від вимог стандартів, норм і правил, які діють у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, Підрядник негайно встановлює необхідні технічні засоби організації дорожнього руху, відповідно до діючих нормативів та за письмовим рішенням Замовника вводить необхідні обмеження в русі.

Підрядник інформує Замовника про факти несанкціонованого проведення будь-яких робіт в смузі відведення автомобільних доріг та надає Замовнику за визначеним ним порядком і формою інформацію про стан проїзду на автомобільних дорогах.

1.9. Підрядник зобов'язаний брати участь в обстеженні дорожніх умов (роботі комісії), в місцях скоєння дорожньо-транспортних пригод на автомобільних дорогах, які обслуговуються.

## II. Вимоги щодо якості

2.1. Підрядник повинен надати передбачені цим Договором послуги Замовнику, якість яких відповідає умовам та вимогам нормативних документів, зазначених у пункті 1.3. цього Договору, та іншим діючим нормативним актам. Відповідальність за якість виконаних послуг, випробування матеріалів, устаткування несе Підрядник.

2.2. Замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання послуг відповідно до частини першої статті 849 Цивільного кодексу України та у порядку, передбаченому цим Договором. Замовник має право контролювати якість і обсяг матеріальних ресурсів до моменту їх використання для надання послуг та в процесі надання послуг на об'єкті. Замовник призначає свого представника, який постійно контролює якість наданих Підрядником послуг, про що письмово повідомляє Підрядника.

2.3. Контроль Замовника за якістю послуг, матеріалів, устаткування буде здійснюватися згідно розділу 8 ДБН А.3.1-5, СОУ 45.2-00018112-028:2008.

2.4. У разі виявлення порушень умов цього Договору, тендерної пропозиції, будівельних норм і правил, державних та галузевих стандартів, інших нормативних документів Замовник не приймає надані послуги до усунення допущених недоліків, а за необхідності – призупиняє надання послуг. Матеріали (устаткування), що не відповідають нормативним вимогам, мають негайно усунуватися з ділянки виконання робіт і замінюватись за рахунок Підрядника. Неякісно виконані послуги/роботи, у тому числі виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються. Підрядник у визначені Замовником терміни зобов'язаний привести їх у відповідність до встановлених вимог. Якщо Підрядник не усуне в обумовлені строки виявлені недоліки, Замовник має право залучати для цього третіх осіб з компенсацією витрат на їх послуги за рахунок Підрядника.

2.5. Закупівлю, одержання, складування, збереження необхідних для надання послуг матеріалів, устаткування та інших ресурсів здійснює Підрядник. Він відповідає за кількість, якість і комплектність постачання цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати та пошкодження. Підрядник забезпечує відповідність якості будівельних матеріалів, конструкцій, устаткування, що постачається ним, шляхом оперативного лабораторного контролю та відповідності специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам, а також наявності самих сертифікатів, технічних паспортів, інших документів, що засвідчують їх характеристики і якість, надаючи Замовнику їх в складі документів при перевірці і прийманні наданих послуг для оплати на вимогу останнього.

При наявності матеріальних ресурсів, отриманих від розбирання конструкцій, знесення будівель та споруд або отриманих шляхом добування попутного виконання робіт, оформляється акт визначення обсягів та вартості вищевказаних матеріалів за підписами комісії. При взаєморозрахунках за обсяги виконаних робіт вартість матеріальних ресурсів, отриманих від розбирання конструкцій, знесення будівель і споруд та придатних для подальшого використання, залишаються на обліку в Підрядника, а Замовнику повертається їх вартість зворотними сумами.

2.6. Перевірки Замовником якості наданих послуг та матеріалів не звільняють Підрядника від відповідальності за їх відповідність визначеним вимогам у п.2.1. Договору. Підрядник зобов'язаний повідомляти Замовника про проведення за власною ініціативою поточних перевірок та випробувань робіт, матеріалів та устаткування за 3 дні до їх проведення та надавати письмово інформацію про їх результати, вжиті заходи з усунення виявлених недоліків протягом 3-х днів після одержання від Замовника відповідного запиту.

2.7. Виявлене в процесі перевірок і випробувань неякісне надання послуг підлягає виправленню за рахунок Підрядника у встановлені актом перевірки строки, а виявлені неякісні матеріали – заміні.

Жодні роботи, що підлягають закриттю, не повинні закриватися Підрядником без акту на закриття прихованих робіт, підписаного представником Замовника.

Підрядник своєчасно, але не пізніше ніж за 48 годин до прийняття, письмово сповіщає Замовника про необхідність приймання робіт, що підлягають закриттю.

2.8. Підрядник гарантує якість та можливість експлуатації об'єкта виконаних робіт (наданих послуг) з наступними гарантійними термінами:

- послуги, передбачені класифікацією робіт з експлуатаційного утримання - 1 рік з моменту їх прийняття (крім аварійного ремонту дорожнього покриття), а на вироби, конструкції, елементи – відповідно до вимог нормативних документів.

2.9. Підрядник відповідає за дефекти, виявлені у межах гарантійного строку. Перебіг гарантійного строку експлуатації об'єкта, на якому виконані роботи (надані послуги), розпочинається з дати підписання акта наданих послуг усіма сторонами Договору і продовжується на строк, впродовж якого об'єкт, на якому виконані роботи (надані послуги), не міг експлуатуватися внаслідок недоліків, відповідальність за які несе Підрядник.

2.10. Замовник у разі виявлення впродовж гарантійного строку, визначеного пунктом 2.8 цього Договору, експлуатації на об'єкті виконаних робіт (наданих послуг) недоліків, відповідальність за які несе Підрядник, зобов'язаний без затримки сповістити про це Підрядника і запросити його для складання протягом 7 робочих днів відповідного Акту з визначенням в ньому термінів усунення виявлених недоліків.

2.11. У випадку відмови Підрядника взяти участь у складанні вищевказаного Акту чи його неявки без поважних причин у визначений у запрошенні строк, Замовник має право зробити це за участю третьої сторони і надати Акт Підряднику для усунення ним недоліків. Якщо Підрядник не забезпечить усунення встановлених недоліків у визначені Актом терміни, Замовник може зробити це в односторонньому порядку або запросити іншого виконавця із компенсацією витрат на виконання цієї роботи та одержаних збитків за рахунок Підрядника.

### III. Ціна Договору

3.1. Ціна цього Договору становить **137 240 100,00 (сто тридцять сім мільйонів двісті сорок тисяч сто грн.00 коп.)** гривень, в т. ч. ПДВ - **22 873 350,00 гривень** (Додаток №2 до Договору).

3.2. Договірна ціна є твердою і може бути уточнена за наступних умов:

3.2.1. зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника;

3.2.2. узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості послуг);

3.2.3. зміни ціни у зв'язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;

3.2.4. зміни індексу інфляції, який встановлюється згідно із законодавством органами державної статистики у випадку врахування його в договірній ціні Підрядника. В договірній ціні враховується індекс інфляції, який передбачений рішеннями Кабінету Міністрів України щодо схвалення прогнозів та основних макропоказників економічного і соціального розвитку на відповідний рік;

3.2.5. покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в Договорі або зменшення обсягів послуг, що надаються.

3.2.6. у разі зміни нормативно-правових актів, нормативних документів, нормативів, що стосуються ціноутворення в експлуатаційному утриманні.

В разі, якщо зміни, що стосуються ціноутворення в експлуатаційному утриманні призведуть до збільшення витрат Підрядника, компенсація цих витрат може бути здійснена за рахунок коштів на покриття ризику, коштів на покриття додаткових витрат у випадку врахування їх в договірній ціні Підрядника.

3.3. Перегляд ціни Договору оформляється Сторонами шляхом укладання додаткових угод, які є невід'ємними частинами цього Договору.

3.4. Вартість послуг, які Підрядник зобов'язується надати в 2020 році, становить **1 625 000,00 (один мільйон шістсот двадцять п'ять тисяч сто грн.00 коп.)** гривень, в т. ч. ПДВ – 270 833 гривні (Додаток №3 до Договору).

У випадку зміни обсягу фінансування з місцевого бюджету в 2020 році договірна ціна може уточнюватись шляхом укладання додаткової угоди.

3.5. Договірна ціна визначається на підставі ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 “Правила визначення вартості будівництва”.

3.6.Замовник зобов’язується:

- сплачувати трудові і матеріально-технічні ресурси, загальновиробничі, адміністративні витрати, а також прибуток відповідно до розрахунків договірної ціни;
- компенсувати інші (супутні) витрати згідно фактичних витрат, які відповідають первинній документації Підрядника в межах загальної суми на інші витрати, передбаченій в договірній ціні.

3.7. У вартість деяких розцінок договірної ціни закладено коефіцієнти, які враховують особливі умови робіт (при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги з рухом транспорту по другій половині тощо). Якщо застосування даних коефіцієнтів необґрунтоване – необхідно їх виключити з розрахунку вартості ресурсної елементної кошторисної норми у актах виконаних робіт.

3.8. Відповідно до п. 3.24; 3.25 СОУ 42.1-37641918-071:2018 в групах 4-26 та 4-27 вид протижелезедного матеріалу та його витрату необхідно приймати за таблицями 3.1-3.3; 3.5; 3.6 або визначати (розраховувати) згідно ПГ.1-218-118 із врахуванням щільності протижелезедного матеріалу без зміни інших нормативних показників. При цьому вартість розцінки не може перевищувати вартість, вказану в договірній ціні (вартість піску і солі не змінюється – змінюються тільки норма витрат піщано-соляної суміші).

#### **IV. Порядок здійснення оплати**

4.1. Розрахунки проводяться шляхом поетапної оплати Замовником за надані послуги.

Замовник здійснює щомісячні та проміжні платежі за надані послуги на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма №КБ-3), підписаних уповноваженими представниками Сторін.

4.2. За підсумками роботи за місяць Підрядник визначає обсяги та вартість наданих послуг, що підлягають оплаті, готує відповідні документи та подає для підписання Замовнику. Замовник за участю представника Підрядника перевіряє виконання послуг згідно представленого акту (форма №КБ-2в) і підписує його в частині фактично виконаних послуг в межах виділених бюджетних асигнувань, або обґрунтовує причини відмови від його підписання протягом 10 днів з дня одержання. Візування актів ф.№КБ-2в відповідальними працівниками Замовника здійснюється до подання актів на підписання Замовнику та не підтверджує факту прийняття робіт.

4.3. Фінансові зобов’язання за договором виникають при наявності та у межах бюджетних асигнувань, установлених планами використання бюджетних коштів. Оплата послуг проводиться у межах одержаних асигнувань на казначейський рахунок Замовника за фактично виконані обсяги робіт згідно ф.№ КБ-2в та ф.№ КБ-3.

4.4. Бюджетні зобов’язання за Договором виникають у разі наявності та в межах бюджетних асигнувань, передбачених планом використання бюджетних коштів, а оплата здійснюється в межах фактичного надходження бюджетних коштів. У разі затримки бюджетного фінансування не з вини Замовника, оплата за надані послуги здійснюється протягом 5 (п’яти) банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного фінансування на свій реєстраційний рахунок, а в разі зміни бюджетного фінансування Замовник письмово повідомляє про це Підрядника. Факт надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Замовника є моментом настання строку виконання зобов’язання за даним договором в розумінні п. 2 ч. 1 ст. 530 ЦК України, при умові наявності підписаних сторонами ф. КБ-2в і ф.КБ-3.

4.5. Ненадходження коштів з місцевого бюджету на реєстраційний рахунок Замовника для оплати послуг за цим Договором, а також несвоєчасне їх перерахування органами державного казначейства Сторони визнають обставиною, що має місце не з вини Замовника.

4.6. Замовник має право затримувати платежі за послуги, виконані з порушенням будівельних норм і правил, до усунення Підрядником виявлених порушень та відмовитися від прийняття закінчених послуг у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх використання відповідно до мети, зазначеної у Договорі і не можуть бути усунені Підрядником або третьою особою, а також на строк проведення ним перевірок і випробувань якості наданих послуг.

4.7. Фінансування послуг здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.

4.8. Замовник має право скорегувати план фінансування протягом поточного року у разі внесення змін в річний план фінансування головним розпорядником коштів в частині уточнення видатків на фінансування послуг, пов'язаних з утриманням автомобільних доріг та штучних споруд, а також із урахуванням наявних у нього коштів відповідно до фінансування послуг головним розпорядником коштів. Одночасно із уточненням річного плану фінансування Сторони вносять зміни в умови Договору та оформляють ці зміни шляхом укладання додаткових угод.

## **V. Надання послуг**

5.1. Термін надання послуг – грудень 2020 – квітень 2021 р.

5.2. Строк надання послуг може продовжуватись у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в Договорі.

5.3. Замовник до 28 числа кожного місяця видає Підряднику план-завдання на надання послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг на наступний місяць в межах місячного плану асигнувань Замовника.

5.4. Надання Підрядником непередбачених або понад видане план-завдання послуг не допускається. Такі послуги не будуть прийняті та оплачені Замовником.

5.5. У разі виникнення необхідності у наданні додаткових послуг, які не передбачені у місячному плані-завданні, з ініціативи Замовника чи Підрядника оформляється додаток до плану-завдання.

5.6. У разі виникнення необхідності у виконанні додаткових робіт та обсягів при наданні послуг з експлуатаційного утримання, що мають непередбачуваний характер виконання та не можуть бути чітко спрогнозовані (далі – непередбачувані роботи), з ініціативи Замовника оформляється додаток до плану-завдання та акт дефектів. Кошти на ці витрати закладаються в договірну ціну в розмірі 15% від підсумку глав 1-7 договірної ціни.

Розрахунки за виконані непередбачувані роботи проводяться на підставі окремих актів приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма №КБ-3), підписаних уповноваженими представниками Сторін. Вартість непередбачуваних робіт повинна дорівнювати вартості аналогічних робіт, зазначених у прямих витратах договірної ціни. У разі виникнення застосування ресурсів, які не враховані у прямих витратах, їх вартість повинна бути визначена відповідно до СОУ 42.1-37641918-085:2018 з обов'язковим наданням підтверджуючих документів.

5.7. Місце надання послуг - автомобільні дороги загального користування місцевого значення Івано-Франківської області та штучні споруди на них.

5.8. Під час надання послуг Підрядник забезпечує повне, якісне і своєчасне ведення виконавчої документації, що передбачена діючими нормативними документами, визначає осіб, відповідальних за її ведення.

Замовник у будь-який час, не порушуючи внутрішнього розпорядку діяльності Підрядника, має право ознайомитися з порядком ведення єдиного журналу виконання робіт (до якого включаються також роботи субпідрядників), спеціальними журналами з окремих видів робіт, отримувати їх завірені копії (витяги). При зимовому утриманні автомобільних доріг ведуться журнали №1 і №2. Журнали ведуться по окремим ділянкам доріг і у них фіксуються дати початку і закінчення основних видів робіт, складання актів на приховані роботи, проведення випробувань матеріалів і перевірки якості робіт, причини затримок у

виконанні робіт (відсутність ресурсів, механізмів, устаткування, робочої сили, погодні умови тощо), а також будь-яка інша інформація, що впливає на хід виконання робіт. Замовник викладає свої претензії щодо об'єктивності і повноти інформації, ходу надання послуг. Вимоги Замовника по усуненню виявлених порушень враховуються Підрядником і запис про їх усунення вноситься в журнал.

5.9. Підрядник залучає до надання послуг тих Субпідрядників, які передбачалися тендерною пропозицією та зазначені в Переліку субпідрядних організацій (далі - Перелік).

5.9.1. Підрядник може залучити інші субпідрядні організації, які не передбачені Переліком до надання послуг за письмовим погодженням із Замовником у порядку, встановленому чинним законодавством. Укладання субпідрядних договорів не створює будь-яких правових відносин (зобов'язань) між Замовником і Субпідрядником.

При залученні Субпідрядників Підрядник контролює наявність у них ліцензій, дозволів на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.

Приймання послуг, наданих субпідрядниками, здійснює Підрядник.

5.10. Відповідальність за залучення для надання послуг робітників та інженерно-технічних працівників в достатній кількості та відповідної кваліфікації несе Підрядник. Підрядник повинен дотримуватись трудового законодавства України, створювати необхідні умови для праці та відпочинку працівників на місцях виконання робіт. Підрядник відповідає за дії своїх працівників на будівельному майданчику (місці надання послуг), вживає необхідні заходи для недопущення ними порушень технологічної та виробничої дисципліни, правил охорони праці при наданні послуг, громадського порядку, інших порушень чинного законодавства. Підрядник забезпечує та відповідає за безпеку руху в місцях надання послуг.

5.11. Протягом 5 робочих днів після завершення надання послуг (прийняття об'єкта) Підрядник зобов'язаний звільнити територію Замовника від сміття, будівельних машин та механізмів, тимчасових споруд та приміщень. Якщо Підрядник не зробить цього у визначені строки, Замовник попереджає його про вказане порушення, визначає необхідний строк для його усунення і у разі нежиття Підрядником заходів має право звільнити територію своїми силами або із залученням третіх осіб. Компенсація понесених витрат здійснюється за рахунок Підрядника. Замовник не несе будь-якої відповідальності за майно Підрядника у разі несвоєчасного звільнення останнім території Замовника.

## **VI. Права та обов'язки сторін**

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за належним чином надані послуги в порядку, передбаченому розділом IV цього Договору;

6.1.2. Приймати надані послуги згідно з Актами приймання виконаних робіт (ф. №КБ-2в ) та Довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф. №КБ-3) за умови дотримання Підрядником п. 2.1. Договору;

6.1.3. Інші обов'язки:

а) разом з Підрядником вести облік ДТП, брати участь у розслідуванні ДТП, в тому числі з матеріальними збитками, які виникли на автомобільних дорогах, що знаходяться на експлуатаційному утриманні у Підрядника;

б) здійснювати технічний нагляд за відповідністю якості наданих послуг діючим нормативним документам;

в) при виявленні відхилень від діючих норм при наданні послуг видати Підряднику відповідний припис і не приймати послуги до усунення недоліків за рахунок коштів Підрядника.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. У будь-який час перевірити хід і якість надання послуг (виконання робіт), не втручаючись у діяльність Підрядника;

6.2.2. Відмовитися від Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочав надання послуг (виконання робіт) або надає (виконує) їх настільки повільно, що закінчення їх у строк стає явно неможливим;

6.2.3. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань Підрядником, повідомивши про це його у строк до 15 робочих днів;

6.2.4. Контролювати надання послуг у строки, встановлені цим Договором;

6.2.5. Зменшувати обсяг надання послуг та загальну вартість цього Договору, в тому числі залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

6.2.6. Повернути документи Підряднику без здійснення оплати в разі їх неналежної підготовки та оформлення (відсутність необхідних підтверджуючих документів, невідповідність наданих розрахунків вимогам чинного законодавства у сфері ціноутворення, підписів тощо) або подання їх у неповному складі;

6.2.7. Разом із Підрядником аналізувати причини ДТП, пов'язані з незадовільним експлуатаційним станом доріг, виявляти недоліки в організації дорожнього руху, які впливають або сприяють скоєнню ДТП, та вживати заходи щодо їх усунення згідно умов договору. У випадку ДТП, що спричинене неналежним утриманням автомобільної дороги або резонансного ДТП, на місце події запрошується представник Замовника.

6.2.7. Інші права:

а) вимагати додаткових випробувань використаних при наданні послуг матеріалів і перевірки видів послуг, зафіксованих в актах приймання виконаних робіт;

б) ознайомлюватись з веденням виконавчої документації і висловити свої претензії по повноті і об'єктивності поданої в ній інформації ходу виконання послуг;

в) вимагати від Підрядника своєчасного та дострокового виконання зобов'язань за Договором у випадках:

- для найшвидшого забезпечення безпеки дорожнього руху на об'єкті та санітарно-екологічних вимог;

- в разі прийняття відповідних рішень центральним органом виконавчої влади у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами;

- у зв'язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин;

- при необхідності запобіганню виникнення надзвичайних, аварійних, техногенних та інших подібних ситуацій.

У разі настання одного із вищезазначених випадків Замовник повідомляє про це Підрядника протягом 1-го робочого дня відповідним листом (в т.ч. факсом чи електронною поштою) із зазначенням нових строків виконання передбачених Договором зобов'язань.

Підрядник протягом цього робочого дня, після отримання відповідного листа Замовника, повинен надати своє письмове погодження та графіки надання послуг у новий строк або надати вмотивовану письмову відповідь про неможливість виконати це зобов'язання у зазначений строк. У випадку неможливості самостійно виконати зобов'язання в зазначений Замовником новий строк, Підрядник зобов'язаний залучити субпідрядну організацію.

В разі відмови Підрядника від виконання зобов'язання самостійно та відмови від залучення субпідрядника, Підрядник несе відповідальність, встановлену даним Договором, як за порушення строку виконання такого зобов'язання. При цьому, Замовник залишає за собою право у встановленому законодавством порядку укласти відповідний договір на надання передбачених цим Договором послуг з іншою підрядною організацією з правом вимоги до Підрядника про компенсацію понесених витрат за надані послуги по такому договору, в тому числі за рахунок утримання цих витрат з належних до сплати Підряднику сум.

г) Замовник має право односторонньо прийняти рішення про перегляд ціни Договору щодо зменшення обсягів окремих складових послуг у разі відсутності потреби у їх наданні, за умови якщо ці послуги не були надані до прийняття такого рішення.

д) Замовник може призупинити дію цього Договору або Договір може бути розірваний односторонньо за ініціативою Замовника за таких обставин:

- відсутність подальшої потреби в закупівлі послуг;

- відсутність фінансування за цим Договором;



- відставання з вини Підрядника щодо строків надання послуг більш ніж на один місяць, якщо таке відставання не пов'язане з відсутністю фінансування (несвоєчасністю його здійснення);

- неодноразове (два і більше рази) порушення Підрядником будівельних норм і правил, безпеки руху, інших нормативних документів, передбачених п. 1.3. цього Договору;

- порушення умов Договору, зокрема щодо якості послуг (робіт) та матеріалів, строків їх надання (виконання).

Замовник при прийнятті рішення про призупинення надання послуг або про розірвання договору повідомляє про це письмово Підрядника не менше ніж за 15 днів до вступу в дію такого рішення, і якщо на протязі цього строку обставини, що зумовили таке рішення, суттєво не змінились, Замовник має право розірвати договір односторонньо.

При цьому Підрядник відшкодовує збитки, якщо розірвання Договору відбулося з його вини.

Усі документи для здійснення кінцевих розрахунків при розірванні Договору пред'являються зацікавленою стороною на протязі місяця з моменту прийняття рішення. На протязі 15 днів після пред'явлення необхідних документів і розрахунків проводиться їх оплата або подаються обґрунтовані мотиви відмови.

6.3. Підрядник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити надання послуг в порядку та у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити надання послуг, якість яких відповідає вимогам даного Договору, будівельним нормам та діючим національним стандартам.

6.3.3. Інші обов'язки:

а) надавати послуги в порядку, встановленому Договором згідно з діючими нормативними документами, забезпечувати безперервний безпечний рух транспорту, цілісність доріг та споруд на них в межах фінансування;

б) інформувати Замовника про всі випадки виявлення недоліків в експлуатаційному утриманні автодоріг, які впливають на безпеку дорожнього руху та потребують першочергового усунення;

в) вживати заходи щодо запобігання аварій на інженерних спорудах, ліквідації наслідків стихійного лиха з визначенням обсягів послуг спільно з представником Замовника і місцевих органів самоврядування;

г) у разі виникнення умов, що створюють загрозу безпеці руху транспортних засобів та пішоходів невідкладно з моменту отримання відповідного повідомлення або фактичного виявлення обставин, вживати заходи для відновлення безпечних умов для їх пересування, відповідно до вимог нормативних актів, попередньо погодивши виконання видів робіт із представником Замовника в межах фінансування;

д) відповідно до нормативних актів забезпечувати безпечні умови руху транспортних засобів в складних кліматичних умовах в порядку, встановленому Договором;

е) разом із Замовником аналізувати причини ДТП, пов'язані з незадовільним експлуатаційним станом доріг, виявляти недоліки в організації дорожнього руху, які впливають або сприяють скоєнню ДТП, та вживати заходи щодо їх усунення в порядку, встановленому Договором;

є) у разі скоєння ДТП внаслідок неналежного виконання умов цього Договору з вини Підрядника він несе за це відповідальність та бере на себе зобов'язання з врегулювання спорів, пов'язаних з таким ДТП, розгляд справ у судових органах, відшкодування завданих збитків та інших витрат, пов'язаних із врегулюванням таких спорів. Замовник з Підрядником ведуть облік ДТП, беруть участь у розслідуванні ДТП, в тому числі з матеріальними збитками, які виникли на автомобільних дорогах, що знаходяться на експлуатаційному утриманні у Підрядника;

ж) забезпечувати повне, якісне і своєчасне ведення виконавчої документації, яка має відношення до виробничого процесу та надавати Замовнику необхідні документи на його вимогу;

з) нести відповідальність за дотримання всіх необхідних природоохоронних заходів, безпечну експлуатацію будівельної техніки, складування будівельних матеріалів і конструкцій.

6.4. Підрядник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги за умови фактичного отримання Замовником бюджетних коштів;

6.4.2. На дострокове надання послуг за погодженням Замовника;

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк не менш як за 30 робочих днів (крім випадку, передбаченого п. 6.4.4 цього Договору);

6.4.4. Підрядник має право на розірвання Договору при затримці платежів Замовником більш ніж на 3 місяці.

## **VII. Відповідальність сторін**

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України та цим Договором.

7.2. Види порушень та санкції за них, установлені Договором:

7.2.1. Підрядник несе відповідальність в тому числі за:

- незабезпечення безпеки дорожнього руху згідно діючих нормативів при наданні послуг, якщо ці порушення виникли з вини Підрядника та призвели до дорожньо-транспортної пригоди;

- ненадання, несвоєчасне або неналежне надання послуг відповідно до планів-завдань, актів дефектів Замовника, передбачених Договором.

7.2.2. Підрядник несе відповідальність за дотримання всіх необхідних правил санітарної та протипожежної безпеки, правил охорони праці, а також за техніку безпеки під час виконання робіт та організацію безпечного проїзду транспорту під час надання ним послуг.

7.2.3. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання умов цього Договору, якщо це невиконання або неналежне виконання є наслідком причин, що знаходяться поза контролем виконавчої Сторони, таких як пожежі, стихійні лиха, воєнні дії, торгове ембарго, протиправні дії третіх осіб (далі "форс-мажорні обставини"). У цьому випадку виконання умов цього Договору відкладається на термін, протягом якого будуть діяти такі умови.

7.2.4. Підрядник також несе відповідальність за порушення зі своєї вини таких зобов'язань за Договором:

- за порушення строків надання послуг стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка їх вартості за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7 відсотків вказаної вартості.

- за порушення умов зобов'язання щодо якості послуг стягується штраф у розмірі 20 відсотків вартості неякісних послуг.

Крім сплати штрафних санкцій Підрядник компенсує Замовнику збитки, зумовлені невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов'язань за Договором.

За несвоєчасне або неналежне виконання сторонами інших своїх зобов'язань за Договором винна сторона сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє в період, на який нараховується пеня, від суми невиконаного або неналежним чином виконаного зобов'язання за кожний день прострочення.

7.2.5. Відшкодування збитків не звільняє винну у порушенні договірних зобов'язань Сторону від їх виконання у повному обсязі.

7.2.6 У випадку неможливості досягнення взаємної згоди шляхом переговорів Сторони передають спір на розгляд до суду для вирішення справи по суті в порядку, встановленому діючим законодавством України.

7.3. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта до його прийняття Замовником несе Підрядник, крім випадків виникнення ризику внаслідок обставин, що залежали від Замовника.

7.4. Підрядник несе матеріальну відповідальність за збереження наданих послуг, наслідки їх пошкодження або знищення до моменту прийняття послуг Замовником.

7.5. Підрядник зобов'язаний вжити заходів для запобігання знищенню або пошкодженню об'єктів. У разі необхідності Сторони вносять відповідні зміни в умови Договору в зв'язку з появою цих обставин.

7.6. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

### **VIII. Обставини непереборної сили**

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше 3 робочих днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 60 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Підрядник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.

8.4. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України та уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами або іншим компетентним органом відповідно до чинного законодавства України.

### **IX. Вирішення спорів**

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори вирішуються у судовому порядку у відповідності до законодавства України.

### **X. Строк дії Договору**

10.1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання і діє по 30 квітня 2021 року, але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

10.2. Строк дії Договору може продовжуватись у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в Договорі.

10.3. Внесення змін у Договір.

10.3.1. Зміна Договору здійснюється шляхом зміни або доповнення його умов за ініціативою будь-якої Сторони, про що складається Додаткова угода.

10.3.2. У разі зміни Договору за умов, передбачених пунктом 3.2. Договору, зацікавлена Сторона зобов'язана обґрунтувати та документально підтвердити наявність однієї з таких умов.

10.3.3. Додаткові угоди до цього Договору складаються і підписуються у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, з яких два примірники залишається у Замовника.

### **XI. Інші умови**

11.1. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані положеннями цього Договору, регламентуються діючим на час виникнення та виконання зобов'язань законодавством України.

11.2. При підписанні/візуванні Договору, а також при листуванні Сторін використовується власноручний підпис Сторони/уповноваженого представника Сторони.

11.3. Листування між Сторонами за Договором здійснюється шляхом направлення або надання однією Стороною відповідних повідомлень (рекомендованих листів) іншій Стороні на її адресу, що визначена як адреса для листування у розділі “Адреси, реквізити та підписи Сторін” Договору або за іншою адресою, про яку Сторона письмово повідомила іншій Стороні при зміні адреси. Підтвердженням факту відправлення повідомлення (рекомендованого листа) є поштова квитанція або інший поштовий документ, що підтверджує факт відправки або вручення (отримання) повідомлення. Сторони також можуть здійснювати листування з адрес електронних пошт, зазначених у розділі “Адреси, реквізити та підписи Сторін”, або з інших електронних адрес.

11.4. Договір складається у трьох примірниках, які мають рівну юридичну силу, два з яких Замовнику, один - Підряднику. Всі додатки та угоди до Договору вважаються його невід’ємною частиною.

## ХІІ. Додатки до Договору

Невід’ємною частиною цього Договору є:

1. Перелік автомобільних доріг загального користування місцевого значення Івано-Франківської області (Додаток №1 до Договору).
2. Договірна ціна на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Івано-Франківської області (Додаток №2 до Договору).
3. Договірна ціна на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Івано-Франківської області, що здійснюється в 2020 році (Додаток №3 до Договору).
4. План фінансування послуг (Додаток №4 до Договору).

## Адреси, реквізити та підписи Сторін

### Замовник

Державне підприємство  
«ДОРОГИ ПРИКАРПАТТЯ»  
код ЄДРПОУ 42753775  
76014, м. Івано-Франківськ,  
вул. Степана Бандери, 77  
р/р UA428201720344341010107017226  
в Державній казначейській службі  
України м. Київ  
МФО 820172  
e-mail: doroga\_ifoda@ukr.net

Директор



А.В.Сазонов

### Підрядник

Товариство з обмеженою  
відповідальністю «БМБУД»  
код ЄДРПОУ 41037833  
Юридична адреса: 46400, м. Тернопіль,  
вул. Текстильна, 30  
Фактична адреса: 46408, м. Тернопіль,  
вул. Танцорова, 14  
р/р UA 433805260000026006001087167  
в АТ «КБ» Глобус», МФО 380526  
тел. 0978224206  
e-mail: bmbud@ukr.net

Директор



В.В.Носик

Додаток № 1  
до Договору № 213  
від «21» 12. 2020р.

**Перелік  
автомобільних доріг загального користування  
місцевого значення Івано-Франківської області**

№п/п	Назва	Протяжність, км
1	C090101 Богородчани - Лесівка	13.7
2	C090102 Богородчани – Підгір'я	4.2
3	C090103 Старі Богородчани - Росільна	15.2
4	C090104 Старуня - Солотвин	11.0
5	C090105 Іваніківка - Монастирчани	20.5
6	C090106 Маркова - Манява	5.4
7	C090107 Кричка - Росільна ч/з Луквиця	21.3
8	C090108 (А/д Мукачеве - Львів) - Старі Богородчани	3.2
9	C090109 Богородчани - Жураки	7.9
10	C090110 (А/д Старі Богородчани - Росільна) - Хмелівка	3.1
11	C090111 Глибівка - Саджава	6.9
12	C090112 Кривець – Міжгір'я	8.2
13	C090113 (А/д Росільна - Надвірна) - Бабче	1.0
14	C090114 (А/д Богородчани - Гута) - Глибівка	1.6
15	C090115 (А/д Старі Богородчани - Росільна) - Глибоке	2.0
16	C090116 (А/д Богородчани - Лесівка) - Старі Богородчани	1.3
17	C090117 Горохолина - Горохолин Ліс	6.4
18	C090118 Богородчани - Скобичівка	4.0
19	C090119 (А/д Мукачеве - Львів) - Діброва	1.1
20	C090120 Старуня - Горохолин Ліс	2.6
21	C090121 Бабче - Лукавець	5.1
22	C090122 Грабовець - Копачівка	3.6
23	C090123 Ластівці - Старуня	6.1
24	C090125 Гута - Стара Гута	3.2
25	C090201 Об'їзна с-ща Верховина	3.8
26	C090202 Устеріки - Пробійнівка	29.5
27	C090203 Верхній Ясенів - Голови	10.3
28	C090204 Зелене - Прикордонна застава № 1	12.2
29	C090205 Красноїлля-Замагора-Верховина	15.0
30	C090206 Ільці - Буркут	32.9
31	C090207 Гринява - Голошина	11.6
32	C090208 Топільче - Бистрець	3.8
33	C090209 Красноїлля - Перехресне	4.5
34	C090210 Криворівня - Бережниця	7.4
35	C090211 Красноїлля - Синиці	2.6
36	C090212 Гринява - Грамотне	4.0
37	C090213 Ільці - Великий Ходак	1.7
38	C090214 Зелене - Дземброня	4.5
39	C090215 Верховина - Віпче	4.6
40	C090216 Буковець - Черетів	5.0
41	C090217 Верховина - Слупійка	3.0
42	C090218 Замагора - Чорна Річка	1.6
43	C090219 Довгополе - Кохан	3.0
44	C090220 Кривопілля - Валова	1.1

45	C090301 Більшівці - Дитятин	14.5
46	C090302 Тустань - Маріямпіль - Довге	18.9
47	C090303 Водники - Кінчаки	19.0
48	C090304 Кукільники - Яблунів	3.8
49	C090305 Задністрянське - Бовшів	3.8
50	C090306 Делієве - Тумир	3.7
51	C090307 Коростовичі - Куропатники	4.2
52	C090308 Крилос - Галич	1.8
53	C090309 Колодіїв - Дорогів	2.3
54	C090310 (А/д Тустань - Довге) - Межигірці	2.0
55	C090311 (А/д Тустань - Довге) - Дубівці	3.2
56	C090312 (А/д Більшівці - Дитятин) - Хохонів	1.6
57	C090313 Кінашів - Курів	3.3
58	C090314 Демянів - Вигівка	1.8
59	C090315 Поплавники - Придністровя	3.5
60	C090316 Озеряни - Слобода	1.8
61	C090317 Залуква - Шевченкове	2.0
62	C090318 Курилів - Ганівці	1.2
63	C090319 Кремидів - Озерце	2.7
64	C090320 Делієве - Бишів	3.0
65	C090321 Кінчаки - Садки	2.1
66	C090322 Медуха - Ворониця	2.0
67	C090401 Семаківці - Чернелиця	15.0
68	C090402 Раковець - Чортовець	12.8
69	C090403 Городенка - Городниця	11.8
70	C090404 Городенка - Серафінці ( з підїздом до центра села - 1114 м)	11.6
71	C090405 Сороки - Слобідка	3.0
72	C090406 (А/д Снятин - Тязів) - Рашків	2.3
73	C090407 Хмелева - Вікно	26.6
74	C090408 (А/д Татарів - Камянець-Подільський) - Поточище	4.5
75	C090409 Городенка - Глушків	3.0
76	C090410 Чернелиця - Кунисівці ч-з Копачинці з підїздом до с. Кунисівці	11.0
77	C090411 Корнів - Вільхівці	3.7
78	C090412 Чернятин - Глушків	3.3
79	C090413 Семаківці - Михальче	3.0
80	C090414 Обїзна м. Городенка	4.7
81	C090415 Олієво-Королівка - Корнів	7.2
82	C090416 Городенка - Дубки	11.4
83	C090417 Стрільче - Пробабин	3.3
84	C090418 Дубки - Репужинці	2.4
85	C090419 (А/д Лука - Коломия) - Уніж	4.0
86	C090420 (А/д Снятин - Тязів) - Раковець	5.1
87	C090421 (А/д Семаківці - Чернелиця) - Колінки	1.0
88	C090422 (А/д Снятин - Тязів) - Новоселівка	1.3
89	C090423 (А/д Городенка - Городниця) - Передівання	2.6
90	C090424 (А/д Снятин - Тязів) - Якубівка	0.7
91	C090425 Росохач - Прикмище	1.5
92	C090426 Виноград - Хвалибога	1.5
93	C090427 (А/д Лука - Коломия) - Монастирок	3.5
94	C090428 (А/д Снятин - Тязів) - Олієво-Корнів	1.0
95	C090501 Долина - Велика Туря	17.1

96	C090502 Гошів - Лужки	20.0
97	C090503 Старий Мізунь - Кропивник	4.4
98	C090504 Вигода - Новий Мізунь	7.2
99	C090505 Шевченкове - Підліски	5.4
100	C090507 Яворів - Якубів	8.2
101	C090508 Максимівка - Лолин	1.7
102	C090509 Вишків - Сенечів	6.6
103	C090510 Новошин - Пшеничник	4.0
104	C090511 Станківці - Церківна	1.0
105	C090512 (А/д Долина - Хуст) - Шевченкове	5.0
106	C090513 (А/д Долина - Хуст) - Новоселиця	1.1
107	C090514 Витвиця - Кальна	5.0
108	C090515 Витвиця - Розточки	4.8
109	C090516 (А/д Стрий - Чернівці)- Надіїв	3.7
110	C090517 (А/д Долина - Хуст) – кар'єр "Шандра"	1.3
111	C090518 (А/д Стрий - Мамалига) - Раків	3.7
112	C090519 Велика Туря - границя Львівської обл.(в сторону Малих Дідушовичів)	3.0
113	C090520 Велика Туря - границя Львівської обл. (в сторону с. Зарічного)	3.8
114	C090521 Слобода Долинська - Тростянець	3.9
115	C090522 Рохиня - Надіїв	6.0
116	C090523 Кальна - Розточки	1.4
117	C090524 Якубів - Тростянець	4.0
118	C090525 Слобода Болехівська - Липа	1.6
119	C090526 Солуків - Діброва	1.9
120	C090527 (А/д Долина - Хуст) - Мислівка	2.5
121	C090601 Болохів - Войнилів	25.3
122	C090602 Добровляни - Завій	9.0
123	C090603 Пійло - Завадка	12.3
124	C090604 Войнилів - Копанки	8.7
125	C090605 Вістова - Грабівка	22.4
126	C090606 Верхня - Станькова - Довгий Войнилів	13.1
127	C090607 Слобідка - Войнилів через Перевозець	9.4
128	C090608 Новиця - Середній Угринів	8.3
129	C090609 Вістова - Підмихайля	7.3
130	C090610 Голинь - Кадобна	6.1
131	C090611 Верхня - Збора - Кулинка	7.3
132	C090612 Томашівці - Довгий Войнилів	6.0
133	C090613 Голинь - Кропивник	3.9
134	C090614 Мостище - Копанки	5.5
135	C090615 (А/д Бурштин - Калуш) - Середній Бабин	2.0
136	C090616 Добровляни - Пійло	4.6
137	C090617 Підмихайля - Бережниця	2.2
138	C090618 Тужилів - Довге-Калуське	4.4
139	C090619 Кропивник - Кадобна	3.5
140	C090620 Бабин Зарічний - Вістова	4.4
141	C090621 Завадкак - Степанівка	2.7
142	C090622 Довгий Войнилів - Перекоси	1.1
143	C090623 Дубовиця - Войнилів	1.9
144	C090624 Лука - Діброва	5.9
145	C090625 (А/д Бурштин - Калуш) - Студінка	2.8

146	C090626 Дорогів - Довжка	4.4
147	C090701 Слобода - "Турбаза"	3.6
148	C090702 Коломия - Печеніжин	10.3
149	C090703 Товмачик - Торговиця	27.1
150	C090704 Печеніжин - Слобода	8.9
151	C090705 Раківчик - Коршів	10.7
152	C090706 Великий Ключів - Молодятин	17.2
153	C090707 Сопів - Княздвір	5.5
154	C090708 П'ядики - Турка	8.3
155	C090709 Мишин - Спас	6.4
156	C090710 Виноград - Ворона	8.1
157	C090711 Печеніжин - Марківка	2.9
158	C090712 (А/д Корнич - Завалля) - Дебеславці	2.0
159	C090713 Старий Гвіздець - Малий Гвіздець	5.3
160	C090714 Жукотин - Богородичин	6.1
161	C090715 Королівка - Семаківці	10.9
162	C090716 Отинія - Боднарів	9.3
163	C090717 Замулинці – Турка	15.8
164	C090718 (А/д Стрий - Мамалига) - Лісна Слобідка	3.7
165	C090719 Мала Кам'янка – П'ядики	4.0
166	C090720 Тростянка - Грушів	2.8
167	C090721 Лісний Хлібичин - Скопівка	2.2
168	C090722 Нижній Вербіж - Сопів	3.6
169	C090723 Воскресінці - Корнич	2.3
170	C090724 Загайпіль - Кобилець	3.3
171	C090725 Джурків - Пищаче	2.1
172	C090726 Дебеславці - Липники	2.8
173	C090727 (А/д Товмачик - Торговиця) - Станіславівка	2.9
174	C090728 Грабич - Закрівці	2.5
175	C090729 Казанів - Ліски	3.2
176	C090730 Королівка - Корнич - Воскресінці	1.9
177	C090731 (А/д Делятин - Раківчик) - Іванівка	1.3
178	C090732 Коломия - Королівка	1.1
179	C090801 Пістинь - Космач	18.7
180	C090802 Соколівка - Річка	7.0
181	C090803 Яблунів - Космач	14.7
182	C090804 Прокурава - Шепіт	7.3
183	C090805 Середній Березів - Баня-Березів	4.7
184	C090806 Яворів - Снідавка	7.5
185	C090807 Розтоки - Великий Рожин	3.5
186	C090808 Вербовець - Рожнів через Хімчин	13.6
187	C090809 Середній Березів - Вижній Березів	3.0
188	C090810 Нижній Березів - Акрешори	6.8
189	C090811 Рожнів - Кути	11.5
190	C090812 Город - Бабин	3.0
191	C090813 Тюдів - Малий Рожин	3.0
192	C090814 (А/д Нижній Березів - Акрешори) - Текуче	1.2
193	C090815 Цуцулин - Корости	2.7
194	C090816 Трач - Гуцулівка	3.0
195	C090817 Трач - Кривоброди	3.0
196	C090901 Надвірна - Бистриця	39.3
197	C090902 Надвірна - Ланчин	12.9



198	C090903 Надвірна - Пасічна	5.5
199	C090904 Білі Ослави - Чорний Потік	6.7
200	C090905 Надвірна - Парище	10.9
201	C090906 Битків - Білоторина	11.2
202	C090907 Тисменичани - Камінна	3.8
203	C090908 Перерісль - Фітьків	4.1
204	C090909 Цуцилів - Камінна	3.8
205	C090910 Делятин - Любіжня	8.3
206	C090911 Пасічна - Букове	7.0
207	C090912 Зелена - Черник	7.0
208	C090913 Зелена - Максимець	5.0
209	C090914 Надвірна - Мирне	1.7
210	C090915 Саджавка - Середній Майдан	9.2
211	C090916 Гвізд - Млини	2.0
212	C090917 Гвізд - Молодків	5.6
213	C091001 Бабухів - Погребівка	21.7
214	C091002 Підкамінь - Княгиничі	8.7
215	C091003 Воскресінці-Лукавець Журівський	11.4
216	C091004 Конюшки - Журавеньки	23.1
217	C091005 Залужжя - Вербилівці	2.3
218	C091006 Підгороддя - Фрага	21,0
219	C091007 Дегова - Долиняни	6.3
220	C091008 Чагрів - Журів	5.5
221	C091009 Юнашків - Васючин	18.0
222	C091010 Уїзд - Чесни	8.6
223	C091011 Черче - санаторій "Черче"	1.2
224	C091012 Рогатин - Підвиння	2.2
225	C091013 Чернів - Вишнів	5.1
226	C091014 Рогатин - Путятинці	1.0
227	C091015 (А/д Мукачеве - Львів) - Дички	2.5
228	C091016 Козарі - Лукавець Вишківський	8.4
229	C091017 (А/д Воскрисівці - Лукавець Журівський) - Григорів	1.9
230	C091018 (А/д Конюшки - Журавеньки) - Витань	4.0
231	C091019 Верхня Липиця - Малинівка	4.0
232	C091020 (А/д Стрий - Тернопіль) - Межигай	3.5
233	C091021 (А/д Юнашків - Васючин) - Вільхова	2.2
234	C091022 Рогатин - Перенівка	1.6
235	C091023 Підгороддя - Луковище	3.3
236	C091024 Стратин - Пилипівці	2.7
237	C091025 Вишнів - Зруб	1.3
238	C091026 (А/д Юнашків - Васючин) - Березівка	1.2
239	C091027 Потік - Залип'я	2.1
240	C091028 Лопушня - Корчунок	5.7
241	C091029 Верхня Липиця - Зеленів - Гордиська	4.2
242	C091030 Сарники - Заливки	3.0
243	C091031 Воронів - Кліщівна	2.0
244	C091032 Кутці - Рогатин	3.6
245	C091101 Вербівка - Петранка	5.1
246	C091102 Рівня - Вільхівка	8.7
247	C091103 Топільськ - Берлоги	9.0
248	C091104 Луги - Ілемня	5.1
249	C091105 Нижній Струтинь - Рожнятів	1.1

250	C091106 (А/д Стрий - Мамалига) - станція Рожнятів	1.1
251	C091107 Рожнятів - Липовиця	30.7
252	C091108 Підлісся - Дубшари - Погорілець	8.2
253	C091109 Цінева - Рошняте	2.3
254	C091110 Сваричів - Брошнів-Осада	4.5
255	C091111 Топільське - Камінь	4.0
256	C091112 (А/д Долина - Лецівка) - Лопянка	6.2
257	C091114 Спас - Підсухи	1.6
258	C091115 Дуба - Ріпне	1.8
259	C091116 Рожнятів - Вербівка	11.6
260	C091117 Ясень - Бабське	1.8
261	C091118 Липовиця - Ясень	7.7
262	C091119 Перегінське - Закерничне	6.6
263	C091120 Ясень - Черепина	1.0
264	C091121 Ясень - Лази	1.0
265	C091122 Ясень - Турівка	2.0
266	C091123 Ясень - Погар	2.0
267	C091113 (А/д Рожнятів - Липовиця) - Суходіл	1.1
268	C091201 Тулуків - Стецева	25.8
269	C091202 Іллінці - Джурів	5.0
270	C091203 Борщів - Борщівська Турка	5.4
271	C091204 Будилів - Красноставці	8.3
272	C091205 Снятин - Запруття - Завалля	8.6
273	C091206 Джурів - Рудники	6.2
274	C091207 Стецева - Русів - Красноставці	6.4
275	C091208 (А/д Корнич - Завалля) - Троїця	5.5
276	C091209 Белелуя - Ганьківці - Кулачківці	16.9
277	C091210 Олешків - Любківці	2.7
278	C091211 (А/д Стрий - Мамалига) - Устя	0.6
279	C091212 (А/д Стрий - Мамалига) - Будилів	0.6
280	C091213 (А/д Стрий - Мамалига) - Тулуків	1.2
281	C091214 Попельники - Рудники	4.6
282	C091215 Княже - Прутівка	5.1
283	C091216 Княже - Рудники	5.7
284	C091217 Устя - Белелуя	2.6
285	C091218 Вовчківці - Задубрівці	7.8
286	C091219 Будилів - Русів	6.0
287	C091220 Зібранівка - Трофанівка	5.1
288	C091221 Кулачківці - Хомяківка - Вишнівка	8.7
289	C091222 (А/д Тулуків - Стецева) - Келихів	2.4
290	C091223 (А/д Озеряни - Кути) - Балинці	1.2
291	C091224 Хутір Будилів - Горішне Залуччя	1.4
292	C091225 Драгасимів - Видинів	5.6
293	C091226 Горішне Залуччя - Долішне Залуччя	3.5
294	C091227 (А/д Стрий - Мамалига) - Хлібичин	0.8
295	C091228 (А/д Стрий - Мамалига) - Тулова	0.6
296	C091229 Тулуків - Хлібичин	6.4
297	C091301 Побережжя - Черніїв	17.8
298	C091302 Ямниця - Рибне	11.4
299	C091303 Лисець - Стебник	2.1
300	C091304 Івано-Франківськ - Старий Лисець	11.3
301	C091305 Березівка - Липівка	6.8

302	C091306 Угорники - Підпечари	2.4
303	C091307 Старі Кривотули - Нові Кривотули	5.9
304	C091308 Клузів - Угринів	7.6
305	C091309 Добровляни - Узин	2.9
306	C091310 Вовчинець - Узин	7.2
307	C091311 Стриганці - Довге	2.9
308	C091312 (А/д Снятин - Тязів) - Вільшаниця	1.6
309	C091313 Лисець - Радча	3.7
310	C091314 Тисмениця - Одаї	14.5
311	C091315 Хомяківка - Погоня км 0+000 - 3+369	4.6
312	C091316 Підпечери - Тисмениця	6.8
313	C091317 Старий Лисець - Посіч	5.4
314	C091318 Липівка - Студинець	2.1
315	C091319 станція Ценжів - Нова Гута	3.1
316	C091320 Микитенці - Тисмениця	1.8
317	C091321 Липівка - Нова Липівка	3.1
318	C091322 Милування - Вільшаниця	3.0
319	C091401 Діброва - Петрилів	10.3
320	C091402 Тлумач - Нижнів	17.5
321	C091403 Тлумач - Бортники	10.7
322	C091404 Озеряни - Делева	17.5
323	C091405 Живачів - Петрів	11.2
324	C091406 Одаїв - Делева	9.1
325	C091407 (А/д Лука - Коломия) - Гавриляк	3.5
326	C091708 (А/д Тлумач - Лісна Тарновиця) - Королівка	11.7
327	C091409 Бортники - Хотимир км 0+000 - 6+570	6.6
328	C091410 Тлумач - Палагичі	3.0
329	C091411 Тлумач - Надорожна	2.9
330	C091412 (А/д Снятин - Тязів) - Грушка	1.7
331	C091413 Петрів - Сокирчин	3.4
332	C091414 (А/д Лука - Коломия) - Яківка	3.1
333	C091415 (А/д Тязів - Снятин) - Підвербці	2.1
334	C091416 (А/д Озеряни - Рожнів) - Жабокруки	2.4
335	C091417 Жуків - Олещин	3.1
336	C091418 Олешів - Буківна	4.1
337	C091419 Нижнів - Смерклів	5.5
338	C091420 Делева - Луг	2.1
339	C091421 Тарасівка - Мельники	2.3
340	C091422 Нижнів - Попелів	9.3
341	C091423 Одаїв - Кутище	9.2
342	C091424 Діброва - Вільне	3.0
343	C091426 Олеша - Одаїв (ч-з Думку)	4.5
344	C091427 Нижнів - Купелів	3.0
345	C091428 Нижнів - Бушкалик	1.3
346	C091425 Кутище - Лиса Гора	1.0
347	C091501 Козаківка - Сукіль	2.2
348	C091502 Болехів - Міжріччя	9.0
349	C091503 Поляниця - Бубнище	2.5
350	C091504 Гузіїв - Підбереж	1.7
351	C091505 Гериня - Болехів	7.4
352	C091506 Болехів - Танява	7.2
353	C091601 Микуличин - Ділок	0.7

354	C091602 Ворохта - "Говерла"	4.3
355	C091603 Ворохта – Вороненко	5.8
356	C091604 Яремче - Дора	0.4
357	C091605 (А/д Мукачеве - Львів) - Поляниця	7.7
<b>Всього</b>		<b>2175.0</b>

Замовник



Директор

А.В.Сазонов

Підприємство



Директор

В.В.Носик

ЗАМОВНИК: Державне підприємство "ДОРОГИ ПРИКАРПАТТЯ"

ГЕНПІДРЯДНИК: ТОВ "БМБУД"

ПІДРЯДНИК: \_\_\_\_\_

*додаток №2  
до договору №213  
від 21.12.2020р*

**ДОГОВІРНА ЦІНА №**

Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Івано-Франківської області (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)  
(найменування об'єкта будівництва, пускового комплексу, будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

що здійснюється в 2020-2021 році

Вид договірної ціни: "тверда договірна ціна"

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013

Складена в цінах станом на 03.12.2020р.

ч.ч.	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			Всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Розрахунок №1-1	Прямі витрати	88 580,908	88 580,908	
		у тому числі			
		Заробітна плата будівельників, монтажників	10 703,391	10 703,391	
		Вартість матеріальних ресурсів	47 857,081	47 857,081	
		Вартість експлуатації будівельних машин	30 020,436	30 020,436	
2	Розрахунок №1-2	Загальновиробничі витрати	8 258,982	8 258,982	
3		Всього прямі і загальновиробничі витрати	96 839,890	96 839,890	
4	Розрахунок № ПЗ9 (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Додаток К п.33)	Витрати по перевезенню працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	242,356		242,356
		<b>Разом</b>	97 082,246	96 839,890	242,356
5	Розрахунок №5	Кошторисний прибуток (6,80 грн./люд.год.)	2 564,858	2 564,858	
6	Розрахунок №6	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (1,23 грн./люд.год.)	463,938		463,938
7	ДСТУ Б 1:2013 п.5.8.16	Ризики, пов'язані з зовнішніми причинами і аварійними ситуаціями	14 562,337	14 525,984	36,353
		<b>Разом договірна ціна</b>	114 673,379	113 930,732	742,647
8		Податок на додану вартість	22 934,676		22 934,676
		<b>Всього договірна ціна</b>	137 608,055	113 930,732	23 677,323

1	2	3	4	5	6
9		Виключається вартість матеріальних ресурсів від розбирання (демонтажу), без ПДВ	-306,629		
10		Податок на додану вартість	-61,326		
11		Всього виключається вартість матеріальних ресурсів від розбирання (демонтажу), з ПДВ	-367,955		
		<b>Разом договірна ціна</b>	114 366,750	113 624,103	742,647
12		Податок на додану вартість	22 873,350		22 873,350
		<b>Всього договірна ціна</b>	137 240,100	113 624,103	23 615,997

Керівник підприємства  
(організації) - замовника



(підпис, ініціали, прізвище, печатка)

Керівник (генеральної)  
41037633  
підрядної організації



(підпис, ініціали, прізвище, печатка)

Форма № 9

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, Додаток С

ЗАМОВНИК: Державне підприємство "ДОРОГИ ПРИКАРПАТТЯ"

ГЕНПІДРЯДНИК: ТОВ "БМБУД"

ПІДРЯДНИК:

*Додаток №3  
до договору №213  
від 21.12.2019р.*

**ДОГОВІРНА ЦІНА №**

8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)  
Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Івано-Франківської області  
(найменування об'єкта будівництва, пускового комплексу, будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

що здійснюється в 2020 році

Вид договірної ціни: "тверда договірна ціна"

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013

Складена в поточних цінах станом на

Ч.ч.	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Розрах. №1-1	Прямі витрати у тому числі Заробітна плата будівельників, монтажників	1 240,669  115,703	1 240,669  115,703	
		Вартість матеріальних ресурсів	802,962	802,962	
		Вартість експлуатації будівельних машин	322,004	322,004	
2	Розрахунок №1-2	Загальновиробничі витрати	85,621	85,621	
3		Всього прямі і загальновиробничі витрати	1 326,290	1 326,290	
4	Розрахунок № П39 (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Додаток К п.33)	Витрати по перевезенню працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	0,022		0,022
5	Розрахунок №5	Разом Кошторисний прибуток (6,80 грн./люд.год.)	1 326,312 23,588	1 326,290 23,588	0,022
6	Розрахунок №6	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (1,23 грн./люд.год.)	4,267		4,267
		<b>Разом договірна ціна</b>	1 354,167	1 349,878	4,289
7		Податок на додану вартість	270,833		270,833
		<b>Всього договірна ціна</b>	1 625,000	1 349,878	275,122

Керівник підприємства  
(організації) - замовника



(підпис, ініціал, прізвище, печатка)

Керівник (генеральний директор)  
підприємства



(підпис, ініціал, прізвище, печатка)

Додаток № 4  
до Договору № 213  
від 28.12.2020 року

план фінансування послуг  
з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Івано-Франківської області

№	Види послуг	Один. виміру	Сума	в тому числі:	
				2020 р.	2021 р.
1.	Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Івано-Франківської області	грн.	137 240 100,00	1 625 000,00	135 615 100,00



Замовник:

А.В.Сазонов



Підрядник:

В.В.Носик