



УКРАЇНА

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Контрактова площа, 2, м. Київ, 04070, тел. (044) 226-20-26, факс 417-53-20

E-mail: adminpodil@ukr.net Код ЄДРПОУ 37333608

04.04.17 № 106-2120
на № 106-31(з) від 29.03.17

Парфьоновій О.І.
foi+request-19667-
0c8c94e8@dostup.pravda.com.ua

Шановна Олено Ігорівно!

Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією розглянуто Ваш запит на публічну інформацію від 29.03.2017 № 106-31(з) та повідомляємо наступне.

За інформацією управління освіти ПНЗ «Алмаз» у ДНЗ № 518 здійснює свою діяльність на підставі договору оренди № 11005-1/15 від 01.11.2015 року, який було укладено на підставі протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань власності від 29.09.2015 № 46 та розпорядження Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.10.2015 № 631. Також надаємо копію актів виконаних робіт та договір про заміну вікон у 2015 році.

Додаток на 17 арк. в 1 прим.

З повагою
Заступник голови

В.Смирнов

Кулагіна В.М.
Остапенко О.В.
Клочай А.В.
425-03-60

ДОГОВІР № 433/09
на проведення ремонтних робіт

"20"  2015р.

м. Київ

Управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації в особі в.о. начальника Кулагіної Валентини Миколаївни, що діє на підставі Положення, назване в подальшому "Замовник", з однієї сторони, і Товариство з обмеженою відповідальністю «ВКФ Атланта-плюс», в особі директора Лук'яченка Владислава Володимировича, що діє на підставі Статуту, назване в подальшому "Підрядник", з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет Договору

- 1.1. Предмет Договору: капітальний ремонт (заміна вікон на металопластикові) в дошкільному навчальному закладі №518 по вул. Світлицького, 24-Б
- 1.2. Замовник зобов'язується прийняти роботу згідно актів виконаних робіт і оплатити на умовах даного Договору.
- 1.3. Бюджетні зобов'язання за цим договором виникають після надходження коштів на ресстраційний рахунок.


2. Ціна і загальна вартість робіт

- 2.1. Вартість ремонтних робіт, які підлягають виконанню Підрядником складає 145 681,93 (сто сорок п'ять тисяч шістсот вісімдесят одна грн. 93 коп.) з урахуванням ПДВ – 24 280,32 грн.
- 2.2. Загальна вартість робіт, яка вказана в п. 2.1, визначається на підставі кошторисів (ДБН І.1.1-2000) та діючими нормативними документами.
- 2.3. В залежності від реального фінансування витратків Замовник залишає за собою право зменшення обсягів закупівлі.
- 2.4. Підрядник не має права збільшувати обсяги робіт без погодження з замовником.
- 2.5. Валютою Договору є гривня України.

3. Порядок розрахунків

- 3.1. Оплата робіт проводиться у національній грошовій одиниці на розрахунковий рахунок Виконавця проміжними платежами на підставі актів виконаних робіт.
- 3.2. У випадку несплати або ненадходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Замовника, замовник, як бюджетна організація зобов'язується перерахувати кошти на рахунок Підрядника протягом 3-х днів з моменту надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Замовника.
- 3.3. Відповідно Постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.14 №117 (із змінами) Замовник перераховує Підряднику попередню оплату для придбання матеріалів та організації робіт в розмірі 30% від загальної вартості робіт. Решта сплачується після виконання і прийняття актів виконаних робіт похемично.
- 3.4. Підрядник зобов'язується протягом 30 календарних днів з моменту отримання попередньої оплати платити акти виконаних робіт.
- 3.5. Підрядник зобов'язаний відшкодувати Замовнику всі витрати за використання комунальних послуг (водопостачання та електроенергії), забезпечити здачу металобрухту, який виник при проведенні ремонтних робіт, та його вартість перерахувати на рахунок Замовника.
- 3.6. Замовник залишає за собою право коригування визначених у Договорі суми коштів та зобов'язань, у разі зменшення надходжень до бюджету району.

4. Передача і приймання робіт та порядок їх виконання

- 4.1. Строки виконання робіт: початок з моменту підписання договору, закінчення "31"  2015р.
- 4.2. Строки виконання робіт можуть бути перенесені у зв'язку із виникненнями обставин непереборної сили, внесення змін до проектної документації, виникнення інших обставин, що можуть вплинути на строки виконання робіт.
- 4.3. Приймання-передача робіт здійснюється за Актом виконаних робіт (гннова форма КБ-2б, КБ-3с), який підписується Замовником, Підрядником та керівником закладу.

КОПІЯ ВІРНА

- 4.3.а. Замовник має право здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника, технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконаних робіт.
- 4.4. Акти виконаних робіт підписуються по об'єктно, щомісяця до 10 числа наступного за звітним.
- 4.5. Зобов'язання Підрядника щодо виконання ремонтних робіт вважаються виконаними у повному обсязі з моменту підписання Замовником Акту виконаних робіт.
- 4.6. Акт-виконаних робіт не буде підписаний Замовником у випадку виконання Підрядником робіт на суму більшу ніж передбачено по договору.

5. Якість робіт

- 5.1. Підрядник гарантує якість виконаних робіт та видає гарантійне зобов'язання на виконані роботи згідно ДБН В.2.6-14-95.

6. Відповідальність Сторін

- 6.1. За порушення строків виконання робіт на об'єкті або за неналежне виконання робіт на об'єкті Підрядник сплачує неустойку в розмірі облікової ставки НБУ від вартості ремонту об'єкта за кожен календарний день затримки виконання робіт або неналежного виконання робіт.
- 6.2. У випадку невиконання умов п. 3 та інших умов даного Договору Замовник сплачує неустойку у розмірі облікової ставки НБУ від суми заборгованості.
- 6.3. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторону, яка їх сплатила, від виконання зобов'язань за цим Договором.
- 6.4. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
- 6.5. Замовник має право відмовитися від прийняття закінчених робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх використання відповідно до мети, зазначеної у кошторисі та дефектному акті, і не можуть бути усунені підрядником, замовником або третьою особою.
- 6.6. Замовник має право вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених підрядником порушень, або виправити їх своїми силами. У такому разі збитки, завдані замовнику, відшкодовуються підрядником, у тому числі за рахунок відповідного зниження договірної ціни.
- 6.7. Замовник має право відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків, якщо підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений договором підряду стає неможливим.
- 6.8. Замовник має право відмовитися від договору підряду в будь-який час до закінчення виконання робіт, оплативши підряднику виконану частину робіт з відшкодуванням збитків, завданих такою відмовою.
- 6.9. Замовник має право ініціювати внесення змін у договір підряду, вимагати розірвання договору підряду та відшкодування збитків за наявності істотних порушень підрядником умов договору підряду.
- 6.10. Підрядник несе відповідальність за неналежне використання, втрату, знищення або пошкодження з його вини переданих йому замовником матеріальних ресурсів.
- 6.11. Підрядник гарантує якість закінчення робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проєктній документації, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.
- 6.12. У разі порушень зобов'язань за договором підряду може настати такий правовий наслідок - сплата неустойки. Неустойка підлягає стягненню у повному розмірі незалежно від відшкодування збитків.
- 6.13. «Підрядник» зобов'язується відповідати за життя та здоров'я працівників під час виконання робіт відповідно до Закону України «Про охорону праці».
- 6.14. «Підрядник» зобов'язується відповідати за пожежну безпеку, електробезпеку, гігієну праці згідно ДБН А.3.2-2-2009 та ДБН.

7. Форс мажорні обставини

- 7.1. Ніяка відповідальність не може бути наслідком невиконання або неналежного виконання будь-якого із положень цього Договору, якщо це невиконання або неналежне виконання є наслідком причин, що знаходяться поза контролем виконавчої Сторони, таких як пожежі, стихійні лиха.

КОПІЯ ВІРНА

воєнні дії, торгові ембарго (далі "форс мажорні обставини"). При виникненні форс мажорних обставин, які роблять неможливим повне або часткове виконання кожною із Сторін зобов'язань за цим Договором, виконання умов цього Договору відсувається відповідно до часу, протягом якого будуть діяти такі обставини.

7.2. Якщо ці обставини будуть продовжуватися більше 6 місяців, то кожна із Сторін вправі відмовитися від подальшого виконання обов'язків за цим Договором відносно невиконаних робіт.

7.3. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов'язань за цим Договором, повинна негайно сповістити іншу Сторону про початок і припинення форс мажорних обставин.

8. Вирішення спорів

8.1. Спорн, які виникають з цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів та прийняттям відповідних рішень. При неможливості досягнути згоди між Сторонами Договору стосовно спірного питання, спір вирішується згідно з чинним законодавством України.

9. Строк дії Договору

9.1. Даний Договір набуває чинності з моменту його підписання, діє до 31.12.15 р. та до повного взаєморозрахунку сторін.

9.2. Усі Додатки до Договору набувають чинності з моменту їх підписання уповноваженими представниками Сторін та діють протягом строку дії цього Договору.

9.3. Додаткові угоди до даного Договору діють до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.

10. Прокіщеві положення

10.1. Дія Договору припиняється :

- за згодою Сторін;
- з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

10.2. Цей Договір може бути змінено та доповнено за згодою Сторін, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

10.3. Зміни, доповнення до Договору, а так само розірвання Договору повинні бути прийняті лише за згодою сторін та оформлюватись в письмовій формі, як додаткові угоди та підписуватись уповноваженими представниками обох Сторін

10.4. Жодна із Сторін не має права передавати права та обов'язки за цим Договором третій особі без отримання письмової згоди іншої Сторони.

10.5. Даний Договір викладений українською мовою в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

10.6. Замовник не є платником податку на прибуток, як неприбуткова організація.

10.7. Підрядник є платником податку на прибуток на загальних підставах.

11. Юридичні адреси та реквізити Сторін:

Замовник:

Управління освіти Подільської РДА
вул. Введенська, 35, 04071, м. Київ.

р/р 35126104044991

в ГУДКСУ м Києва.

МФО 820019

код 37393777

тел. 425-00-77

В.о. начальника  Кулагіна В.М.

Головний бухгалтер  Одынник О.М.

Підрядник:

ТОВ «ВКФ Атланта-плюс»

Юридична адреса: 07400, м. Бровари, вул. Київська,
290 кв 45

Фактична адреса: 07400, м. Бровари, бул.
Незалежності, 48-В тел 0459467326.


р/р № 26002445218

в АТ «Райффайзен Банк Аваль».

МФО 380805

Свідоцтво 100106224 ПНН 356120410290

СДРПОУ 35612047

Директор 

Лук'яненко В.В.

КОПІЯ ВІРНА

Додаткова угода
до Договору №433/09 від 20.04.2015 року
на проведення ремонтних робіт

м. Київ

"04" 09 2015р.

Управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації в особі начальника Васиної Марини Володимирівни, що діє на підставі Положення, назване в подальшому "Замовник". з однієї сторони, і Товариство з обмеженою відповідальністю «ВКФ Атланта-плюс», в особі директора Лук'яненка Владислава Володимировича, який діє на підставі Статуту (далі – Виконавець), з іншої сторони, уклали цю Додаткову угоду та домовились про наступне:

1. Внести зміни до п.2.1. договору №433/09 від 20.04.2015р. та викласти в такій редакції:
Вартість ремонтних робіт, які підлягають виконанню Підрядником складає 142205,53 грн. (сто сорок дві тисячі двісті п'ять грн. 53 коп.), в тому числі ПДВ-23700,92 коп.
2. Ця додаткова угода набуває чинності з моменту надання послуг та діє до 31.12.2015р.
3. Цю угоду укладено у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною зазначеного Договору, по одному для кожної із Сторін.
4. Всі інші умови Договору №433/09 від 20.04.2015р. залишаються без змін.

Замовник:

Управління освіти Подільської РДА
вул. Введенська, 35, 04071, м. Київ,
р/р 35726104044991

в ГУДКСУ м Києва,
МФО 820019
код 37393777
тел. 425-00-1111

Начальник  Васиної М.В.

Головний бухгалтер  Олійник О.М.



Замовник:


ТОВ «ВКФ Атланта-плюс»
Юридична адреса: 07400, м. Бровари, вул.
Київська, 290 кв 45
Фактична адреса: 07400, м. Бровари, бул.
Незалежності, 48-В тел 0459467326.
р/р № 26002445218
в АТ «Райффайзен Банк Аваль»,
МФО 380805
Свідоцтво 100106224 ІПН 356120410290
ЄДРПОУ 35612047

Директор 

Лук'яненко В.В.

КОПІЯ ВІРНА

Handwritten notes:
142205,53
23700,92
120
- 3446,40



«Замовник»

Управління освіти Подільської РДА
вул. Введенська, 35, 04071, м. Київ,
р/р 3542610407499

в ГУДКСУ м Києва,
МФО 820019
код 37393777
тел. 425-00-77

«Виконавець»

ТОВ «Колосс - XXI»
03067, м. Київ, Солом'янський район, вул.
Виборзька, буд. 49.
тел. 044-453-76-83
код ЄДРПОУ 37739963
р/р № 260023079601
в АТ «Банк Богуслав» м. Києва
МФО 380322
ПІН 377399626586
Свідоцтво платника ПДВ № 200042350

Акт № 5

Приймання-передачі виконаних робіт

до Договору № 230 від 2015р.

Управління державної казначейської служби
України у Подільському районі м. Києва
ЗАРЕЄСТРОВАНО ТА ВЗЯТО НА ОБЛІК
№ _____ 20 _____ р.
Регістраційний № зобов'язання
01.XIV.2015
КЕК/КІК/К
Спеціалізована особа _____ (підпис) № 2

м.Київ

Ми, що нижче підписалися: Замовник в особі Васіної Марини Володимирівни, з однієї сторони, та Підрядник ТОВ «Колос-XXI», в особі директора Летій Олександра Миколайовича, з іншої сторони, склали цей Акт про те, що проведені роботи з технічного нагляду за виконання капітального ремонту заміни вікон в ДНЗ №518, що знаходиться за адресою вул. Світлицького, 24-Б, згідно договору № 230 від 2015р. були виконані вчасно і якісно.

Сторони претензій одна до одної не мають, роботи виконані в повному обсязі.

Вартість виконаних робіт складає: 2363,95 грн. (Дві тисячі триста шістдесят три грн. 95 коп.), в тому числі ПДВ – 393,99 коп.

«Замовник»

Начальник



М.В.Васіна

«Виконавець»

Директор

Летій О.М.

КОПІЯ ВІРНА

Підприємство, організація -
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (35612047)
Замовник - Управління освіти Подільської районної в м. Києві державної адміністрації
Підрядник - ТОВ "ВКФ Атланта-плюс"

Договір № 433/09 від "20" квітня 2015 року
Найменування будови та її адреса - Заміна вікон у дошкільному навчальному закладі №518 по вул. Светлицького, 24-Б у Подільському р-ні м. Києва

Найменування об'єкта - Заміна вікон у дошкільному навчальному закладі №518 по вул. Светлицького, 24-Б у Подільському р-ні м. Києва

Підстава: Договірна ціна

А К Т № 01/15
приймання виконаних будівельних робіт
за травень 2015 року

№ з / п	Найменування робіт і витрат	Обґрунтування (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.				Витрати труда робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.-год.
					Всього	у тому числі		Витрати труда робітників, що обслуговують машини, на обсяг робіт, люд.-год.	
					Заробітна плата	Експлуатація машин та механізмів у тому числі заробітна плата	машиністів		Виконано робіт (витрати), грн.
1					7	8	9	10	
2	Перелік нараховань: Коефіцієнт для ураховання впливу умов виконання будівельних робіт=1,2			5	6				
	Коефіцієнт для ураховання впливу умов виконання монтажних робіт=1,2								

КОПІЯ ВІРНІ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Відсоток до кошторисної зарплати для відрахувань за другим блоком загальновиборничих витрат з урахованням коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм=0								
	Коефіцієнт, що враховує зміну витрат на заробітну плату працівників, зайнятих на управлінні та обслуговуванні будівельного виробництва при розрахунку загальновиборничих витрат=0,4123								
	Коефіцієнт, що враховує зміну інших витрат загальновиборничих витрат на величину, яка відноситься до утримання та обслуговування апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів будівельної організації=0,7821								
	Розділ . Демонтажні роботи								
1	Знімання заскленних віконних рам	PH6-2-2	100 м2	0,7901	1230,21	1181,51	48,70	971,99	53,93
2	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням шпакатурки в укосах	PH6-1-1	100 шт	0,09	3782,88	3377,99	42,07	340,46	1,55
3	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок (35,5x0,25=8,88 м2)	PH6-3-1	100 м2	0,0888	6936,78	6867,73	103,08	615,99	0,41
4	Розбирання відливів з листової сталі	PH8-4-1	100м	0,37	297,00	290,25	56,67	109,89	0,23
	Разом по розділу Демонтажні роботи							2038,33	114,34
									2,19
	Розділ . Установлення вікон								
5	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластичу в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	EH10-20-4 H2=1,15; H5=1,15	100м2	0,19	2789,74	2570,30	212,06	530,05	22,72
6	Блоки віконні з металопластичу Rehau 70 мм (5 камер)	C126-2B-1 варіант 3	м2	19	1173,60	-	128,88	22298,4	1,11
									-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Рамний анкер 112x10 мм	С111-140Д варіант 1	шт	53	1,70	-	-	90,1	-
8	Монтажна піна Ceresit TS61	С1550-38- 1	л	4,09	150,00	-	-	613,5	-
9	Установлення пластикових підвіконних дошок	варіант 1 ЕН10-25-3 Н2=1,15; Н5=1,15	100м	0,355	872,89	824,28	<u>48,61</u> 29,54	309,88	<u>15,44</u> 0,47
10	Дошки підвіконні, ширина 250 мм	С123-385	м	36,21	90,71	-	-	3284,61	-
11	Монтажна піна Ceresit TS61	варіант 5 С1550-38- 1	л	4,93	150,00	-	-	739,5	-
12	Установлення віконних зливів	варіант 1 ЕН10-25-4 Н2=1,15; Н5=1,15	100м	0,391	752,89	713,92	36,46 22,16	294,38	<u>14,73</u> 0,39
13	Зливи 200 мм	С111- 1801-1	м	38,369	40,00	-	-	1534,76	-
14	Нацельник білий 100мм	варіант 6 С111- 1801-12	м	2,18	20,00	-	-	43,6	-
15	Шурупи 3,5x9,5	варіант 2 С111- 1477-1	шт	138	0,21	-	-	28,98	-
	Разом по розділу Установлення вікон							29767,76	<u>52,89</u> 1,97
16	Ремонт штукатурки зовнішніх прямокутних укосів по каменю та бетону цементно-вапняним розчином з землі та рихтувань Разом по розділу Зовнішні укоси	РН11-20-1	100м2	0,0298	18422,94	13282,18	<u>276,86</u> 71,18	549	17,9 0,09
i.	Разом прямі витрати		грн.					32355,09	<u>185,13</u> 4,25
	у тому числі:								
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					28783,94	
	- заробітна плата		грн.					3410,70	
	- вартість експлуатації машин		грн.					160,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ii.	у тому числі: - заробітна плата робітників, що обслуговують машини Загально виробничі витрати	Розрахунок	грн.					93,31	-
iii.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					2182,80	4,25
iv.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					34537,89	194,26
v.	у тому числі: зворотні суми Інші супутні витрати у тому числі: - Вартість експертизи проектної документації		грн.					1100,00	4,25
		ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 50	грн.					1100,00	
vi.	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					35637,89	194,26
vii.	Прибуток (2,71)		грн.					537,96	4,25
viii.	Адміністративні витрати (1,23)		грн.					243,71	
ix.	Кошти на покриття ризику Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Всього вартість будівельних робіт Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					35075,39	194,26
x.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ) Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					36420,48	4,25
			грн.					36420,48	194,26
									4,25

КОПІЯ ВІРНА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XI.	Податок на додану вартість	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					7284,09	
	Всього за актом		грн.					43704,57	194,26 4,25

Примітка : - Вартість ресурсів визначена за нормами, прийнятими в кошторисах.

- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.

Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 3799,12 грн., у тому числі:

- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 3410,7 грн.;
- зарплата в експлуатації машин: 93,31 грн.;
- зарплата у складі загальноновиробничих витрат: 295,11 грн.



Начальник
Лук'янчиков С.В.

" 28 " 05 2017 року

Директор
Лук'янченко В.В.

" 28 " 05 2017 року



В.В. Лук'янченко

КОПІЯ ВІДПІСІ

Примірна форма КБ-3

Підприємство, організація -
 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (35612047)
 Замовник - Управління освіти Подільської районної в м. Києві державної адміністрації
 Підрядник - ТОВ "ВКФ Атланта-плюс"

Договір № 433/09 від "20" квітня 2015
 Найменування будівництва та його адреса - Заміна вікон у дошкільному навчальному закладі №518 по вул. Светлицького, 24-Б у Подільському р-ні м. Києва

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ*

за травень 2015 р.

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати			(тис. грн.)
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць	
А	1	2	3	
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва (без ПДВ) у тому числі:	36,42048	36,42048	36,42048	36,42048
1. Заміна вікон у дошкільному навчальному закладі №518 по вул. Светлицького, 24-Б у Подільському р-ні м. Києва у тому числі:	36,42048	36,42048	36,42048	36,42048
1. Будівельні роботи	35,07585	35,07585	35,07585	35,07585
2. Інші витрати	1,34463	1,34463	1,34463	1,34463
Податок на додану вартість (ПДВ)	7,28409	7,28409	7,28409	7,28409
Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ	43,70457	43,70457	43,70457	43,70457

* Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, що придбавається виконавцем робіт

М. П. Замовник _____ Начальник Лук'янчиков С.В.

М. П. Підрядник _____ Директор Лук'янченко В.В.

" 28 " 05 2015 року

" 28 " 05 2015 року

КОПІЯ ВІДЛІКА

Підприємство, організація -
 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (35612047)
 Замовник - Управління освіти Подільської районної в м. Києві державної адміністрації
 Підрядник - ТОВ "ВКФ Атланта-плюс"

Договір № 433/09 від "20" квітня 2015 року

Найменування будови та її адреса - Заміна вікон у дошкільному навчальному закладі №518 по вул. Светлицького, 24-Б у Подільському р-ні м. Києва

Найменування об'єкта - Заміна вікон у дошкільному навчальному закладі №518 по вул. Светлицького, 24-Б у Подільському р-ні м. Києва

Підстава: Договірна ціна

А К Т № 02/15
приймання виконаних будівельних робіт
 за червень 2015 року

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Обрунтування (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.			Витрати робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.-год.
					Всього	у тому числі	Виконано робіт (витрати), грн.	
					Заробітна плата	Експлуатація машин та механізмів у тому числі заробітна плата		Витрати робітників, що обслуговують машини, на обсяг робіт, люд.-год.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Перелік нараховань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2							
								10

КОПІЯ ВІДНА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Відсоток до кошторисної зарплати для відраховувань за другим блоком загальновиборничих витрат з урахуванням коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм=0								
	Коефіцієнт, що враховує зміну витрат на заробітну плату працівників, зайнятих на управлінні та обслуговуванні будівельного виробництва при розрахунку загальновиборничих витрат=0,4123								
	Коефіцієнт, що враховує зміну інших витрат загальновиборничих витрат на величину, яка відноситься до утримання та обслуговування апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів будівельної організації=0,7821								
Розділ . Установлення вікон									
1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	ЕН10-20-4 Н2=1,15; Н5=1,15	100м2	0,6001	2789,74	2570,30	212,06 128,88	1674,12	71,77 3,5
2	Блоки віконні з металопластику Rehau 70 мм (5 камер)	С126-2В-1 варіант 3	м2	60,01	1173,60	-	-	70427,74	-
3	Рамний анкер 112x10 мм	С111-140Д варіант 1	шт	167	1,70	-	-	283,9	-
4	Монтажна піна Ceresit TS61	С1550-38-1 варіант 1	л	12,91	150,00	-	-	1936,5	-
	Разом по розділу Установлення вікон							74322,26	71,77 3,5
Розділ . Оздоблення внутрішніх укосів									
5	Грунтування відкосів (перед укладанням гіпсокартону)	РН12-66-1	100м2	0,13356	163,29	163,29	-	21,81	1,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	С111-1624-1	кг	2,3	15,39	-	-	35,4	-
7	Облицювання укосів гіпсокартонними листами на клею	РН11-39-2	100м2	0,13356	6426,53	6414,27	12,26	858,33	45,21
8	Клей для гіпсокартону Перлфікс	С1113-296-4	кг	68,7	2,97	-	10,59	204,04	0,07
9	Листи гіпсокартонні вологостійкі Кнауф 12 мм	варіант 2 С111-741	м2	14,02	33,10	-	-	464,06	-
10	Кутики штукатурні ПВХ	варіант 3 С111-1844-1	м	74,17	3,40	-	-	252,18	-
11	Безпідгане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	варіант 4 ЕН15-56-3	100 м2	0,13356	1196,06	1137,11	1,14	159,75	7,28
12	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	Н2=1,15; Н5=1,15 С111-1624-1	кг	1,93	15,39	-	0,99	29,7	0,01
13	Шпаклівка Кнауф HP-Finish 25 кг	варіант 1 С111-1896	кг	13,4	3,85	-	-	51,59	-
14	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	варіант 1 РН12-49-5	100м2	0,13356	1085,12	1034,04	0,33	144,93	7,02
15	Дисперсія полівінілацетатна нееластифікована, марка Д50Н	С111-1626	кг	8,4	25,28	-	-	212,35	-
16	Стісування нерівностей товщиною до 40 мм (виступів відкосів під монтаж гіпсокартону)	РН3-11-5	10 м2	1,2	988,50	988,50	-	1186,2	60,34
17	Навантаження сміття вручну	РН20-40-1	1 т	3,501	32,90	32,90	-	115,18	6,85
18	Перевезення сміття до 30 км без урахування вартості навантаження	С311-30-М	т	3,501	99,22	-	99,22	347,37	-
19	Мішки поліетиленові	С119-322	шт	80	3,65	-	7,59	292	1,44
1	Разом	3	4	5	6	7	8	9	10
								78697,15	199,77
									5,02

КОПІЯ ВІДПІСЬ

	із НИХ:	- 4 -	238_1(1)_2-1_ПД_КБ2в	
Прямі забійні витрати			292	-
у тому числі:			292	-
- вартість матеріалів, виробів та конструкцій				
- заробітна плата				
I. Разом прямі витрати		грн.	78697,15	199,77 5,02
у тому числі:				
- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.	74208,39	
- заробітна плата		грн.	4012,30	
- вартість експлуатації машин		грн.	476,46	
у тому числі:				
- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.	105,49	
II. Загальновиробничі витрати	Розрахунок	грн.	2446,27	5,02 9,32
III. Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.	-	-
IV. Додаткові витрати при виконанні будівельних і гірничих робіт у зимовий (літній) період		грн.	-	-
V. Разом вартість будівельних і гірничих робіт (I+II+III+IV)		грн.	81143,42	209,09 5,02
у тому числі: зворотні суми		грн.	-	-
Інші супутні витрати		грн.	-	-
- Вартість експертизи проектної документації	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 50	грн.	-	-
Разом (I+II+III+IV+V)		грн.	81143,42	209,09 5,02
VI. Прибуток (2,71)	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	грн.	580,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					263,36	
VIII. IX.	Кошти на покриття ризику Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Всього вартість будівельних і гірничих робіт Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)		грн. грн.					81723,66 81987,02	209,09 5,02
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ) Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					81987,02	209,09 5,02
XI.	Податок на додану вартість	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					16397,40	
	Всього за актом		грн.					98384,42	209,09 5,02

Примітка: - Вартість ресурсів визначена за нормами, прийнятими в кошторисах.

- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.

Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 4419,23 грн.,

у тому числі:

- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин 4019,3 грн.;

- зарплата в експлуатації машин: 105,49 грн.;

- зарплата у складі загальноновиробничих витрат: 201,44 грн.



М. П. Замовник

" 01 " 04

2015 року

Начальник

Лук'янчиков С.В.



" 01 " 04

2015 року

Директор Лук'янченко

В.В.

КОПІЯ ВІРНА

Підприємство, організація -
 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (35612047)
 Замовник - Управління освіти Подільської районної в м. Києві державної адміністрації
 Підрядник - ТОВ "ВКФ Атланта-плюс"


Договір № 433/09 від "20" квітня 2015
 Найменування будівництва та його адреса - Заміна вікон у дошкільному навчальному закладі №518 по вул. Светлицького, 24-Б у Подільському р-ні м. Києва

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ*

за червень 2015 р.

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати			(тис. грн.)
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць	
A	1	2	3	
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва (без ПДВ) у тому числі:	118,40750	118,40750	81,98702	
1. Заміна вікон у дошкільному навчальному закладі №518 по вул. Светлицького, 24-Б у Подільському р-ні м. Києва у тому числі:	118,40750	118,40750	81,98702	
1. Будівельні роботи	116,79951	116,79951	81,72366	
2. Інші витрати	1,60799	1,60799	0,26336	
Податок на додану вартість (ПДВ)	23,68149	23,68149	16,39740	
Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ	142,08899	142,08899	98,38442	

* Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, що придбавається виконавцем робіт



М. П. Замовник Ілля Іванов Начальник Лук'янчиков С.В.

М. П. Підрядник О.А.Т. Директор Лук'янченко В.В.

" 01 " 04 2015 року

" 01 " 04 2015 року
 КОПІЯ ВРІН