


ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 227

6030
2210

м. Підгородне

«21» серпня 2018 р.

Підгородненська міська рада Дніпровського району Дніпропетровської області, в особі міського голови Кузьменко Галини Василівни, що діє на підставі рішення сесії №1-І/VII Підгородненської міської ради від 26 листопада 2015 року та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (названий далі **Замовник**), з однієї сторони, та Комунальне підприємство «Експлуатаційна технічна служба» Підгородненської міської ради, назване (далі **Підрядник**), в особі начальника Дубини Євгена Миколайовича, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, уклали цей Договір про наступне:



1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

- 1.1 Підрядник надає, а Замовник приймає та сплачує послуги з установлення дорожніх знаків та засобів примусового зниження швидкості для забезпечення безпеки дорожнього руху в районах КЗ Підгородненських НВК № 1,2,3,4, розташованих в м. Підгородне Дніпровського району, Дніпропетровської області.
- 1.2 Кількість та об'єми послуг, що є предметом Договору, можуть бути скориговані в залежності від виділених асигнувань та необхідністю їх замовлення **Замовником**.

2. СУМА ДОГОВОРУ

- 2.1 Сума Договору складає : 26584 грн. 28 коп. (Двадцять шість тисяч п'ятсот вісімдесят чотири грн. 28 коп.) в т.ч. ПДВ20%-4430,71 грн. Сума предмета Договору не включає в себе вартість матеріалів, дорожніх знаків та засобів примусового зниження швидкості. Матеріали, дорожні знаки та засоби примусового зниження швидкості **Замовник** передає **Підряднику** для установлення згідно акту.
- 2.2 Вартість наданих послуг визначається договірною ціною, затвердженою **Сторонами**, що є невід'ємною частиною Договору.
- 2.3 Повний розрахунок за надані послуги здійснюється на підставі підписаних **Замовником** актів виконаних робіт за формою КБ-2 та довідки за формою № ЗКБ .
- 2.4 Ціни встановлюються в національній валюті України, є твердими та не підлягають зміні протягом терміну дії Договору.

3. ТЕРМІН ВИКОНАННЯ РОБІТ

- 3.1 Надання послуг здійснюється згідно схеми розташування дорожніх знаків та засобів примусового зниження швидкості **Замовника**.
- 3.2 Усі додатки до Договору набувають чинності з моменту їх підписання уповноваженими представниками **Сторін** та діють протягом строку дії цього Договору.
- 3.3 Срок (термін) надання послуг : серпень -вересень місяць 2018 року
- 3.4 Цей договір набирає чинності з 21.08.2018 р та діє до 31.12.2018р. Сторонами досягнуто згоди, що в силу положень с3 ст. 631 ЦКУ, умови цього Договору застосовуються до відносин, які склалися між сторонами до дати його укладання, а саме з 08.08.2018р

4. УМОВИ ОПЛАТИ

- 4.1 **Замовник** здійснює платежі поетапно за фактичний обсяг наданих послуг на підставі виконаних робіт протягом 5-и календарних днів з моменту підписання акту виконаних робіт.

5. ПОРЯДОК ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ РОБІТ

- 5.1. **Сторони** складають двосторонній акт по наданню послуг, що підписується уповноваженими представниками **Сторін**.
- 5.2. За наявності мотивованої відмови однієї із **Сторін** від підписання акту здачі-приймання по послуг, **Сторони** складають двосторонній акт з переліком виявлених дефектів і недоробок та термінів їх усунення.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

- 6.1. **Підрядник** може залучити у разі потреби до участі в наданні послуг, передбачених умовами цього Договору, третіх осіб.
- 6.2. У разі затримки надання послуг або надання не в повному обсязі, заявлених **Замовником**, **Підрядником** сплачує неустойку у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми ненаданих послуг за кожний день затримки.
- 6.3. У разі затримки оплати за наданні послуги або оплати не в повному обсязі, заявлених **Підрядником**, **Замовник** сплачує неустойку у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за надані послуги за кожний день затримки.
- 6.4. Суперечки, що виникли в процесі виконання цього Договору, вирішуються у відповідності з чинним Законодавством України.

7. ФОРС-МАЖОР

- 7.1. Учасники звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення контракту в результаті подій надзвичайного характеру, які учасник не міг запобігти доступними способами. До обставин непереборної сили прирівнюються стихійні лиха, воєнні дії, страйки, прийняття законодавчим чи іншим органом державної влади законів, постанов і розпоряджень, що істотно погіршують чи практично є перешкодою виконанню зобов'язань за даним контрактом, а також воєнної дії будь-якого характеру, визнані офіційно. Сторона, що не може виконати своїх зобов'язань з цих причин, повинна інформувати іншу Сторону не пізніше семиденного терміну після їх виникнення. Поява обставин непереборної сили оформлюється сторонами двостороннім актом.
- 7.2. Строк дії форс-мажорних обставин підтверджується Торгово-промисловою Палатою України.
- 7.3. При виникненні обставин, що не залежать від **Підрядника** та перешкоджають наданню послуг у встановлені терміни, він може поставити перед **Замовником** питання про їх перегляд. Рішення про перегляд термінів оформляються додатковою угодою з обґрунтуванням обставин. Обставинами, що перешкоджають наданню послуг у встановлений термін для **Підрядника**, є:
 - обставини непереборної сили;
 - обставини, за які відповідає **Замовник** (відсутність коштів для фінансування).

8. ПРИПИНЕННЯ РОБІТ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

- 8.1. Затримка у виконанні умов Договору як з боку **Замовника**, так і **Підрядника** протягом певного терміну може визнаватись як підстава для розірвання Договору.
- 8.2. Сторона, що прийняла рішення про розірвання Договору, повідомляє про це письмово іншу Сторону не менше ніж за 5 календарних днів до запровадження в дію такого рішення, і якщо протягом цього терміну обставини, що обумовили таке рішення, істотно не змінилися. Сторона, що проявила ініціативу, має право розторгнути Договір.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

- 9.1. Всі спори або розбіжності, що виникають між Сторонами за цим Договором або в зв'язку з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
- 9.2. У випадку неможливості вирішення спорів шляхом переговорів вони підлягають розгляду в Господарському суді у встановленому законодавством порядку.

10. ІНШІ УМОВИ

- 10.1. Кожна із Сторін гарантує одна іншій, що вона є законно заснована і зареєстрована у відповідності з законодавством України.
- 10.2. Сторона, у якої змінились банківський рахунок чи юридична адреса повідомляє іншій Стороні новий рахунок чи нову адресу на протязі 10 календарних днів з дня зміни.
- 10.3. Якщо у якої-небудь Сторони передбачаються, чи відбулись зміни в правовому статусі, зобов'язана повідомити іншу не пізніше 10 днів з моменту, коли вони відбулися.
- 10.4. Зміни, доповнення до Договору, а так само розірвання Договору оформлюються в письмовій формі як додаткові угоди та підписуються уповноваженими представниками обох Сторін. До додаткової угоди до Договору прирівнюється обмін сторін листами, телеграмами, факсимільними повідомленням, телексами з послідуочим письмовим підтвердженням, завіреним підписом та печаткою Сторін, яка їх надіслала.
- 10.5. Сторони надають свою згоду на використання необхідних даних в інтересах іншої сторони на умовах, що вказані у Законі України « Про захист персональних даних ».

11. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

ЗАМОВНИК:

Підгородненська міська рада
52001 м. Підгородне
вул. Центральна, 46
р/р 5541 4054 026643
ГУДКСУ у Дніпропетровській обл
МФО 805012
ЄДРПОУ 05520750



ПІДРЯДНИК:

КП «Експлуатаційна технічна служба»
52001 м. Підгородне
вул. Центральна, 43-А
р/р 26006060806092
у ПАТ КБ « Приватбанк »
м. Дніпро, МФО 305299
ЄДРПОУ 37707563
ІПН 377075604176



Замовник Підгородненська міська рада
(назва організації)

Підрядник КП ЕТС
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Установлення дорожніх знаків та пристроїв примусового зниження швидкості в районі шкіль № 1, 2, 3, 4 розташованих в м. Підгородне Дніпровського району Дніпропетровської обл., що здійснюється в 2018 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1.-1-2013

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.			
			всього	У тому числі:		
1	2	3	4	5	6	6
1			13,57845	13,57845	-	-
		Прямі витрати, в тому числі:				
		Заробітна плата				
	Розрахунок N1	Вартість матеріальних ресурсів	13,57845	13,57845	-	-
	Розрахунок N2	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	-	-	-	-
	Розрахунок N3	Загальновиборничі витрати	5,4484	5,4484	-	-
	Розрахунок N4	Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-	-
	Розрахунок N5	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-	-
	Розрахунок N6	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)	-	-	-	-
	Розрахунок N7	Інші сукупні витрати	-	-	-	-
	Розрахунок N8	Разом	19,02685	19,02685	-	-
	Розрахунок N9	Прибуток	2,64778	2,64778	-	-
	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	0,47894	-	-	0,47894
	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (пп. 1-10)	22,15357	21,67463	0,47894
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		Разом договірна ціна крім ПДВ	22,15357	21,67463	0,47894
		Податок на додану вартість	4,43071	-	4,43071
12		Всього договірна ціна	26,58428	-	-



Голова Підгороднянської міської ради
Григорук М. В.



Дубина Є. М.