





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Модуль цифрового автодозвона МЦА-GSM	2402-40585-1	шт	1	1908,19	-	-	1908,19	-
5	Блок питания	M10-99-6	шт	1	538,13	508,32	-	538,13	-
6	Блок бесперебойного питания БЖ1230	17142-2034	шт	1	1677,93	-	-	1677,93	14,4
7	Аккумулятор 12В-12Ач	4544-2003	шт	2	643,92	-	-	1287,84	-
8	Выключатель автоматический [автомат] однополюсный, устанавливаемый на стене, ток до 25 А	M8-526-1	шт	2	49,53	49,04	-	99,06	3,2
9	Бокс для автомата								
10	Выключатель автоматический 3А	C1512-1-10	шт	1	51,01	-	-	51,01	-
11	Извещатель пожарный дымовой	1504-1006	шт	2	49,50	-	-	99	-
12	Извещатель пожарный дымовой СПД2-Тирас	M10-668-2	шт	28	96,74	86,88	-	2708,72	89,6
13	Извещатель ПС ручной	2402-4057	шт	30	123,17	-	0,46	3695,1	0,07
14	Извещатель пожарный ручной СПР-"Тирас"	M10-668-1	шт	5	45,23	43,44	1,79	226,15	8
15	Устройство сигнальное	1602-300661-1	шт	6	127,57	-	0,27	765,42	0,05
16	Оповещатель свето-звуковой ОС3-2	M10-682-1	шт	10	209,48	196,16	-	2094,8	64
17	Оповещатель световой ОС3 "Вихід"	1602-30087	шт	5	214,41	-	-	1072,05	-
18	Защита кабеля пластмассовым желобом по стене	1602-30087	шт	5	117,51	-	-	587,55	-
19	Кабельный канал 24*22	M10-898-15	м	500	11,90	11,67	-	5950	215
20	Труба виниловая по стенам с креплением накладными скобами, диаметр до 50 мм	M8-409-2	100 м	0,05	1541,38	1314,02	-	3220	-
21	Трубы ПВХ гладкая, Ду 20 мм	C1530-1	10м	0,5	64,19	-	-	32,1	-
22	Кабель в проложенных рукавах коробах	M8-148-1	100 м	5	480,43	479,04	-	2402,15	80
23	Провод СКВВнг-LS 4*0,4	15095-46111	1000м	0,35	2149,07	-	-	752,17	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	Кабель NHXN -J FE180/E30 2 x 1.5	15093-34102	1000м	0,15	23978,21	-	-	3596,73	-
25	Кабель двух-, четырехжильный сечением жилы до 16 мм <sup>2</sup> , прокладываемый с креплением накладными скобами	M8-401-1	100 м	0,05	2135,67	2107,78	-	106,78	3,52
26	Кабель NHXN -J FE180/E30 3 x 1.5	15093-34402	1000м	0,005	25814,21	-	-	129,07	-
27	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	M10-896-1	100 пар	0,86	650,89	637,52	-	559,77	17,89
28	Проверка схем сигнализации	M10-765-9	схема	8	5335,88	4461,92	873,96	42687,04	1011,2
29	Проверка работы сигнально-вызывного устройства	M10-765-10	схема	1	7224,99	5986,88	242,58	7224,99	61,44
30	Измерение сопротивления шлейфа	M10-911-1	участок	8	416,30	416,30	1238,11	3330,4	169,6
31	Наладка систем пожаротушения, дымоудаления и ОПС. Извещатель дымовой	ПЖ5-52	шт	28	74,03	74,03	343,66	2072,84	50,4
32	Наладка систем пожаротушения, дымоудаления и ОПС. Прибор приемно-контрольный с количеством шлейфов от 10 до 20, за первый шлейф	ПЖ5-40	шт	1	2863,47	2863,47	-	2863,47	69,62
33	Наладка систем пожаротушения, дымоудаления и ОПС. Прибор приемно-контрольный с количеством шлейфов от 10 до 20, за каждый последующий шлейф	ПЖ5-41	шт	7	166,99	166,99	-	1168,93	28,42
34	Наладка систем пожаротушения, дымоудаления и ОПС. Промежуточное устройство одношлейфное МЦА-GSM	ПЖ5-44	шт	1	106,53	106,53	-	106,53	2,59
35	Наладка систем пожаротушения, дымоудаления и ОПС. Шлейф с пожарными извещателями	ПЖ5-56	комплект	8	403,49	403,49	-	3227,92	78,48
	Итого по локальной смете прямые затраты, грн.							102707,94	2071,51 72,44
I.	<b>Итого прямые затраты</b>		грн.					<b>102707,94</b>	<b>2071,51 72,44</b>
	в том числе:		грн.					24505,20	
	- стоимость материалов, изделий и конструкций		грн.					69949,81	
	- заработная плата		грн.						




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.	- стоимость эксплуатации машин в том числе: - заработная плата рабочих, обслуживающих машины Общепроизводственные расходы	Расчет	грн.					8252,93	
III.	Средства на сооружение и разборку временных зданий и сооружений		грн.					2287,79	72,44
IV.	Дополнительные затраты при выполнении строительных работ в зимний (летний) период		грн.					23958,43	72,55
V.	Итого стоимость строительных работ (I+II+III+IV) в том числе: возвратные суммы Прочие сопутствующие затраты в том числе: - Стоимость проектных работ		грн.					126666,37	2144,06
VI.	Итого (I+II+III+IV+V) Прибыль (2,73046)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 Прил. К п. 49	грн. грн. грн. грн.					13039,70	72,44
VII.	Административные расходы (1,34246)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					139706,07	2144,06
VIII. IX.	Средства на покрытие рисков Средства на покрытие дополнительных затрат, связанных с инфляционными процессами Всего стоимость строительных работ Итого (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн. грн. грн. грн.					6052,06	72,44
								2975,56	
								132718,43	2144,06
								148733,69	72,44



5 Программный комплекс АВК-5 (3.1.6)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X.	Налоги, сборы, обязательные платежи, установленные действующим законодательством и не учтенные составляющими стоимости строительства (без НДС) Итого (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					148733,69	2144,06 <u>72,44</u>
XI.	Налог на добавленную стоимость	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					29746,74	
	Всего по акту		грн.					178480,43	2144,06 <u>72,44</u>
	Авансова плата, що виключається з підсумку							53544,12	
	Разом до сплати							124936,31	



Пуздрач Р.А.

Юрченко Б.В.

" 23 " 08 20 11 года  
 " 23 " 08 20 11 года  
 " " " 20 \_\_\_\_ года