


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Извещатель пожарный ручной СПР-"Тирас"	1602-300661-1	шт	1	137,77	-	-	137,77	-
5	Устройство сигнальное	M10-682-1	шт	2	209,48	196,16	-	418,96	12,8
6	Оповещатель свето-звуковой	1602-30087	шт	1	412,29	-	-	412,29	-
7	Оповещатель световой "Вихід"	1602-30087	шт	1	179,73	-	-	179,73	-
8	Рукав ПВХ наружным диаметром до 48 мм	M8-411-1	100 м	0,5	2027,95	1432,33	-	1013,98	23,92
9	Гофра д-16мм	241649-1148	1000м	0,05	2580,04	-	-	129	-
10	Кабель в проложенных рукавах коробах	M8-148-1	100 м	0,5	480,43	479,04	-	240,22	8
11	Провод СКВВнг-LS 4*0,4	15095-46111	1000м	0,05	2149,07	-	-	107,45	-
12	Проверка схем сигнализации	M10-765-9	схема	1	5335,88	4461,92	873,96	5335,88	126,4
13	Измерение сопротивления шлейфа	M10-911-1	участок	1	416,30	416,30	242,58	416,3	7,68
14	Наладка систем пожаротушения, дымоудаления и ОПС. Шлейф с пожарными извещателями	ПЖ5-56	комплект	1	403,49	403,49	-	403,49	9,81
	Итого по локальной смете прямые затраты, грн.							9745,6	206,53
									7,7
I.	Итого прямые затраты		грн.					9745,60	206,53
	в том числе:								
	- стоимость материалов, изделий и конструкций		грн.					1934,67	
	- заработная плата		грн.					6933,80	
	- стоимость эксплуатации машин		грн.					877,13	
	в том числе:								
	- заработная плата рабочих, обслуживающих машины		грн.					243,06	
II.	Общепроизводственные расходы	Расчет	грн.					2390,98	7,70
III.	Средства на сооружение и разборку временных зданий и сооружений		грн.					-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV.	Дополнительные затраты при выполнении строительных работ в зимний (летний) период Итого стоимость строительных работ (I+II+III+IV) в том числе: возвратные суммы		грн.					12136,58	<u>213,83</u> 7,70
V.	Прочие сопутствующие затраты в том числе: - Стоимость проектных работ		грн.					<u>2420,00</u>	
		ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Прил. К п. 49	грн.					2120,00	
	Итого (I+II+III+IV+V)		грн.					14256,58	<u>213,83</u> 7,70
VI.	Прибыль (2,86187)		грн.					633,99	
VII.	Административные расходы (1,36392)		грн.					302,15	
VIII.	Средства на покрытие рисков		грн.					-	
IX.	Средства на покрытие дополнительных затрат, связанных с инфляционными процессами Всего стоимость строительных работ Итого (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	грн. грн.					12770,57 15192,72	<u>213,83</u> 7,70
X.	Налоги, сборы, обязательные платежи, установленные действующим законодательством и не учтенные составляющими стоимости строительства (без НДС) Итого (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					15192,72	<u>213,83</u> 7,70
XI.	Налог на добавленную стоимость	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	грн.					3038,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всього по акту		грн.					18231,26	213,83
	Авансова плата, що виключається з підсумку							5469,38	7,70
	Разом до сплати							12761,88	

Авансова плата, що виключається з підсумку



М.П. Заказчик

М.П. Головний підрядчик (подрядчик)

М.П. Субподрядчик

[Handwritten signatures]

Пуздрач Р.А.

Юрченко Б.В.

" 23 " 08 2018 года

" 23 " 08 2018 года

" " " 20 ____ года



М.П. Головний підрядчик (подрядчик)

№ 23857499