

3. Програмний комплекс АБК - 5 (3.3.1) укр.

68\_ДЦ\_ОПРДС\_2-1-1

-2-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	PH20-14-3	0,08925	550,944 49,17	0,049476	27,2585 2,43	48,72	1328,03 118,53	13971,94 1247	3365,99 300,41	2,135133	1176,34 104,99	5870,38 523,93
6	PH8-32-3	3,5	39,816 139,36	0,049476	1,9699 6,89	48,72	95,98	1222,75	290,12	2,135133	85,01	471,11
10	PH8-52-4	0,05	100,68 5,03	0,049476	4,9812	48,72	335,93 242,69	4279,63 3091,88	1015,42 733,61	2,135133	214,97 10,75	1648,89 59,56
12	PH20-40-1	18,9	1,956 36,97	0,049476	0,0956 1,83	48,72	4,71 89,02	49,60 937,44	11,95 225,86	2,135133	4,18 79	20,84 393,88
13	C311-30-M	18,9	0,411 7,77	0,049476	0,0203 0,38	48,72	0,99 18,71	14,29 270,08	3,36 63,51	2,135133	0,88 16,63	5,23 98,85
Разом:			867,53		42,92		2091,3	24382,27	5824,19		1852,64	9768,13

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\text{(граф 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =}$$

$$= (2091,3 + 24382,27 * 1) * 0 \div 0 \text{ грн.}$$

де:

Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальноновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\text{(граф 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =}$$

$$= (2091,3 + 24382,27 * 1) * 0 * 0,22 = 0 \text{ грн.}$$

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\text{(граф 8 + графа 9 * Н124) * Н16 / 100 =}$$

$$= (2091,3 + 24382,27 * 1) * 0 = 0 \text{ грн.}$$

де:

Н16 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальноновиробничі витрати: 9768,13 + 0 + 0 + 0 = 9768,13 грн.

Склав інженер-кошторисник Н.В. Ткаченко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Директор

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



*Григорук*

Будова: Поточний ремонт покритті Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 40» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Альбінського, 3

Таблиця 2-2. Підсумкова вартість експлуатації машин.

В чисельнику граф 3-12 вказані витрати підрядника, в знаменнику - витрати замовника.

Шифр машини Кількість маш.-годин	Найменування машин та механізмів	Заробіт- на плата весьот, грн.	Аморт. відраху- ванія, Орендна плата(") грн.	Частини, що швидко зношуютьс, грн.	Енерго- носій, грн.	Гідравл. рідина грн.	Масиль- ні матеріа- ли, грн.	Ремонт, технобслу- говав- ня, податки, грн.	Переба- зу- ванія, грн.	Інші витрати, грн.	Вартість експлуа- тації машини, грн.
1	2										
	Разом										

Таблиця 2-3. Дані по машинам та механізмам, врахованим у складі загальноовиробничих витрат

У знаменнику граф 3-11 - витрати і вартості Замовника ( у тому числі ).

Шифр машини Кількість машино-годин	Найменування машин і механізмів	Витрати на 1 маш-год.			Витрати разом			Вартість разом, грн.			Найменування та одиниця виміру енергоносія	
		Енерго- носій	Гідрав- лічна рідина, кг	Масли- льні, кг	Енерго- носій	Гідрав- лічна рідина, кг	Масли- льні, кг	Енерго- носій	Гідрав- лічна рідина, кг	Масли- льні, кг		
1	2											
СН270-119	Шуруповерти	0,32										
5,088336					1,63							12
СН270-135	Перфоратори електричні	0,42			2,84							Електроенергія, кВт-год
6,287904	Підсумки по енергоносіях Електроенергія, кВт-год	0,74			4,27							Електроенергія, кВт-год

2. Програмний комплекс АВК - 5 (з.з.2) укр.

289 ДЦ Т2

-2-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого										

*[Handwritten signature]*

Служб. інженер-кошторисник Ткаченко Н.В.

Перевірив Директор Білоус Д.О.



*[Handwritten signature]*

ЗАТВЕРДЖЕНО  
*Генеральним інженером*  
 (посада, підпис, ініціали, прізвище)  
 2018 р.

### ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Поточний ремонт покрівлі Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №69» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. С. Ковалевської, 86 А

Умови виконання робіт - 1,2

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	1,4	
2	Розбирання цементної стяжки	100м2	1,4	
3	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	1,4	
4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати до 45мм	100м2	1,4	
5	Готування цементного розчину М100 вручну	100м3	0,0643	
6	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	100м2	1,4	
7	Заміна лійок водостічних труб	100шт	0,05	
8	Навантаження сміття вручну	1т	7,56	
9	Перевезення сміття до 30 км	т	7,56	

Склав інженер-кошторисник *[Signature]* Н.В. Ткаченко  
 посада, підпис, ініціали, прізвище

Перевірів Директор *[Signature]* Д.О. Білоус  
 посада, підпис, ініціали, прізвище



*В.О. директора, КЗДО СВШ №69*

*Александр М.Б.*

*В.В. НАБ. ВТН!* *[Signature]* *Р.К. Пелешовський?*

*Земл. НАБ. ВТН!* *[Signature]* *А.В. Двеськієв*

*Трнов. НАБ. ВТН!* *[Signature]* *Л.Т. Дудніченко*

Поточний ремонт покриттів Кошторисної комісії освіти «Середня загальноосвітня школа №69» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. С. Ковалевської, 86 А  
СЦ 69

**Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1**

на Поточний ремонт покриттів Кошторисної комісії освіти «Середня загальноосвітня школа №69» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. С. Ковалевської, 86 А

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

48,50812 тис. грн.  
0,39649 тис.люд.-год.  
11,49773 тис. грн.  
3,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "7 серпня" 2018 р.

№ п/п	Об'єкт-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість-одиноці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	не зайнятих обслуговуванням машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	РНВ-2-1	Перелік нараховувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Розбирання покриттів покриттів з рулонних матеріалів ø 1-3 шари	100м2	1,4	837,18	-	1172,05	1172,05	-	33,012	46,22
2	РН7-2-8	Розбирання цементної стяжки	100м2	1,4	2235,38	534,97	3129,53	2380,57	748,96	61,056	85,48
3	РНВ-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	1,4	1700,41	149,70	3320,67	3320,67	209,58	4,8852	6,84
					2371,91	-	3320,67	3320,67	-	82,992	116,19

3. Програмний комплекс АБК - 5 (3.3.1) укр.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
4	РНВ-35-3 К=3	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати до 45мм	100м <sup>2</sup>	1,4	183,14	-	256,4	256,4	-	6,408	8,87	
5	РН20-14-3	Готування цементного розчину М100 вручну	100м <sup>3</sup>	0,0643	129651,12	-	8336,57	833,4	-	550,944	35,43	
6	РНВ-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пеленків, в два шари	100м <sup>2</sup>	1,4	2212,75	-	3097,85	1711,85	-	39,816	55,74	
7 & С1-827-1-1	Праймер бітумно-каучуковий		кг	56	41,80	-	2340,8	-	-	-	-	
8 & С1-901	Полібуд нижній шар ЕПП 2,5 мм		м <sup>2</sup>	158,2	50,00	-	7910	-	-	-	-	
9 & С1-900-1-1	Полібуд ЕКП-4 сланець верхній шар		м <sup>2</sup>	161	66,70	-	10739,18	-	-	-	-	
10	РНВ-52-4	Заміна ліжок водостічних труб	100шт	0,05	3091,88	-	154,59	154,59	-	100,68	5,03	
11	С113-986	Воронка	шт	5	470,10	-	2350,5	-	-	-	-	
12	РН20-10-1	Невантажонія сміття вручну	1 т	7,56	49,60	-	374,98	374,98	-	1,956	14,79	
13	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	7,56	142,62	142,62	1078,21	-	1078,21	-	-	
Разом прями витрати по кошторису						14,29	44261,33	10269,51	108,03	0,411	3,11	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:						1827,17	44261,33		317,61		367,85	
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							32164,66					
всього заробітна плата, грн.							10387,12					
загальновиборничі витрати, грн.							4246,79					
трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.							18,69					
заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.							910,61					
всього будівельні роботи, грн.							48508,12					
всього по кошторису							48508,12					





3 Програмний комплекс АБС - 5 (3.3.1) укр.

56 ДЦ УІВР

Поточний ремонт покрівлі Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №69» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. С. Ковалевської, 86 А

**Підсумкова відомість ресурсів**

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одніниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Об'єктування ціни
						відпусна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	всього, грн.	всього, грн.	10/11	всього, грн.	12/13
					677	8/9	10/11	всього, грн.	12/13
1	1	<b>I. Витрати труда</b>		5					14
2	1	Витрати труда робітників-будівельників	люди-год	367,85	27,92				
3	2	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0					
4	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люди-год	6,84	30,64				
5	4	Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,8					
6	5	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люди-год	3,11	34,77				
6.1	6	Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиборничих витрат	люди-год	18,69	48,72				
		<b>Разом кошторисна трудомісткість</b>	люди-год	396,49					
		<b>Середній розряд робіт</b>	розряд	3,0					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<b>II. Будівельні машини і механізми</b>							
7	СН205-101	Компресори пересувані з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кг/га [у ат], продуктивність 2,2 м <sup>3</sup> /хв	маш-год	5,796	126,71 734,41				
8	СН233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-год	5,796	2,51 14,55				
9	СЗ11-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	7,56	142,62 1078,21				
		<b>Разом по розділу II в тому числі енергоносії:</b>	грн.		1827,17				
		Дизельне паливо	кг	20,75					
		Стиснене повітря	м <sup>3</sup>	401,663					
		Маслильні матеріали	кг	0,927					
		<b>III. Будівельні машини, враховані в складі загальновиrobничих витрат</b>							
10	СН211-101	Бадді, місткість 2 м <sup>3</sup> .	маш-год	4,956					
11	СН270-224	Пальник газопламеневий	маш-год	14,6486					
		<b>IV. Будівельні матеріали, виробі і конструкції</b>							
12	&С1-827-1-1 варіант 2	Граймер бітумно-каучуковий	кг	56	41,8 2340,80	41,80 2340,80			
13	&С1-900-1-Л варіант 2	Полібуд ЕКП-4 сланець верхній шар	м <sup>2</sup>	161	66,7 10739,18	66,703 10739,18			
14	&С1-901 варіант 2	Полібуд нижній шар ЕПП 2,5 мм	м <sup>2</sup>	158,2	50 7910,00	50,00 7910,00			
15	&С111-1305-11-1 варіант 2	Портландцемент ПЦ ШАН-400 Дускефорт	т	1,95472	2352,44 4598,36	2352,44 4598,36			
16	+С113-986 варіант 2	Воронка	шт	5	470,1 2350,50	470,10 2350,50			



**Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1 на Поточний ремонт покриттів Кошторис-5 (з.з.1) укр. Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. С. Ковалевської, 86 А**

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість, що передбачена в прямих витратах (робітників-дівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усреднені коефіцієнти переходу від нормативної розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах	Усреднені на вартість години праці зарплатні плати яких враховується в загально-виробничих витратах	І блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	Усреднені показники для визначення коштів на покриття статей загально-виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття витрат	Загально-виробничі витрати без урахування рахунків на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			люд-год	грн.	люд-год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд-год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	PH8-2-1	1,4	33,012	0,049476	1,6333	48,72	79,57	837,18	201,69	2,135133	70,49	351,73
2	PH7-2-8	1,4	65,9412	0,049476	2,29	48,72	111,4	1172,05	282,36	2,135133	98,69	492,45
3	PH8-35-1	1,4	82,992	0,049476	4,57	48,72	158,95	1850,11	441,89	2,135133	140,79	741,73
4	PH8-35-3	1,4	116,19	0,049476	4,1051	48,72	222,53	2590,15	618,78	2,135133	197,11	1038,42
			6,408	0,049476	5,75	48,72	200,05	2371,91	565,83	2,135133	177,20	943,08
			8,97		0,44	48,72	280,07	3320,67	792,16	2,135133	248,08	1320,31
							15,45	183,14	43,69		13,68	72,82
							21,63	256,4	61,17		19,15	101,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	РН20-14-3	0,0643	550,944	0,049476	27,2585	48,72	1328,03	13971,94	3366,99	2,135133	1176,34	5870,36	
6	РН8-32-3	1,4	35,43	0,049476	1,74	48,72	85,39	898,4	216,43	2,135133	75,64	377,46	
10	РН8-52-4	0,05	39,816	0,049476	1,9699	48,72	95,98	1222,75	290,12	2,135133	85,01	471,11	
12	РН20-40-1	7,56	55,74	0,049476	2,76	48,72	134,37	1711,85	406,17	2,135133	119,01	659,55	
13	С311-30-М	7,56	100,68	0,049476	4,9812	48,72	242,69	3091,88	733,61	2,135133	214,97	1191,27	
			5,03		0,25		12,13	154,59	36,68		10,75	59,56	
			1,956	0,049476	0,0968	48,72	4,71	49,60	11,95	2,135133	4,18	20,84	
			14,79	0,049476	0,73	48,72	35,61	374,98	90,34	2,135133	31,6	157,55	
			0,411	0,049476	0,0203	48,72	0,99	14,29	3,36	2,135133	0,88	5,23	
			3,11		0,15		7,48	108,03	25,41		6,65	39,54	
	Разом:		377,8		18,69		910,61	10587,12	2529,5		806,68	4246,79	

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 =$$

$$= (910,61 + 10587,12 * 1) * 0 = 0 \text{ грн.}$$

де:

Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до сумми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальноновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нараховуються на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 * \text{Н18} / 100 =$$

$$= (910,61 + 10587,12 * 1) * 0 * 0,22 = 0 \text{ грн.}$$

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нараховані на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'ять днів.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н116} / 100 =$$

$$= (910,61 + 10587,12 * 1) * 0 = 0 \text{ грн.}$$

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальноновиробничі витрати:  $4246,79 + 0 + 0 + 0 = 4246,79$  грн.

Склад Інженер-кошторисник Н.В. Ткаченко

*(Handwritten signature)*  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Директор

*(Handwritten signature)*  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



*(Handwritten signature)*  
Проб. евер. БТМ: БУД Н.В.Ткаченко



**ДЕФЕКТНИЙ АКТ**

На Поточний ремонт покрівлі Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №114» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул.Башкирська, 6

Умови виконання робіт -1,2

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	3,5	
2	Розбирання цементної стяжки	100м2	3,5	
3	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	3,5	
4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати до 45мм	100м2	3,5	
5	Готування цементного розчину М100 вручну	100м3	0,16065	
6	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	100м2	3,5	
7	Заміна ліжок водостічних труб	100шт	0,07	
8	Навантаження сміття вручну	1 т	18,9	
9	Перевезення сміття до 30 км	т	18,9	

Склав Інженер-кошторисник Н.В. Ткаченко

посада, підпис, ініціали, прізвище

Перевірив Директор

посада, підпис, ініціали, прізвище



В.о.каж. ввкр. тех.ком. Р.В. Рибалко

Заст.каж. ввкр. тех.ком. А.В. Обчислює

Спец.каж. М.О. Теркауска

Згоджено Директор

Поточний ремонт покрівлі Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №114» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Башкирська, 6  
СШ 114

### Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1

на Поточний ремонт покрівлі Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №114» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Башкирська, 6

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 118,43569 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,98535 тис.люд.-год.  
Кошторисна заробітна плата 28,55946 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "7 серпня" 2018 р.

№ п/п	Об'єкт-ванія (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	на одиницю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нараховувань:									
		Коефіцієнт для ураховання впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
1	РН8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шару	100м2	3,5	837,18 837,18	-	2930,13	2930,13	-	33,012	115,54
2	РН7-2-8 стос.	Розбирання цементної стяжки	100м2	3,5	2235,38 1700,41	534,97 149,70	7823,83	5951,44	1872,39 523,95	61,056 4,8852	213,7 17,1
3	РН8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	3,5	2371,91 2371,91	-	8301,69	8301,69	-	82,992	290,47



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4	РНВ-35-3 к=3	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати до 45мм	100м <sup>2</sup>	3,5	183,14 183,14	-	640,99	640,99	-	6,408	22,43	
5	РН20-14-3	Голування цементного розчину М100 вручну	100м <sup>3</sup>	0,16065	129651,12 13971,94	-	20828,45	2244,59	-	550,944	88,51	
6	РНВ-32-3	Улаштування покривель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шару	100м <sup>2</sup>	3,5	2212,75 1222,75	-	7744,63	4279,63	-	39,816	139,36	
7 & С1-827-1-1 варіант 2	Праймер бітумно-каучуковий		кг	140	41,80	-	5852	-	-	-	-	
8 & С1-901 варіант 2	Полібуд нижній шар ЕПП 2,5 мм		м <sup>2</sup>	395,5	50,00	-	19775	-	-	-	-	
9 & С1-900-1-1 П	Полібуд ЕКП-4 сланець верхній шар		м <sup>2</sup>	402,5	66,70	-	26847,96	-	-	-	-	
10	РНВ-52-4 варіант 2	Заміна ліжок водостічних труб	100шт	0,07	3091,88 3091,88	-	216,43	216,43	-	100,68	7,05	
11	С113-986 варіант 2	Воронка	шт	7	470,10	-	3290,7	-	-	-	-	
12	РН20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	18,9	49,60 49,60	-	937,44	937,44	-	1,956	36,97	
13	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	18,9	142,62 14,29	-	2695,52	-	2695,52	0,411	7,77	
Разом прями витрати по кошторису							107884,77	25502,34	4567,91	914,03	24,87	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							107884,77					
Всього по кошторису							118435,69					

3 Програмний комплекс АВК - 6 (3.3.1) укр.

62 ДЦ ЛОС 2-1-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							985,35				
							28559,46				

Кошторисна трудомісткість, люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата, грн.

Склад

Інженер-кошторисник

Н.В. Ткаченко

(посада, підпис (підпал, прізвище))

Перевірів

Директор

(посада, підпис (підпал, прізвище))



*В.О. Іван. Військ. тех. наук.*  
*В.О. Іван. Військ. тех. наук.*  
*В.О. Іван. Військ. тех. наук.*  
*В.О. Іван. Військ. тех. наук.*  
*В.О. Іван. Військ. тех. наук.*  
*В.О. Іван. Військ. тех. наук.*

3 Програмний комплекс АВК-5 (з.з.1) укр.

Поточний ремонт покріпалі Кошунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №114» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул.Башкирська, 6

-1-

62 ДЦ ЛВР

Підсумкова відомість ресурсів.

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Початкова ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Об'рунтування ціни	
						відпусна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
1	1	1. Витрати труда	люди-год	914,03	27,90					
2		Витрати труда робітників-будівельників	розряд	3,0						
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	люди-год	17,1	30,64					
4		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,8						
5		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люди-год	7,77	34,77					
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люди-год	46,45	48,72					
6.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиборничих витрат	люди-год	985,35						
		Разом кошторисна трудомісткість	люди-год	985,35						
		Середній розряд робіт	розряд	3,0						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<b>II. Будівельні машини і механізми</b>							
7	СН205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш-год	14,49	126,74 1836,03				
8	СН233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-год	1	2,51 36,37				
9	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	18,9	142,52 2695,52				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		4567,92				
		Дизельне паливо	кг	51,874					
		Стиснене повітря	м3	1004,157					
		Масляні матеріали	кг	2,318					
		<b>III. Будівельні машини, враховані в складі загальнооб'єктових витрат</b>							
10	СН211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш-год	12,39					
11	СН270-224	Пальник газопламеневий	маш-год	36,624					
		<b>IV. Будівельні матеріали, виробні і конструкції</b>							
12	&С1-827-1-1 варіант 2	Праймер бітумно-каучуковий	кг	140	41,8 5852,00	41,80 5852,00			
13	&С1-900-1-Л варіант 2	Полібуд ЕКП-4 сланець верхній шар	м2	402,5	66,7 26847,96	66,703 26847,96			
14	&С1-901 варіант 2	Полібуд нижній шар ЕПП 2,5 мм	м2	395,5	50 19775,00	50,00 19775,00			
15	&С111-1305-11-1 варіант 2	Портландцемент ПЦ II/АЩ-400 Duckerhoff	т	4,88376	2352,44 11488,75	2352,44 11488,75			
16	+С113-986 варіант 2	Воронка	шт	7	470,1 3290,70	470,10 3290,70			



3 Програмний комплекс АБК-5 (3.3.1) укр.

Поточний ремонт покрівлі Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №14» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул.Башкирська, 6

3-1-

62\_ДЦ\_ОПРАС\_2-1-1

**Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1 на Поточний ремонт покрівлі Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №14» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул.Башкирська, 6**

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			люд-год	Усереднена вартість людини-години праці, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	грн.	грн.	грн.	грн.	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд-год	грн. 4хгр.11	грн. 8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	PH8-2-1	3,5	33,012	0,049476	1,6333	48,72	79,57	837,18	201,69	2,135133	70,49	351,75	
			115,54		5,72		278,5	2930,13	705,91		246,72	1231,13	
2	PH7-2-8	3,5	65,9412	0,049476	3,2625	48,72	158,95	1850,11	441,99	2,135133	140,79	741,73	
			230,8		11,42		556,33	6475,39	1546,96		492,77	2596,06	
3	PH8-35-1	3,5	82,992	0,049476	4,1051	48,72	200,05	2371,91	565,93	2,135133	177,20	943,08	
			290,47		14,37		700,18	8301,69	1980,4		620,2	3300,78	
4	PH8-35-3	3,5	6,408	0,049476	0,317	48,72	15,45	183,14	43,69	2,135133	13,68	72,82	
			22,48		1,11		54,08	640,99	152,91		47,88	254,87	

3 Програмний комплекс АБК - Б(3.3.1) укр.

62 ДЦ\_ОПРЛС 2-1-1

-2-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	РН20-14-3	0,16065	550,944	0,049476	27,2585	48,72	1328,03	13971,94	3385,99	2,135133	1176,34	5870,36
6	РНВ-32-3	3,5	88,51	0,049476	4,33	-48,72	213,35	2244,59	540,74	2,135133	188,98	943,07
10	РНВ-52-4	0,07	39,816	0,049476	1,9599	-48,72	95,98	1222,75	290,42	2,135133	85,01	471,11
12	РН20-40-1	18,9	100,68	0,049476	4,9812	48,72	335,93	4279,63	1015,42	2,135133	297,54	1643,89
13	С311-30-М	18,9	7,05	0,049476	0,35	48,72	242,69	3091,88	733,61	2,135133	214,97	1191,27
			1,956	0,049476	0,0968	48,72	16,99	216,43	51,35	2,135133	15,05	83,39
			36,97	0,049476	1,33	48,72	4,71	49,60	11,95	2,135133	4,18	20,84
			0,411	0,049476	0,0203	48,72	89,02	937,44	225,86	2,135133	79	393,88
			7,77	0,049476	0,38	48,72	0,99	14,29	3,36	2,135133	0,88	5,23
			938,9	0,049476	46,45	48,72	18,71	270,08	63,51	2,135133	16,63	98,85
	Разом:		938,9		46,45		2263,09	26296,37	6283,06		2004,77	10550,92

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\text{(граф 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100} = \\ = (2263,09 + 26296,37 * 1) * 0 = 0 \text{ грн.}$$

де:

Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальноновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\text{(граф 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100} = \\ = (2263,09 + 26296,37 * 1) * 0 * 0,22 = 0 \text{ грн.}$$

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\text{(граф 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100} = \\ = (2263,09 + 26296,37 * 1) * 0 = 0 \text{ грн.}$$

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальноновиробничі витрати: 10550,92 + 0 + 0 + 0 = 10550,92 грн.

Сюлав. інженер-кошторисник \_\_\_\_\_ Н.В. Ткаченко

Госада, підпис (ініціали, прізвище) *[Handwritten Signature]*

Директор \_\_\_\_\_  
Госада, підпис (ініціали, прізвище)



*[Handwritten Signature]* *В.О. Кош. В'їрр. тех. маш.* *Р.Ф. Савченко*

*[Handwritten Signature]* *Заст. мат. В'їрр. тех. маш.* *А.В. Шинеліков*

*[Handwritten Signature]* *Спец. Е.К.С. В'їрр. тех. маш.*





**ДЕФЕКТНИЙ АКТ**

На Поточний ремонт покрівлі Комунального закладу освіти «Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 141» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Моніторна, 3

Умови виконання робіт -1,2

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	4,83	
2	Розбирання цементної стяжки	100м2	4,83	
3	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	4,83	
4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати до 35мм	100м2	4,83	
5	Готування цементного розчину М100 вручну	100м3	0,160581	
6	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламенивих пальників, в два шари	100м2	4,83	
7	Заміна ліжок водостічних труб	100шт	0,09	
8	Навантаження сміття вручну	1т	23,382	
9	Перевезення сміття до 30 км	т	23,382	

Склав інженер-кошторисник Н.В. Ткаченко  
 посада, підпис, ініціали, прізвище

Перевірів Директор Білоус  
 посада, підпис, ініціали, прізвище



В. о. директора КЗО, СРЗСН ЧП "ДМР" Л. В. Луценко

В. о. нач. ВП  
 Васильчук В.П.  
 Сав. секм.

А. В. Овчинников  
 Т. І. Воронина

ПОЯСНОВАЛЬНА ЗАПИСКА

Поточний ремонт покрівлі Комунального закладу освіти « Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 141» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Мойїгорна, 3

Будівництво розташоване на території ..... області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Ремонтно-будівельні роботи . ДСТУ Б Д.2.4 - 2012;

- Будівельні матеріали, виробні і конструкції;

- Перевезення ґрунту і сміття;

- Індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України.

Загально-виробничі витрати розраховані відповідно до усереднених показників Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нараховування:

1. Усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-4-2013 п.5.8.16

2. Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 п.5.8.16

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,08 люд.-г та розряді робіт 3,8)

Всього договірна ціна:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

у тому числі:

- ризики і інфляція від вартості устаткування

інші витрати -

податок на додану вартість -

2,71 грн./люд.-г  
1,23 грн./люд.-г

1,29538

1,234

37,62759

6100,00

190,21246

156,91706

1,59332

31,70208

тис.люд.-г

тис.люд.-г

тис.грн.

грн.

тис.грн.

тис.грн.

тис.грн.

тис.грн.


Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склад:

Інженер-кошторисник Н.В. Ткаченко

Перевірив:



*Handwritten signature: Ганна Васильівна Ткаченко*

Поточний ремонт покрівлі Комунального закладу освіти « Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 141» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Моніторна, 3 СШ 141

Поточний ремонт покрівлі Комунального закладу освіти « Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 141» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Моніторна, 3

**Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1**

на Поточний ремонт покрівлі Комунального закладу освіти « Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 141» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Моніторна, 3

Основа: Креслення (специфікації) №

Котлорисна вартість  
Котлорисна трудомісткість  
Котлорисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

153,40658 тис. грн.  
1,29538 тис. люд.-год.  
37,62759 тис. грн.  
3,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "7 серпня" 2018 р.

№ п/п	Обрунтування (цифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	не зайнятих обслуговуванням машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахунків:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
1	РН8-2-1	Розбирання покріттіві покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	4,83	837,18 837,18	-	4043,58	4043,58	-	33,012	159,45
2	РН7-2-8 стос.	Розбирання цементної стяжки	100м2	4,83	2235,38 1700,41	534,97 149,70	10796,89	8212,98	2583,91 723,05	61,056 4,8852	294,9 23,6
3	РН8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	4,83	2371,91 2371,91	-	11456,33	11456,33	-	82,992	400,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	РНВ-35-3	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати до 35мм.	100м2	4,83	61,05	-	294,87	294,87	-	2,136	10,32
5	РН20-14-3	Готування цементного розчину М100 вручну	100м3	0,160581	129651,12	-	20819,51	2243,63	-	550,944	88,47
6	РНВ-32-3	Улаштування докрівель рулонних з матеріалів, що негнелляються, із застосуванням газопламенних пальників, з два шари	100м2	4,83	2212,75	-	10687,58	5905,88	-	39,816	192,31
7 & С1-827-1-1	Праймер бітумно-каучуковий		шт	193,2	41,80	-	8075,76	-	-	-	-
8 & С1-901	Полібуд нижній шар ЕПП 2,5 мм		м2	545,79	50,00	-	27289,5	-	-	-	-
9 & С1-900-1-1	Полібуд ЕКП-4 сланець верхній шар		м2	555,45	66,70	-	37050,18	-	-	-	-
10	РНВ-52-4	Заміна ліжок водостічних труб	100шт	0,09	3091,88	-	278,27	278,27	-	100,68	9,06
11	С113-986	Воронка	шт	9	470,10	-	4230,9	-	-	-	-
12	РН20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	23,382	49,60	-	1159,75	1159,75	-	1,956	45,74
13	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	23,382	142,62	14,29	3334,74	-	3334,74	-	9,61
		Разом прями витрати по кошторису					139517,86	33595,29	5918,65	0,411	1201,1
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					139517,86				83,21
		вертись матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн.					100003,92				
		Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, ліод год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					34652,47				
		Всього будівельні роботи, грн.					13888,72				
							61,07				
							2875,12				
							153406,58				
		Всього по кошторису					153406,58				

3. Програмний комплекс АБС - 5 (3.3.1) укр.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1295,38				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					37627,59				

335 ДЦ ЛС1 2-1-1

Склад інженер-кошторисіик Г.В. Ткаченко

*(посада, підпис (ініціали, прізвище))*

Перевірів Директор

*(посада, підпис (ініціали, прізвище))*



*Ген. дир. П.А. Бурчак*

3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.3.2) укр.

Поточний ремонт покритті Комунального закладу освіти « Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 141» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Моніторна, 3

- 1 -

345\_ДЦ\_ЛВР

**Підсумкова відомість ресурсів**

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:				Обрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна ціна, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
1	1	I. Витрати труда								
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	1201,1	27,97					
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0						
4		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд-год	23,6	30,64					
5		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,8						
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд-год	9,61	34,77					
6.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загально виробничих витрат	розряд	61,07	48,72					
		Разом кошторисна трудомісткість	люд-год	1295,38						
		Середній розряд робіт	розряд	3,0						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	15
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
7	СН205-101	Компресори-пересувні-з-двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м <sup>3</sup> /хв	маш-год	19,9962	126,71 2533,72					
8	СН233-803	Молоти відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-год	19,9962	2,51 50,19					
9	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	23,382	142,62 3334,74					
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		5918,65					
		Дизельне паливо	кг	71,586						
		Стиснене повітря	м <sup>3</sup>	1385,737						
		Масляні матеріали	кг	3,199						
		<u>III. Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
10	СН211-101	Бадді, місткість 2 м <sup>3</sup>	маш-год	13,27284						
11	СН270-224	Пальник газопламеневий	маш-год	50,54112						
		<u>IV. Будівельні матеріали, виробі і конструкції</u>								
12	С1-827-1-1 варіант 2	Праймер бітумно-каучуковий	кг	193,2	41,8 8075,76	41,80 8075,76				
13	С1-900-1-Л варіант 2	Полібуд ЕКП-4 сланець верхній шар	м <sup>2</sup>	555,45	66,7 37050,18	66,703 37050,18				
14	С1-901 варіант 2	Полібуд нижній шар ЕПП 2,5 мм	м <sup>2</sup>	545,79	50 27289,50	50,00 27289,50				
15	С111-1305-11-1 варіант 2	Портландцемент ПЦ ІІАШ-400 Duxethoff	т	4,8816524	2352,44 11483,82	2352,44 11483,82				
16	С113-986 варіант 2	Воронка	шт	9	470,1 4230,90	470,10 4230,90				





**Загальноновиробничі витрати на будову**

**Поточний ремонт покрівлі Комунального закладу освіти «Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 141» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Моніторна, 3**

Номер об'єкту	Найменування об'єкту	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд-год	Трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд-год	I блок. Заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.		II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.		III блок. Кошти на покриття решти статей загальноновиробничих витрат, грн.		Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	Всього загальноновиробничих витрат, грн.
				б	в	г	д	е	ж		
1		3	4	5	6	7	8	9	10		
2-1	Поточний ремонт покрівлі Комунального закладу освіти «Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 141» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Моніторна, 3	1234,31	61,07	2975,12	34652,47	8278,04	2635,56	0	13888,72		
	<b>Разом:</b>	1234,31	61,07	2975,12	34652,47	8278,04	2635,56	0	13888,72		

Складав інженер-кошторисник [посада, підпис (ініціали, прізвище)] Н.В. Ткаченко

Перевіряв Директор [посада, підпис (ініціали, прізвище)] Білоус



*Сав. Ов. Г. П. Білоус*

3 Програмний комплекс АВК - 5 (З.З.1) укр.

Поточний ремонт покрівлі Комунального закладу освіти « Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 141» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Моніторна, 3

-1-

395\_ДЦ\_опЛРС\_2-1-1

**Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1 на Поточний ремонт покрівлі Комунального закладу освіти « Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 141» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Моніторна, 3**

Номер позицій д.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Трудомісткість в загально-виробничих витратах	Усереднені на вагість людини-цінників заробітна плата яким враховується в загально-виробничих витратах	І блок Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	Усереднені показники для визначення коштів на покриття рішень загально-виробничих витрат	III блок Кошти на покриття рішень загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по праці	грн. гр.8+гр.9+гр.10+гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	PH8-2-1	4,83	33,012 159,45	0,049476	1,6338 7,89	48,72	79,57 384,32	837,18	201,69	2,135133	70,49	351,75	грн.
2	PH7-2-8	4,83	65,0112 318,5	0,049476	3,2625 15,76	48,72	158,95 767,73	4043,58	974,16	2,135133	340,47	1698,95	гр.4+гр.11
3	PH8-35-1	4,83	82,992 400,85	0,049476	4,1066 19,83	48,72	200,05 866,24	1850,11	441,99	2,135133	140,79	741,73	грн./ люд-год
4	PH8-35-3	4,83	2,136 10,32	0,049476	0,1057 0,51	48,72	5,15 24,87	2371,91	565,83	2,135133	177,20	3582,56	грн.
								11456,33	2732,96	2,135133	855,88	4555,08	гр.8+гр.11
								61,05	14,56	2,135133	4,56	24,27	грн.
								294,87	70,33	2,135133	22,02	117,22	гр.12

3. Програмний комплекс АВК-5 (3.3.1) укр.

335 ДЦ ОПРІС 2-1-1

-2-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	PH20-14-3	0,160581	550,944 88,47	0,049476	27,2385 4,38	48,72	1328,03 213,26	13971,94 2243,63	3365,99 540,51	2,135133	1176,34 188,9	5870,36 942,67
6	PH8-32-3	4,83	39,816 192,31	0,049476	1,9689 9,51	48,72	95,98	1222,75	290,12	2,135133	85,01	471,11
10	PH6-52-4	0,09	100,68 9,06	0,049476	4,9812 0,45	48,72	463,58	5905,88	1401,28	2,135133	410,6	2275,46
12	PH20-40-1	23,382	1,956 45,74	0,049476	0,0968 2,26	48,72	21,84 4,71	3091,88 49,60	66,02 11,95	2,135133	19,85 4,18	107,21 20,84
13	С311-30-М	23,382	0,411 9,61	0,049476	0,0203 0,48	48,72	110,13 0,99	1159,75 14,29	279,41 3,39	2,135133	97,74 0,88	487,28 5,23
<b>Разом:</b>			<b>1234,31</b>		<b>61,07</b>		<b>2975,12</b>	<b>34652,47</b>	<b>8278,04</b>		<b>2635,56</b>	<b>13888,72</b>

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{граф 8} + \text{граф 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (2975,12 + 34652,47 * 1) * 0 = 0 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальноновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{граф 8} + \text{граф 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (2975,12 + 34652,47 * 1) * 0 * 0,22 = 0 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'ять днів.

$$\begin{aligned} & (\text{граф 8} + \text{граф 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (2975,12 + 34652,47 * 1) * 0 = 0 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

3. Програмний комплекс АВК - 5 (З.З.1) укр.

-3-

335\_ДЦ\_ОПРЛС\_2-1-1

Разом загальноновиробничі витрати: 13888,72 + 0 + 0 + 0 = 13888,72 грн.

Склад

Інженер-кошторисник

Н.В. Ткаченко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Директор

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



*Зав. авт. Т.І. Буряк*

Будова: Поточний ремонт покрівлі Кошталного закладу освіти « Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 141» Дніпровської міської ради за адресою: м.Дніпро, вул. Моніторна, 3

**Таблиця 2-2. Підсумкова вартість експлуатації машин**

В чисельнику граф 3-12 вказані витрати підрядника, в знаменнику - витрати замовника.

Шифр машини	Кількість маш.-годин	Заробіт- на іплата всього, грн.	Аморт. відраху- ванія, Орендна плата(°) грн.	Частини, що швидко спрацьо- вується, грн.	Енерго- носій, грн.	Гідравл. рідина, грн.	Масиль- ні матеріа- ли, грн.	Ремонт, техобслу- говуван- ня, податки, грн.	Переба- зу- ванія, грн.	Інші витрати, грн.	Вартість експлуа- тації машини, грн.
1	2										
Разом											

**Таблиця 2-3. Дані по машинам та механізмам, врахованим у складі загально виробничих витрат**

У знаменнику граф 3-11 - витрати і вартості Замовника ( у тому числі ).

Шифр машини	Кількість маш.-годин	Витрати на 1 маш.-год.		Витрати разом		Вартість разом, грн.		Найменування та одиниця виміру енергоносія	
		Енерго- носій	Масли- льні, кг	Енерго- носій	Масли- льні, кг	Енерго- носій	Масли- льні, кг		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	
СН270-119	2	0.32							12
5,088336			1.63						Електроенергія, кВт-год
СН270-135		0.42							
6,287904			2.64						Електроенергія, кВт-год
			4.27						

2. Програмний комплекс АВК - 5 (3.3.2) укр.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											

289\_ДЦ\_Т2 12

Склад інженер-кошторисник Ткаченко Н.В.

*[Handwritten signature]*

Перевірив Директор Білоус Д.О.

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, для затвердження)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20 13 р.

**ДЕФЕКТНИЙ АКТ**

На Поточний ремонт покрівлі Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 124» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Старий шлях, 2

Умови виконання робіт -1,2

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	2,25	
2	Розбирання цементної стяжки	100м2	2,25	
3	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	2,25	
4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати до 45мм	100м2	2,25	
5	Готування цементного розчину М100 вручну	100м3	0,1033	
6	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в два шари	100м2	2,25	
7	Заміна ліжок водостічних труб	100шт	0,06	
8	Навантаження сміття вручну	1т	12,15	
9	Перевезення сміття до 30 км		12,15	

Склад інженер-кошторисник Н.В. Ткаченко  
 посада, підпис, ініціали, прізвище

Перезірив Директор Д.О. Білоус  
 посада, підпис, ініціали, прізвище



Пр.о. директора КЗО «Землетрун» В.О. Кач. ВТ  
 Василь. нар. ВТ  
 Зав. секції

Меловський  
Н.В. Овчинников  
П.І. Баранько



Поточний ремонт покрівлі Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 124» Дніпровської міської ради, за адресою: м. Дніпро, вул. Старий шлях, 2

Будівництво розташоване на території ~~м. Дніпро, вул. Старий шлях, 2~~ області:

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Ремонтно-будівельні роботи - ДСТУ Б Д.2.4.-2012;

- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;

- Перевезення ґрунту і сміття;

- Індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми;

Вартість матеріальних ресурсів і машинно-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими

даними Мінрегіонбуду України.

Загальнобудівельні витрати розраховані відповідно до усереднених показників Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.

При складанні розрахунків витрати прийняті такі нараховування:

1. Усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 п.5.8.16

2. Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 п.5.8.16

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості

робочого часу 166,08 люд.-г та розряді робіт 3,8)

Всього договірної ціна:

у тому числі:

- будівельні роботи -

вартість устаткування -

у тому числі:

- ризики і інфляція від вартості устаткування

інші витрати -

податок на додану вартість -

2,71 грн.люд.-г  
1,23 грн.люд.-г

0,63504 тис.люд.-г  
0,605 тис.люд.-г  
18,41005 тис.грн.  
5100,00 грн.

95,2945 тис.грн.

78,63098 тис.грн.  
- тис.грн.

- тис.грн.  
0,78110 тис.грн.  
15,88242 тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри"

Сілава:

інженер-кошторисник Н.В. Ткаченко

Перевіряв:

Білоус



*Handwritten signature: N. V. Tkachenko*



Поточний ремонт покрівлі Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 124» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Старий шлях, 2  
СЗШ 124

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 на Поточний ремонт покрівлі Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 124» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Старий шлях, 2

Основа:   
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

76,91002 тис. грн.  
0,63504 тис.люд.-год.  
18,41005 тис. грн.  
3,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "7 серпня" 2018 р.

№ п/п	Об'єкт	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12
					Всього	заробітної плати	Всього	в тому числі заробітної плати	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	на одну цію	всього		
1	Об'єкт: вання (шкфр норми)	Найменування робіт і витрат	Одична виміру	Кількість	Всього	заробітної плати	Всього	в тому числі заробітної плати	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	на одну цію	всього	Витрати труда робітників, люд.-год.	
1	РН8-2-1	Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Розбирання покріттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шери	100м2	2,25	837,18 837,18	-	1883,66	-	-	1883,66	1883,66	-	-	-	33,012	74,28		
2	РН7-2-8 стос.	Розбирання цементної стяжки	100м2	2,25	2235,38 1700,41	534,97 149,70	5029,61	3825,92	1203,69	336,83	5029,61	3825,92	1203,69	336,83	61,056	137,38		
3	РН8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	2,25	2371,91 2371,91	-	5336,8	5336,8	-	5336,8	5336,8	-	-	-	82,992	186,73		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	РН8-35-3 к=3	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирінозальної стяжки додавати до 45мм	100м <sup>2</sup>	2,25	183,14 183,14	-	412,07	412,07	-	6,408	14,42
5	РН20-14-3	Готування цементного розчину М100 вручну	100м <sup>3</sup>	0,1033	129651,12 13971,94	-	13392,96	1443,3	-	550,944	56,91
6	РН8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, φ два шари	100м <sup>2</sup>	2,25	2212,75 1222,75	-	4978,69	2751,19	-	39,816	89,59
7	С1-827-1-1 варіант 2	Праймер білмно-каучуковий	кг	90	41,80	-	3762	-	-	-	-
8	С1-901 варіант 2	Полібуд нижній шар ЕПП 2,5 мм	м <sup>2</sup>	254,25	50,00	-	12712,5	-	-	-	-
9	С1-900-1-1 П	Полібуд ЕКП-4 спанець верхній шар	м <sup>2</sup>	258,75	66,70	-	17259,4	-	-	-	-
10	РН8-52-4, варіант 2	Заміна ліжок водостічних труб	100шт	0,06	3091,88 3091,88	-	185,51	185,51	-	100,68	6,04
11	С113-986 варіант 2	Воронка	шт	6	470,10	-	2820,6	-	-	-	-
12	РН20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	12,15	49,60 49,60	-	602,64	602,64	-	1,956	23,77
13	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	12,15	142,62 14,29	-	1732,83	-	1732,83	0,411	4,99
		Разом прями витрати по кошторису					70109,27	16441,09	2936,52		589,12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					70109,27				15,98
		Всього по кошторису					76910,02				

з Программи комплекс АВК - 5 (з.з.1) укр.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							635,04 18410,05				

Кошторисна трудомісткість, люд.год.  
Кошторисна заробітна плата, грн.

Склав Інженер-кошторисник Н.В. Ткаченко  
(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірів Директор  
(посада, підпис (ініціали, прізвище))



*Сав. аект. Т. А. Брашна*

3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.3.1) укр.  
Поточний ремонт покрівлі Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 124» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Старий шлях, 2

58\_ДЦ\_ИВР

**Підсумкова відомість ресурсів**

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортно-портна сіладова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	14
1	1	<b>I. Витрати труда</b> Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	589,12	27,91				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд-год	10,99	30,64				
4		Середній розряд ланки-робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,8					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд-год	4,99	34,77				
6		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
6.1		загальновиrobничих витрат	люд-год	29,94	48,72				
		<b>Разом кошторисна трудомісткість</b>	люд-год	635,04					
		<b>Середній розряд робіт</b>	розряд	3,0					


1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<b>II. Будівельні машини і механізми</b>							
7	СН205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа 7 аті; продуктивність 2,2 м <sup>3</sup> /хв	маш-год	9,315	126,74 1180,30				
8	СН233-903	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-год	9,315	2,51 23,38				
9	СЗ11-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	12,15	142,62 1732,83				
		<b>Разом по розділу II</b>	грн.		2936,51				
		<b>в тому числі енергоносії:</b>							
		Дизельне паливо	лг	33,348					
		Стиснене повітря	м <sup>3</sup>	645,53					
		Мастяльні матеріали	лг	1,49					
		<b>III. Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</b>							
10	СН211-101	Бадді, місткість 2 м <sup>3</sup>	маш-год	7,965					
11	СН270-224	Пальник газопламеневий	маш-год	23,544					
		<b>IV. Будівельні матеріали, виробі і конструкції</b>							
12	&С1-827-1-1 варіант 2	Праймер бітумно-каучуковий	лг	90	41,8 3762,00	41,80 3762,00			
13	&С1-900-1-1 варіант 2	Полібуд ЕКП-4 сланець верхній шар	м2	258,75	66,7 17259,40	66,703 17259,40			
14	&С1-901 варіант 2	Полібуд нижній шар ЕПТ 2,5 мм	м2	254,25	50 12712,50	50,00 12712,50			
15	&С111-1305-1-1 варіант 2	Портландцемент ПЦ ІІІ АШ-400 Duxkehoff	т	3,14032	2352,44 7387,41	2352,44 7387,41			
16	+С113-986 варіант 2	Воронка	шт	6	470,1 2820,60	470,10 2820,60			



**Загальнонавчальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа № 124» Дніпровської міської ради,  
за адресою: м. Дніпро, вул. Старий шлях, 2**

Номер об'єкту	Найменування об'єкту	Норматив- но-розра- хункова кошторисна трудоміст- кість робіт, що перед- бачені в прямих вит- ратах, люд-год	Трудоміст- кість в за- гальнови- робничих витратах, люд-год	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах, грн.		Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання, грн.		III блок. Кошти на покріття решти статей загально- виробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непраце- здатності, грн.	Всього загально- виробничих витрат, грн.
				5	6		7	8			
2-1	Поточний ремонт покрівлі Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 124» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Старий шлях, 2	605,1	29,94	1458,51	16951,54	4050,21	1292,03	0	6800,75		
<b>Разом:</b>		<b>605,1</b>	<b>29,94</b>	<b>1458,51</b>	<b>16951,54</b>	<b>4050,21</b>	<b>1292,03</b>	<b>0</b>	<b>6800,75</b>		

І.В. Ткаченко



Склад інженер-кошторисник  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Директор  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

*Зав. сект. А.І. Бурмак*

3 Програмний комплекс ЛВК - 5 (3.3.1) укр.  
Поточний ремонт покриття Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 124» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Старий шлях, 2

-1-

58\_ДЦ\_ОПРЛС\_2-1-1

58\_ДЦ\_ОПРЛС\_2-1-1  
Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Старий шлях, 2

**Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1 на Поточний ремонт покриття Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 124» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Старий шлях, 2**

Номер позиції, л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова ціна на трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (розмір в гривнях)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової ціни до фактичної ціни	Усереднена вартість на людину-годину праці	І блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	ІІ блок. Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування, грн.	Усереднені показники для визначення коштів на покриття рішень статевої статистики загально-виробничих витрат	ІІІ блок. Кошти на покриття рішень статевої статистики загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату праці працівників, грн.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PHB-2-1	2,25	33,012 74,28	0,049476	1,6333 3,67	48,72	79,57 179,03	837,18 1883,66	201,69 453,81	2,135133	70,49 158,6	351,75 791,44
2	PH7-2-8	2,25	65,9412	0,049476	3,2625	48,72	158,95	1850,11	441,99	2,135133	140,79	741,73
3	PH8-35-1	2,25	148,37 82,992 186,73	0,049476	7,34 4,1061 9,24	48,72	357,64 200,05 450,11	4162,75 2371,91 5336,8	994,47 565,83 1273,12	2,135133	316,78 177,20 398,7	1668,89 943,08 2121,93
4	PHB-35-3	2,25	6,408 14,42	0,049476	0,317 0,71	48,72	15,45 34,76	183,14 412,07	43,69 98,31	2,135133	13,68 30,78	72,82 163,85



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	PH20-14-3	0,1033	550,944	0,049476	27,2585	48,72	1328,03	19971,94	3365,99	2,135133	1176,34	5870,66
6	PH8-32-3	2,25	56,91	0,049476	2,82	48,72	137,19	1443,3	347,7	2,135133	121,52	606,41
10	PH8-52-4	0,06	39,816	0,049476	1,9699	48,72	95,98	1222,75	290,12	2,135133	85,01	471,11
12	PH20-40-1	12,15	89,59	0,049476	4,43	48,72	215,96	2751,19	652,77	2,135133	191,27	1060
13	С311-30-М	12,15	100,68	0,049476	4,9812	48,72	242,69	3091,88	793,61	2,135133	214,97	1191,27
			6,04		0,3		14,56	185,51	44,02		12,9	71,48
			1,956	0,049476	0,0968	48,72	4,71	49,60	11,95	2,135133	4,18	20,84
			23,77		1,18		57,23	602,64	145,19		50,79	253,21
			0,411	0,049476	0,0203	48,72	0,99	14,29	3,36	2,135133	0,88	5,23
			4,99		0,25		12,03	173,62	40,82		10,69	63,54
	Разом:		605,1		29,94		1458,51	16951,54	4050,21		1292,03	6800,75

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$(\text{граф 8} + \text{граф 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 =$$

$$= (1458,51 + 16951,54 * 1) * 0 = 0 \text{ грн.}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травми, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$(\text{граф 8} + \text{граф 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 =$$

$$= (1458,51 + 16951,54 * 1) * 0 * 0,22 = 0 \text{ грн.}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'ять днів.

$$(\text{граф 8} + \text{граф 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 =$$

$$= (1458,51 + 16951,54 * 1) * 0 = 0 \text{ грн.}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

З Програмний комплекс АВК - 5.(3.3.1) укр.

-3-

59\_ДЦ\_ОПРЛС\_2-1-1

Разом загальноновиробничі витрати: 6800,75 + 0 + 0 + 0 = 6800,75 грн.

Склад

Інженер-кошторисник

Н.В. Ткаченко

*[Handwritten signature]*  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Директор

*[Handwritten signature]*  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



*[Handwritten signature: Т.І. Бурманко]*



2. Програмний комплекс АВК - 5 (3.3.2) укр.

289 ДЦ Т2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	г
	Итого											г
												г
												г

-2-

*[Handwritten signature]*

Склад інженер-кошторисник Ткаченко Н.В.

Перезіряє Директор Білрус Д.О



*[Handwritten signature]*

ЗАТВЕРДЖЕНО

*Директор КЗД "СЗСР № 63" ДМ*

(назва органу, який затверджує)

*В. В. Сушко*

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

2018 р.

**ДЕФЕКТНИЙ АКТ**

На Поточний ремонт покритті Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 63» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Янтарна, 71 А

Умови виконання робіт - 1,2

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	5	
2	Розбирання цементної стяжки	100м2	5	
3	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	5	
4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати до 40мм	100м2	5	
5	Готування цементного розчину М100 вручну	100м3	0,204	
6	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що награвляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	100м2	5	
7	Заміна лійок водостічних труб	100шт	0,1	
8	Навантаження сміття вручну	1т	27	
9	Перевезення сміття до 30 км	т	27	

Склав інженер-кошторисник *[підпис]* Н.В. Ткаченко

Перевірів Директор *[підпис]*  
 посада, підпис, ініціали, прізвище



*Директор КЗД "СЗСР № 63" ДМ* *[підпис]* *Мухомов О.В.*



*В.О. Коз. ВТН:* *[підпис]* *Р.К. Козловський*

*Заст. дир. ВТН:* *[підпис]* *А.В. Овчаренков*

*Скоч. осев. ВТН:* *[підпис]* *П.Я. Дудніченко*

3 Програмний комплекс АВК-5 (3.3.1) укр.

-1-

61\_ДЦ\_ЛСТ\_2-1-1

Форма № 1

Поточний ремонт покритті Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 63» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Янгтарна, 71 А СШ 63

Поточний ремонт покритті Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 63» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Янгтарна, 71 А

Основа:  
іреслення (специфікації) №

Колторисна вартість 167,81941 тис. грн.  
Колторисна трудомісткість 1,38168 тис.люд.-год.  
Колторисна заробітна плата 40,07804 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "7 серпня" 2018 р.

№ п/п	Об'єкту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.-год.		
					Всього	експлуатаційні машини	Всього	заробітної плати	експлуатаційні машини	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Перелік нараховувань:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
	1 РНв-2-1	Розбирання покриттів покритті з рулонних матеріалів в 1-3 шару	100м2	5	837,18	-	4185,9	4185,9	-	33,012	165,06
	2 РНТ-2-8 стор.	Розбирання цементної стяжки	100м2	5	2295,38	534,97	11176,9	8502,05	2674,85	61,056	305,28
	3 РНв-3в-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	5	1700,41	149,70	11859,55	11859,55	748,5	4,8852	24,43
					2371,91	-	-	-	-	82,992	414,96

1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12
4 РН8-35-3 к=2	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати до 40мм		100м2	5	5	122,09 122,09	-	610,45	610,45	-	4,272	21,36
5 РН20-14-3	Готування цементно-сирцевого розчину М100 вручну		100м3	0,204	5	129551,12 13971,94	-	26448,83	2850,28	-	550,944	112,39
6 РН8-32-3	Улаштування покриття рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газоплазмових пальників, в два шари		100м2	5	5	2242,75 1222,75	-	11063,75	6113,75	-	39,816	199,08
7 & С1-827-1-1 варіант 2	Праймер бітумно-каучуковий		кг	260	5	41,80	-	10888	-	-	-	-
8 & С1-901 варіант 2	Полібуд нижній шар ЕПД 2,5 мм		м2	565	5	50,00	-	28250	-	-	-	-
9 & С1-900-1-1 варіант 2	Полібуд ЕКГ-4 сланець верхній шар		м2	575	5	66,70	-	38354,23	-	-	-	-
10 РН8-52-4	Заміна ліжок водостійних труб		100шт	0,1	5	3091,88 3091,88	-	309,19	309,19	-	100,68	10,07
11 С113-986 варіант 2	Воронка		шт	10	5	470,10	-	470,10	-	-	-	-
12 РН20-40-1	Навантаження сміття вручну		1т	27	5	49,60 49,60	-	1339,2	1339,2	-	1,956	52,81
13 С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км		т	27	5	142,62	142,62	3850,74	-	3850,74	-	-
	Разом прями витрати по кошторису						14,29	153017,74	35770,37	385,83 6525,59 1134,33	0,411	11,1 1281,01 35,53
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							153017,74				
	вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							110721,78				
	всього заробітна плата, грн.							36904,7				
	загальновиборобничі витрати, грн.							14801,67				
	трудомісткість в загальновиборобничих витратах, люд.год.							65,14				
	заробітна плата в загальновиборобничих витратах, грн.							3173,34				
	всього будівельні роботи, грн.							167819,41				
	всього по кошторису							167819,41				

3 Програминий комплекс АБК - 5 (з.з. 1) укр.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кваліфікаційна трудомісткість, людин.год. Кваліфікаційна заробітна плата, грн.						1384,68 48078,04				

Сігва Інженер-кошторисник *Н.В. Каченко*

*Госада, підпис (ім'я, прізвище)*

Перевірив Директор

*Госада, підпис (ім'я, прізвище)*



*Форм. 00000. БТН. Руч. А.Ф. Каченко*



3 Програмний комплекс АВК-5 (3.3.1) укр.  
 Поточний ремонт покрівлі Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 53» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Янтарна, 71 А

Підсумкова відомість ресурсів

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:				Обґрунтування ціни
						всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
		<b>I. Витрати труда</b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	люд-год розряд	281,01 1 3,0	27,92					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд-год розряд	24,43	30,64					
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд-год розряд	3,8						
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд-год	11,1	34,77					
6		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в сілґаді:								
6-1		загальновиробничих витрат	люд-год	65,14	48,72					
	Разом кошторисна трудомісткість		люд-год	1381,68						
	Середній розряд робіт		розряд	3,0						


1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
7	СН205-101	<u>II. Будівельні машини і механізми</u> Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 685 кПа (7 ат), продуктивність 2,2 м <sup>3</sup> /хв	маш-год	20,7	126,71 2622,90				
8	СН233-803	Молотки відбойні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-год	20,7	2,51 51,96				
9	СЗ31-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	27	142,62 3850,74				
		<b>Разом по розділу II</b> в тому числі енергоносії: Дизельне паливо Стисне повітря Масляні матеріали	грн.		6525,60				
10	СН211-101	<u>III. Будівельні машини, втрачені в складі загальнобудівельних витрат</u> Бадні, місткість 2 м <sup>3</sup>	маш-год	15,72					
11	СН270-224	Пальник газопламеневий <u>IV. Будівельні матеріали, виробні і конструкції</u>	маш-год	52,32					
12	КС1-827-1-1 варіант 2	Траймер бітумно-каучуковий	кг	260	41,8 10868,00				
13	КС1-900-1-1 варіант 2	Полібуа ЕКП-4 спанець верхній шар	м <sup>2</sup>	575	66,7 38354,23				
14	КС1-901 варіант 2	Полібуа нижній шар ЕПП 2,5 мм	м <sup>2</sup>	565	50 28250,00				
15	КС111-1305-11-1 варіант 2	Портландцемент ПЦ ШАН-400 Дускегоф	т	6,2016	2352,44 14588,89				
16	КС113-986 варіант 2	Боронка	шт	10	470,1 4701,00				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
17+C1421-9552	Пісок природний, збагачений		м3	24,684	365 9009,66	365,00 9009,66	-	-	-
18+C1546-66	Пропан-бутан технічний		м3	90	55 4950,00	55,00 4950,00	-	-	-
	Разом по розділу IV Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин		грн.		110721,78	110721,78			
	Стиснене повітря		м3	1434,51					
	Масляні матеріали		кг	3,312					
	Дизельне паливо		л	87,184					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2018 р.  
Символ № визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад інженер-кошторисник  
[посада, підпис, ініціали, прізвище ]  
Перевіряв Директор  
[посада, підпис (ініціали, прізвище )]

Н.В. Ткаченко



*Склад. автор: ВТМ, ОУУ, А.І. Сидоренко*



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	PH20-14-3	0,204	550,944 112,39	0,049476	27,2585 5,56	48,72	1328,03 270,92	13971,94 2850,28	3365,99 686,66	2,135133 239,97	1176,34 239,97	5870,36 1197,55
6	PH8-32-3	5	39,816 199,08	0,049476	1,9699 9,85	48,72	95,98 479,9	1222,75 6113,75	290,12 1460,6	2,135133 2,135133	85,01 425,05	471,11 2365,55
10	PH8-52-4	0,1	100,68 10,07	0,049476	4,9812 0,5	48,72	242,69 24,27	3091,88 309,19	733,61 73,36	2,135133 2,135133	214,97 21,5	1191,27 119,13
12	PH20-40-1	27	1,956 52,81	0,049476	0,0968 2,61	48,72	4,71 127,17	49,60 1339,2	11,95 322,65	2,135133 2,135133	4,18 112,86	20,84 562,68
13	СЗ11-30-М	27	0,411 11,1	0,049476	0,0203 0,55	48,72	0,99 26,73	14,29 385,83	3,36 90,72	2,135133 2,135133	0,88 23,76	5,23 141,21
<b>Разом:</b>			<b>1316,54</b>		<b>65,14</b>		<b>3173,34</b>	<b>36904,7</b>	<b>8817,19</b>		<b>2811,14</b>	<b>14801,67</b>

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми

$$(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =$$

$$=(3173,34 + 36904,7 * 1) * 0 = 0 \text{ грн.}$$

де:

Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиrobничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травми, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =$$

$$=(3173,34 + 36904,7 * 1) * 0 * 0,22 = 0 \text{ грн.}$$

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =$$

$$=(3173,34 + 36904,7 * 1) * 0 = 0 \text{ грн.}$$

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загально виробничі витрати: 14801,67 + 0 + 0 + 0 = 14801,67 грн.

Оклав

Інженер-кошторисник

Госада, підпис (ініціали, прізвище)

Н.В. Каченко

Перевіряв

Директор

Госада, підпис (ініціали, прізвище)



Спеоб. озвон. ЕТМ! Акт А.А. Шуквиченко

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
*Степанівська спеціальна школа №15*  
 (Назва організації, що затверджує)  
*К. А. Сумсько*  
 (посада, підпис, ініціали, прізвище)  
 2018 р.

**ДЕФЕКТНИЙ АКТ**

На Поточний ремонт покрівлі Комунального закладу освіти «Спеціальна школа №15» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Передова, 427

Умови виконання робіт -1,2

**Об'єми робіт**


№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	4	
2	Розбирання цементної стяжки	100м2	4	
3	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	4	
4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати до 45мм-	100м2	4	
5	Готування цементного розчину М100 вручну	100м3	0,1836	
6	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	100м2	4	
7	Заміна ліжок водостічних труб	100шт	0,08	
8	Навантаження сміття вручну	1т	21,6	
9	Перевезення сміття до 30 км	т	21,6	

Склав інженер-кошторисник *[підпис]* Н.В. Ткаченко  
 посада, підпис, ініціали, прізвище  
 Перевірив Директор *[підпис]* Д.О. Білоус  
 посада, підпис, ініціали, прізвище

*В.о.мол. Вирр. тех. кам. Р.К. Кишоловський*  
*Вст.мол. Вирр. тех. кам. А.В. Овчинников*  
*Спец. Кат. Вирр. т.ч. В.О. Терещук*



*Тюгаренко*  
*Директор КЗО, вул. №15 Дніпро*  
*Валеренко О.А.*



Поточний ремонт покриттів Комунального закладу освіти «Спеціалізована школа №115» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Передова, 427  
СШ 115

**Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1**

на Поточний ремонт покриттів Комунального закладу освіти «Спеціалізована школа №115» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Передова, 427

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

135,35504 тис. грн.  
1,12608 тис.люд.-год.  
32,63935 тис. грн.  
3,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "7 серпня" 2018 р.

№ п/п	Об'єкт завдання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	на одиницю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нараховувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2.									
1	РН8-2-1	Розбирання покриттів покриттів з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	4	837,18 837,18	-	3348,72	3348,72	-	33,012	132,05
2	РН7-2-8 стос.	Розбирання цементної стяжки	100м2	4	2235,38 1700,47	534,97 149,70	8941,52	6801,64	2139,88 598,8	61,056 4,8852	244,22 19,54
3	РН8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	4	2371,97 2371,97	-	9487,64	9487,64	-	82,992	331,97



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4 РНВ-35-3 к=3	На кожні 5 км зміни товщини шару цементної відрігнотельної стяжки додавати до 45мм		100м2	4	163,14	-	732,56	732,56	-	6,408	25,63
5 РН20-14-3	Готування цементного розчину М100 вручну		100м3	0,1836	129651,12	-	23803,95	2565,25	-	550,944	101,15
6 РНВ-32-3	Улаштування покриття рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари		100м2	4	2212,75	-	8851	4891	-	39,816	159,26
7 & С1-827-1-1 варіант 2	Граймер бітумно-каучуковий		кг	160	41,80	-	6688	-	-	-	-
8 & С1-901- варіант 2	Полібуд нижній шар ЕГП 2,5 мм		м2	452	50,00	-	22600	-	-	-	-
9 & С1-900-1- п	Полібуд ЕКП-4 спанець верхній шар		м2	460	66,70	-	30683,38	-	-	-	-
10 РНВ-52-4 варіант 2	Заміна ліжок водостічних труб		100шт	0,08	3091,88	-	247,35	247,35	-	100,68	8,05
11 С113-986 варіант 2	Воронка		шт	8	470,10	-	3760,8	-	-	-	-
12 РН20-40-1	Навантаження сміття вручну		1 т	21,6	49,60	-	1071,36	1071,36	-	1,956	42,25
13 С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км		т	21,6	142,62	-	3080,59	-	3080,59	-	-
	Разом прямі витрати по кошторису				142,62	14,29	1233296,87	29145,52	308,66	0,411	8,88
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:						1233296,87	29145,52	5220,47		1044,58
	вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.						123296,87		907,46		28,42
	всього заробітна плата, грн.						88930,88				
	Загальновиборобничі витрати, грн.						30062,98				
	Трудомісткість в загальновиборобничих витратах, люд.год.						12058,17				
	завробітна плата в загальновиборобничих витратах, грн.						53,08				
	Всього будівельні роботи, грн.						2586,37				
	Всього по кошторису						135355,04				

3. Програмний комплекс АВК - 5 (3.3.1) Укр.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Контрольна трудомісткість, люд.год.					1126,08				
		Контрольна заробітна плата, грн.					32639,35				

Сілава

Інженер-кошторисник

Госава, підпис (ініціали, прізвище)

Н.В. Ткаченко

Перевіряє

Директор

Госава, підпис (ініціали, прізвище)

Д.О. Білоус



*В.О. Ковал, Експерт, інженер.*

*Лавришук, Експерт, інженер.*

*Савчук, Експерт, інженер.*

*Д.К. Мельничук*

*А.В. Шумарин*

**Підсумкова відомість ресурсів**

№ т/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:				Обґрунтування ціни
						всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транспортування, грн.	заготівельно-сигардські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
		<b>I. Витрати труда</b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	люд-год розряд	1044,58 3,0	27,90					
2		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин Середній розряд ланки, робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	19,54 3,8	30,64					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автогранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд-год	8,88	34,77					
4		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:								
5		загальновиrobничих витрат	люд-год	53,08	48,73					
6		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:								
6.1		загальновиrobничих витрат	люд-год	53,08	48,73					
	Разом кошторисна трудомісткість			1126,08						
	Середній розряд робіт			3,0						
	<b>II. Будівельні машини і механізми</b>									
7	СН205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, типів Д68В, КДВ 7 і т.п. продуктивність 2,2 м³/хв	маш-год	16,56	126,74 2098,32					

3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.3.1) укр.

-2-

63 ДЦ МВР

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	СН233-803	Молотки відбійні пневматичні при роботі від перевернутих компресорних станцій	Маш-год.	16,56	2,51	41,80	-	-	-
9	СЗ11-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	121,6	41,57	6688,00	-	-	-
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.	59,285	5220,48	470,10	-	-	-
		Дизельне паливо	л	1147,608	142,62	470,10	-	-	-
		Стиснене повітря	м3	2,65	3080,59	3760,80	-	-	-
		Масляні матеріали	л				-	-	-
		<u>III. Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>							
10	СН211-101	Бадді, місткість 2 м3	Маш-год	14,16	41,8	41,80	-	-	-
11	СН270-224	Пальник газопламеневий	Маш-год	41,856	6688,00	6688,00	-	-	-
		<u>IV. Будівельні матеріали, виробі і конструкції</u>							
12	8С1-827-1-1 варіант 2	Праймер бітумно-каучуковий	л	160	41,8	41,80	-	-	-
13	8С1-900-1-1 варіант 2	Полібуа ЕКП-4 ошанець верхній шар	м2	460	66,7	66,703	-	-	-
14	8С1-901 варіант 2	Полібуа нижній шар ЕПП 2,5 мм	м2	1452	30683,38	30683,38	-	-	-
15	8С111-1305-11-1 варіант 2	Портландцемент ПЦ ІІАШ-400 Дуксентоф	т	5,58144	50	50,00	-	-	-
16	+С113-985 варіант 2	Боронка	шт	8	2352,44	2352,44	-	-	-
17	+С1421-9552	Гісок природний, збагачений	м3	22,2156	13130,00	13130,00	-	-	-
					365	365,00	-	-	-
					8108,69	8108,69	-	-	-

3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.3.1) укр.

63 ДЦ УВР

-3-

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18+C1546-66	Пропан-бутан технічний		м3	72	3960,00	55 3960,00			
	Разом по розділу IV Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин		грн.		88930,87	88930,87			
	Стиснене повітря		м3	1147,608					
	Масляні матеріали		кг	2,65					
	Дизельне паливо		л	69,747					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2018 р.  
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад інженер-кошторисник Н.В. Ткаченко

Посада, підпис (ініціали, прізвище)  
Директор [посада, підпис (ініціали, прізвище)]



*В.О. Іван. В.В. Мех. канд.*  
*В.В. Мех. канд.*  
*В.В. Мех. канд.*  
*В.В. Мех. канд.*

**Розрахунок загальнонавчальних витрат до локального кошторису № 2-1-1 на Поточний ремонт покритті Комунального закладу освіти «Спеціалізована школа №15» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Передова, 427**

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова ціна на трудозатрати	Усреднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової ціни до ціни в витратах (роздільні витрати)	Трудоємність в загальнонавчальних витратах	Усреднені на вартість людини праці, ціни, зарплатна вартість	І блок. Зарплатна плата в загальнонавчальних витратах	ІІ блок. Єдиний внесок на загальнонавчальні витрати (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд-год	ІІІ блок. Кошти на покриття решти статей загальнонавчальних витрат	грн. гр.8+гр.10+гр.12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PH8-2-1	4	33,012	0,049476	1,6333	48,72	79,57	637,18	201,69	2,135133	70,49	351,75
			132,05		6,53		318,28	3348,72	806,76		281,96	1407
2	PH7-2-8	4	65,9412	0,049476	3,2625	48,72	158,95	1850,11	441,99	2,135133	140,79	741,73
			263,76		13,05		636,8	7409,44	1767,96		563,16	2966,92
3	PH8-35-1	4	82,992	0,049476	4,1061	48,72	200,057	2371,94	565,83	2,135133	177,20	943,08
			331,97		16,42		800,2	9487,64	2263,32		708,8	3772,32
4	PH8-35-3	4	6,408	0,049476	0,317	48,72	15,45	183,14	43,69	2,135133	13,68	72,82
			25,63		1,27		61,84	732,56	174,76		54,72	291,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	РН20-14-3	0,1836	550,944	0,049476	27,2585	48,72	1328,03	13971,94	3365,99	2,135133	1176,34	5870,36
6	РН8-32-3	4	101,15	0,049476	1,9699	48,72	243,83	2565,25	617,99	2,135133	215,98	1077,8
10	РН8-52-4	0,08	159,26	0,049476	7,88	48,72	95,98	1222,75	290,12	2,135133	85,01	471,11
12	РН20-40-1	21,6	100,68	0,049476	4,9812	48,72	383,92	4891	1160,48	2,135133	340,04	1884,44
13	СЗ11-30-М	21,6	8,86	0,049476	0,44	48,72	2,38	30,65	72,58	2,135133	19,01	112,97
	Разом:		1073		53,08		2586,37	30052,98	7180,64		2291,16	12058,17

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 =$$

$$= (2586,37 + 30052,98 * 1) * 0 = 0 \text{ грн.}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 =$$

$$= (2586,37 + 30052,98 * 1) * 0 * 0,22 = 0 \text{ грн.}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 =$$

$$= (2586,37 + 30052,98 * 1) * 0 = 0 \text{ грн.}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальноновиробничі витрати: 12058,17 + 0 + 0 + 0 = 12058,17 грн.

Склав інженер-кошторисник І.В. Ткаченко

Перевірів Директор Д.О. Білоус  
(посада, підпис (ініціали, прізвище)) (посада, підпис (ініціали, прізвище))



*В.А. Мок. В.В. Г.К.* *Р.В. Кучеровський*  
*Знат. кон. В.В. Г.М.* *А.В. Обишніков*  
*Слід-Ісдт І.М.М. Сторожук*



ЗАТВЕРДЖЕНО



ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Поточний ремонт покрівлі Комунального закладу освіти "Спеціалізована школа №129 фізико-математичного профілю" Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Космонавтів, 12

Умови виконання робіт -1,2

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	3,05	
2	Розбирання цементної стяжки	100м2	3,05	
3	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	3,05	
4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати до 45мм	100м2	3,05	
5	Готування цементного розчину М100 вручну	100м3	0,139995	
6	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	100м2	3,05	
7	Заміна ліжок водостічних труб	100шт	0,06	
8	Навантаження сміття вручну	1т	16,47	
9	Перевезення сміття до 30 км	т	16,47	

Склад інженер-кошторисник Н.В. Ткаченко

Перезірив Директор посада, підпис, ініціали, прізвище



*Погодн.*  
*В.О. директор*  
*Григоренко*

№ 83/09452

№129 вул. Космонавтів, Д. Д. 129



*В.О. Попельницька* *Відповідальна* ГН

*Р.К. Умеловський*

*Вас. мол. Відповідальна* ГН

*В.В. Обишніков*

Спеціаліст I код *В.В. Тагарова*

Поточний ремонт покрівлі Комунального закладу освіти "Спеціалізована школа №129 фізико-математичного профілю" Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Космонавтів, 12  
СЦ.129

### Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1

на Поточний ремонт покрівлі Комунального закладу освіти "Спеціалізована школа №129 фізико-математичного профілю" Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Космонавтів, 12

Основа:  
кредитення (специфікації) №

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

103,15694 тис. грн.  
0,65855 тис.люд.-год.  
24,88418 тис. грн.  
3,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "7 серпня" 2018 р.

№ п/п	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	не зайнятих обслуговуванням машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нараховувань:									
1	РНБ-2-1	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2	№		837,18	-					
		Розбирання покріттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	3,05	837,18	-	2553,4	2553,4	-	33,012	100,69
2	РНТ-2-8 ст.об.	Розбирання цементної стяжки	100м2	3,05	2235,38	534,97	6817,91	5186,25	1631,66	61,056	186,22
		Улаштування цементної-сирцевої стяжки.	100м2	3,05	1700,41	149,70	7234,33	7234,33	456,59	4,8852	14,9
3	РНБ-35-1		100м2	3,05	2371,91	-	7234,33	7234,33	-	82,992	253,13
					2371,91	-					

3 Програмний комплекс АВК - 5 (з.з.1) укр.

61\_ДЦ\_ЛЮ1\_2-1-1

-2-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4	РНВ-35-3 к=3	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки, додавати до 45мм	100м2	3,05	183,14 183,14	-	558,58	558,58	-	6,408	19,54	
5	РН20-14-3	Готування цементного розчину М100 вручну	100м3	0,139995	12951,12 13971,94	-	18150,51	1956	-	550,944	77,13	
6	РН8-32-3	Улаштування покривель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	100м2	3,05	2212,75 1222,75	-	6748,89	3729,39	-	39,816	121,44	
7 & С1-827-1-1	варіант 2	Праймер бітумно-каучуковий	кг	122	41,80	-	5099,6	-	-	-	-	
8 & С1-901	варіант 2	Полібуд нижній шар ЕПП 2,5 мм	м2	344,65	50,00	-	17232,5	-	-	-	-	
9 & С1-900-1-	л	Полібуд ЕКП-4 сланець верхній шар	м2	350,75	66,70	-	23396,08	-	-	-	-	
10	РНВ-52-4	Заміна ліжок водостійних труб	100шт	0,06	3091,88 3091,88	-	185,51	185,51	-	100,68	6,04	
11	С113-986	Воронка	шт	6	470,10	-	2820,6	-	-	-	-	
12	РН20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	16,47	49,60 49,60	-	816,91	816,91	-	1,956	32,22	
13	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	16,47	142,62 14,29	142,62	2348,95	-	2348,95	-	6,77	
Разом прями витрати по кошторису							93963,77	22220,37	3980,61	0,411	796,41	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							93963,77					21,67
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн.							67762,79					
Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.							22912,32					
Всього будівельні роботи, грн.							9193,17					
							40,47					
							1971,86					
							103156,94					
Всього по кошторису							103156,94					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кощорисна трудомісткість, люд.год. Кощорисна заробітна плата, грн.					858,55 24884,18				

Склад Інженер-кошторисник Н.В. Ткаченко

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірів Директор Білоус

(посада, підпис (ініціали, прізвище))



Складові I категорії Ліф АВ. Дядюра

## Підсумкова відомість ресурсів

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Об'рунтування ціни
						відпущена ціна, грн.	транспортуна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	всього, грн. 6/7	всього, грн. 8/9	всього, грн. 10/11	всього, грн. 12/13	14
1	1	<b>I. Витрати труда</b>							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	796,41	27,90				
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0					
4		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд-год	14,9	30,64				
5		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,8					
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд-год	6,77	34,77				
6.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі загальновирабничих витрат	люд-год	40,47	48,73				
		<b>Разом кошторисна трудомісткість</b>	люд-год	858,55					
		<b>Середній розряд робіт</b>	розряд	3,0					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<b>II. Будівельні машини і механізми</b>							
7	СН205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш-год	12,627	126,71 1599,97				
8	СН233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-год	12,627	2,51 31,69				
9	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 т/га	т	16,47	142,62 2348,95				
		<b>Разом по розділу II в тому числі енергоносії:</b>	грн.		3980,61				
		Дизельне паливо	кг	45,205					
		Стиснене повітря	м3	875,051					
		Масляні матеріали	кг	2,02					
		<b>III. Будівельні машини, враховані в складі загально-виробничих витрат</b>							
10	СН211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш-год	10,797					
11	СН270-224	Пальник газопламеневий	маш-год	31,9152					
		<b>IV. Будівельні матеріали, виробі і конструкції</b>							
12	С1-827-1-1 варіант 2	Праймер бітумно-каучуковий	кг	122	41,8 5099,60	41,80 5099,60			
13	С1-900-1-Л варіант 2	Полібуд ЕКП-4 спленець верхній шар	м2	350,75	66,7 23396,08	66,703 23396,08			
14	С1-901 варіант 2	Полібуд нижній шар ЕГП 2,5 мм	м2	344,65	50 17232,50	50,00 17232,50			
15	С111-1305-11-1 варіант 2	Портландцемент ПЦ ІІ/Ш-400 Dускетhoff	т	4,255848	2352,44 10011,63	2352,44 10011,63			
16	С113-986 варіант 2	Воронка	шт	6	470,1 2820,60	470,10 2820,60			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
17	+С1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	16,939395	365 6182,88	365,00 6182,88	-	-	-
18	+С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	54,9	55 3019,50	55,00 3019,50	-	-	-
		Разом по розділу IV Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин	грн.		67762,79	67762,79			
		Стиснене повітря	м3	875,051					
		Мастильні матеріали	кг	2,02					
		Дизельне паливо	л	53,182					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2018 р.  
Символ "4" визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Символ "5" визначає що ресурс задан користувачем.

Складав інженер-кошторисник [посада, підпис (ініціали, прізвище)] Н.В. Ткаченко

Перевірив Директор [посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Спеціаліст з кошторисів Р.В. Жура

з Програмний комплекс АВ(С... 5 (3.3.1) укр.  
Поточний ремонт покриття Комунального закладу освіти "Спеціалізована школа №129 фізико-математичного профілю" м. Дніпро, вул. Космонавтів, 12

-1-

61\_ДЦ\_ОПРС\_2-1-1

Поточний ремонт покриття Комунального закладу освіти "Спеціалізована школа №129 фізико-математичного профілю" м. Дніпро, вул. Космонавтів, 12

**Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1 на Поточний ремонт покриття Комунального закладу освіти "Спеціалізована школа №129 фізико-математичного профілю" Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Космонавтів, 12**

Номер позиції п.с.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна на трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах до трудомісткості витрат працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах	Усереднена вартість людини-години праці, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	І блок: Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	грн./год	ІІ блок: Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат	грн. без урахування рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату праці непрацевдатності,
			III	люд-год пр.4хгр.5	III	грн.	грн. пр.8хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	люд-год	грн. пр.4хгр.11	грн. пр.8+гр.10+гр.12
1	РН8-2-1	3,05	33,012	0,049476	1,6333	48,72	79,57	837,18	201,69	2,135133	70,49	351,75
2	РН7-2-8	3,05	100,69	0,049476	4,98	48,72	242,69	2553,4	616,16	2,135133	214,99	1072,84
3	РН8-35-1	3,05	65,9412	0,049476	3,2625	48,72	158,95	1850,11	441,99	2,135133	140,79	741,73
4	РН8-35-3	3,05	201,12	0,049476	9,95	48,72	484,8	5642,84	1348,07	2,135133	429,41	2262,28
			82,992	0,049476	4,1061	48,72	200,05	2371,91	565,83	2,135133	177,20	943,08
			253,13	0,049476	12,52	48,72	610,15	7234,33	1725,78	2,135133	540,46	2876,39
			6,408	0,049476	0,317	48,72	15,45	183,14	43,69	2,135133	19,68	72,82
			19,54	0,049476	0,97	48,72	47,12	558,58	133,26	2,135133	41,72	222,1



3 Програмний комплекс АБК - 5 (3.3.1) укр.

61 ДЦ ОПРЛС 2-1-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	PH20-14-3	0,139995	550,944 77,13	0,049476	27,2385 3,82	48,72	1328,03 185,92	13971,94 1956	3365,99 471,22	2,135133	1176,34 164,68	5870,36 821,82
6	PH8-32-3	3,05	39,816 121,44	0,049476	1,9699 6,01	48,72	95,98 292,74	1222,75 3729,39	290,12 884,87	2,135133	85,01 259,28	471,11 1436,89
10	PH8-52-4	0,06	100,58 6,04	0,049476	4,9812 0,3	48,72	242,69 14,56	3091,88 185,51	733,61 44,02	2,135133	214,97 12,9	1191,27 71,48
12	PH20-40-1	16,47	1,956 32,22	0,049476	0,0968 1,59	48,72	4,71 77,57	49,60 816,91	11,95 196,82	2,135133	4,18 68,84	20,84 343,23
13	C311-30-M	16,47	0,411 6,77	0,049476	0,0203 0,33	48,72	0,99 16,31	14,29 235,36	3,36 55,34	2,135133	0,88 14,49	5,23 86,14
Разом:				818,08	40,47		1971,86	22912,32	5474,54		1746,77	9193,17

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 =$$

$$= (1971,86 + 22912,32 * 1) * 0 = 0 \text{ грн.}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приєднання розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальнообов'язкових витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 =$$

$$= (1971,86 + 22912,32 * 1) * 0 * 0,22 = 0 \text{ грн.}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 =$$

$$= (1971,86 + 22912,32 * 1) * 0 = 0 \text{ грн.}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загально виробничі витрати: 9193,17 + 0 + 0 + 0 = 9193,17 грн.

Склав

Інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Н.В. Каченко

Перевіряв

Директор

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



аналізувати і розробити

*[Handwritten signature]*



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Поточний ремонт покрівлі Комунального закладу освіти «Сервicedя загальноосвітня школа № 52» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Мукаша Салагунова, 11

Будівництво розташоване на території ....., області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Реєстрно-Будівельні роботи - ДСТУ Б Д.2.4 - 2012;

- Будівельні матеріали, виробі і конструкції;

- Перевезення ґрунту і сміття;

- Індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми;

Вартість матеріальних ресурсів і машинно-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими

даними Міністерства Будівництва України.

Загальнобудівельні витрати розраховані відповідно до усереднених показників Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.

При складанні врахування інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16

2. Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості

робочого часу 166,08 год.-т та розряді робіт 3,8)

Всього договірна ціна:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

у тому числі:

- ризики і інфляція від вартості устаткування

інші витрати -

податок на додану вартість -

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості Будівництва наведені у документі "Дисципівні параметри" в шкеловидній таблиці

Склад: інженер-кошторисник Н.В. Ткаченко

Перевірив:

Білоус



Handwritten signature: *Л.В. Білоус*

з Програмний комплекс АПК - 5 (3.3-1) укр.

- 1 -

69\_дп\_лс1\_2-1-1

Форма № 1

Поточний ремонт покриття Комуніального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 52» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Мукаша Салакунова, 11

Поточний ремонт покриття Комуніального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 52» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Мукаша Салакунова, 11

Основа:  
класифікації №

Кодифікація на будівельні роботи № 2-1-1  
Кодифікація на будівельні роботи № 2-1-1  
Кодифікація на будівельні роботи № 2-1-1  
Кодифікація на будівельні роботи № 2-1-1

Складений в поточних цінах станом на "7 серпня" 2018 р.

№ п/п	Об'єкт (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.-год.		
					Всього	в тому числі зарплати	Всього	в тому числі зарплати	не зайнятих обслуговуваними машинами	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нараховувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2.									
1	РНВ-2-1	Розбурення покриттів покритті з рухомих матеріалів в 1-3 шару	100м2	4,33	837,18	-	3624,99	3624,99	-	33,012	142,94
2	РНТ-2-8 стос. РНВ-35-1	Розбурення цементної стяжки	100м2	4,33	2235,38	534,97	9679,2	7362,78	2316,42	61,056	264,37
3	РНВ-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	4,33	1700,41	749,70	10270,37	10270,37	648,2	4,8852	21,15
					2371,91	-			-	82,992	359,36

139,97194 тис. грн.

1,17442 тис.люд.-год.

34,09446 тис. грн.

3,0 розряд

3 Прогрещий кримплекс АВК-5 (3.3.1) укр.

-2-

69. ДЦ ЛС1.2-1-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	РН8-35-3	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної евриановальної сітки до додавати до 35мм	100м2	4,33	61,05	61,05	264,35	264,35	-	2,136	9,25
5	РН20-14-3	Готування цементного розчину М700 вручну	100м3	0,754581	729651,12	13971,94	20041,6	2759,8	-	550,944	85,17
6	РН8-32-3	Улаштування покриття рулонних з матеріалів, що неплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шару	100м2	4,33	2212,75	1222,75	9561,21	5294,51	-	39,816	172,4
7	С1-827-1-1	Праймер бітумно-каучуковий	л	173,2	41,80	-	7239,76	-	-	-	-
8	С1-901	Полібуд нижній шар ЕПТ 2,5 мм	м2	489,29	50,00	-	24464,5	-	-	-	-
9	С1-900-1-1	Полібуд ЕКП:4 сталець верхній шар	м2	497,95	66,70	-	33214,76	-	-	-	-
10	РН8-52-4	Заміна ліжок водостічних труб	100шт	0,09	3091,88	3091,88	278,27	278,27	-	100,68	9,06
11	С1-986	Воронка	шт	9	470,10	-	4230,9	-	-	-	-
12	РН20-40-1	Навантаження сітки вручну	1т	23,382	49,60	-	1159,75	1159,75	-	1,956	45,74
13	С31-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	23,382	142,62	142,62	3334,74	-	334,13	0,411	9,61
Разом прями витрати по кошторису						14,29	127384,4	30414,82	5651,16		1088,29
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							127384,4		982,33		30,76
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							91318,42				
всього заробітна плата, грн.							31397,15				
Загальновиборничі витрати, грн.							12587,54				
Трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.							55,37				
заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.							2697,31				
Всього будівельні роботи, грн.							139971,94				
Всього по кошторису							139971,94				

3-Програмний комплекс АБІС - 5 (3.3.1) укр.

69\_ДЦ\_ЛС1\_2-1-1

-3-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1174,42 34894,46				

Сілав

Інженер-кошторисник

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Н.В. Ткаченко

Перевірів

Директор

(посада, підпис (ініціали, прізвище))



*Дир. сент. М. Бражник*

з Прорамний комплекс АБК-5 (з.з.1) Укр.  
Поточний ремонт покрівлі Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 52» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Мукаша  
Салакунова, 11

69\_дц\_11ВР

**Підсумкова відомість ресурсів**

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Початна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Об'єктування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортування, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	12/13
					677	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<b>I. Витрати труда</b>	люд-год	1088,29	27,95				
2		Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд-год	21,15	30,64				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,8					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту будівельного сміття	люд-год	9,61	34,77				
6		Витрати труда робітників, заробітна плата яких вріховується в складі:							
6.1		загальновиборничих витрат	люд-год	55,37	48,72				
		<b>Разом кошторисна трудомісткість</b>	люд-год	1174,42					
		<b>Середній розряд робіт</b>	розряд	3,0					



1	2	3	4	5	67	89	10/11	12/13	14
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
7	СН205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа (7 ат), продуктивність 2,2 м <sup>3</sup> /хв	маш-год	17,9262	126,71 2274,48				
8	СН233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-год	17,9262	2,51 44,99				
9	СЗ11-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	23,382	142,62 8334,74				
		Разом по розділу II	грн.	"	5651,16				
		в тому числі енергоносії:							
		Дизельне паливо	кг	64,176					
		Стиснене повітря	м <sup>3</sup>	1242,286					
		Масляні матеріали	кг	2,658					
		<u>III. Будівельні машини, враховані в складі загальновибытичних витрат</u>							
10	СН211-101	Бадді, місткість 2 м <sup>3</sup>	маш-год	11,89884					
11	СН270-224	Пальник газопламеневий	маш-год	45,30912					
		<u>IV. Будівельні матеріали, виробі і конструкції</u>							
12	С1-827-1-1 варіант 2	Граймер бітумно-каучуковий	кг	173,2	41,8 7239,76	41,80 7239,76			
13	С1-900-1-Л варіант 2	Полібуд ЕКП-4 сланець верхній шар	м <sup>2</sup>	497,95	66,7 39214,76	66,703 39214,76			
14	С1-90Г варіант 2	Полібуд нижній шар ЕПП 2,5 мм	м <sup>2</sup>	489,29	50 24464,50	50,00 24464,50			
15	С111-1305-11-1 варіант 2	Портландцемент ПЦ ІІІАЩ-400 Дускетт	т	4,6992624	2352,44 11054,73	2352,44 11054,73			
16	С113-986 варіант 2	Воронка	шт	9	470,1 4230,90	470,10 4230,90			

3 Програмний комплекс АБІС - 5 (3.3.1) укр.

-3-


69\_ДЦ\_МВР

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
17 +С1421-8552	Пісок природний, збагачений	МЗ	МЗ	18,704301	365 6827,07	365,00 6827,07			
18 +С1546-66	Пропан-бутан технічний	МЗ	МЗ	77,94	55 4286,70	55,00 4286,70			
	Разом по розділу IV Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин	грн.			91318,42	91318,42			
	Стиснене повітря	МЗ		1242,286					
	Масляні матеріали	М		2,868					
	Дизельне паливо	П		75,501					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2018 р.  
Символ "+" визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Символ "&" визначає що ресурс задан користувачем.

Склад інженер-кошторисник [посада, підпис (ініціали, прізвище)] Н.В. Тіаченко

Перевірів Директор [посада, підпис (ініціали, прізвище)] О. Білоус



*С.В. Сакан, С.П. Білоус*

**Загальновиробничі витрати на будову**

**Поточний ремонт покрівлі Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 52» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Мукаша-Салакунова, 11**

№мер об'єкту	Найменування об'єкту	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд-год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд-год	І блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	ІІ блок. Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування, грн.	ІІІ блок. Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат, грн.	Додаткові кошти ІІ блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	Всього загально-виробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2-1	Поточний ремонт покрівлі Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 52» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Мукаша-Салакунова, 11	1119,05	55,37	2697,31	31397,15	7500,77	2389,46	0	12587,54
<b>Разом:</b>		<b>1119,05</b>	<b>55,37</b>	<b>2697,31</b>	<b>31397,15</b>	<b>7500,77</b>	<b>2389,46</b>	<b>0</b>	<b>12587,54</b>

Склад

Інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Н.В. Пляченко

Перевіряв

Директор

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



*Handwritten signature: Пав. сев.т. Бурмисл.*

**Розрахунок загальноновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1 на Поточний ремонт покрівлі Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 52» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Мухаша Салакунова, 11**

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудо-місткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-дівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усреднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудо-місткості робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-дівельників та робітників, що обслуговують машини)	Трудоємність в загальноновиробничих витратах	Усреднені на вартість людини праці, цінників, заробітна плата яких враховується в загальноновиробничих витратах	7	8	9	10	11	12	13
			люд-год	грн.	грн. (гр.8*гр.9)* 0,22	грн./ люд-год	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн.	грн.	грн./ люд-год	грн. гр.4+гр.11	грн. гр.8+гр.10+гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	PHB-2-1	4,33	33,012 142,94	0,049476	16333 7,07	48,72	79,57	837,18	201,69	2,135133	70,49	351,75	
2	PH7-2-8	4,33	65,9412 285,52	0,049476	3,2625 14,18	48,72	344,94	3624,99	873,32	2,135133	305,22	1523,08	
3	PHB-35-1	4,33	82,992 359,36	0,049476	4,1061 17,78	48,72	158,95	1850,11	441,99	2,135133	140,79	741,73	
4	PHB-35-3	4,33	2,136 9,25	0,049476	0,1057 0,46	48,72	88,25	8010,98	1,913,82	2,135133	609,62	3211,69	
							200,05	2371,91	565,83		177,20	943,08	
							866,22	10270,37	2450,04		767,28	4088,54	
							5,15	61,05	14,55		4,56	24,27	
							22,3	264,35	63,05		19,74	105,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	PH20-14-3	0,154581	550,944 85,17	0,049476	27,2585 4,21	48,72	1328,03 205,29	13971,94 2159,8	3365,99 520,32	2,135133	1176,34 181,84	5870,36 907,45
6	PH8-32-3	4,33	39,816 172,4	0,049476	1,9699 8,53	48,72	95,98 415,59	1222,75 5294,51	290,12 1256,23	2,135133	85,01 358,09	471,11 2039,91
10	PH8-52-4	0,09	100,68 9,06	0,049476	4,9812 0,45	48,72	242,69 21,84	3091,88 278,27	733,61 66,02	2,135133	214,97 19,35	1191,27 107,21
12	PH20-40-1	23,382	1,956 45,74	0,049476	0,0958 2,26	48,72	4,71 110,13	49,60 1159,75	11,95 279,41	2,135133	4,18 97,74	20,84 487,28
13	S311-30-M	23,382	0,411 9,61	0,049476	0,0203 0,48	48,72	0,99 28,15	14,29 334,13	3,36 78,56	2,135133	0,88 20,58	5,23 122,29
<b>Разом:</b>			<b>1119,05</b>		<b>55,37</b>		<b>2697,31</b>	<b>31397,15</b>	<b>7500,77</b>		<b>2389,46</b>	<b>12587,54</b>

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & \text{(граф 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =} \\ & = (2697,31 + 31397,15 * 1) * 0 = 0 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальноновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травми, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & \text{(граф 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =} \\ & = (2697,31 + 31397,15 * 1) * 0 * 0,22 = 0 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & \text{(граф 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =} \\ & = (2697,31 + 31397,15 * 1) * 0 = 0 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

-3-  
Разом загальноновиробничі витрати: 12587,54 + 0 + 0 + 0 = 12587,54 грн.

Н.В. Ткаченко

інженер-кошторисник

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевіряв

Директор

(посада, підпис (ініціали, прізвище))



*Гр.В.Скочил. С. Бугаченко П.П.*



2 Програмний комплекс АВК-5 (3.3.2) укр.

2009 ДЦ Т2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого										

*[Handwritten signature]*

Склад інженер-кошторисник Ткаченко Н.В.

Перевіряв Директор Білоус Д.О.



*[Handwritten signature]*





Поточний ремонт покритті Комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа №107" Дніпровської міської ради, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Холмогорська, 7А

### Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1

на Поточний ремонт покритті Комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа №107" Дніпровської міської ради, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Холмогорська, 7А

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

160,91607 тис. грн.  
1,35467 тис. люд.-год.  
39,32358 тис. грн.  
3,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "7 серпня" 2018 р.

№	Об'єкт вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	в тому числі за- робіт- ної плати	експлуа- тації машин	всього	заробіт- ної плати	не зайнятих обслуговуванням машин	в тому числі за- робітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нараховань:									
1	РНВ-2-1	Коефіцієнт для ураховання впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Розбирання покриттів покритті з рулонних матеріалів в 1-3 шару	100м <sup>2</sup>	5	837,18 837,18	-	4185,9	4185,9	-	33,012	165,06
2	РНТ-2-8 спос.	Розбирання цементної стяжки	100м <sup>2</sup>	5	2235,38 1700,41	534,97 149,70	11176,9	8502,05	2674,85 748,5	61,056 4,8852	305,28 24,49
3	РНВ-35-1	Улаштування цементної сиріновальної стяжки	100м <sup>2</sup>	5	2371,91 2371,91	-	11859,55	11859,55	-	82,992	414,96