

**ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 183**  
**за ДСТУ Б Д.1.1-1:2013,**

м. Київ

«26» 01 2017 р.

Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, надалі – «Замовник», в особі начальника управління освіти Іваніни Н. В., яка діє на підставі Положення про управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, з однієї сторони, Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІЇ» надалі – «Підрядник», в особі директора Шкереда М. О., що діє на підставі Статуту з другої сторони, разом по тексту Договору - Сторони, а окремо – Сторона, уклали цей Договір про наступне.

ЗАРЕЄСТРОВАНО ТА РЕГІСТРАЦІЯ  
04 ТБХ/2017 К 1468325,38

**1. Предмет Договору**

1.1. Підрядник зобов'язується на свій ризик виконати роботи відповідно до Договору, кошторисної документації та вимог законодавства, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконані роботи згідно умов цього Договору.

1.2. Вид робіт, що Підрядник зобов'язується виконати з «Капітального ремонту стадіонів та спортивних майданчиків НВК № 183 «Фортуна» за адресою: вул. Юності, 5 в Дніпровському районі м. Києва. (код 45450000-6 за ЄЗС ДК 021:2015).

1.3. Підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених умовами цього Договору, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку. Якість робіт за основним Договором повинна відповідати всім умовам, передбаченим ДСТУ Б. Д. 1.1-1:2013, ДСТУ Б. Д. 1.1-7, ДБН В.1.2-11-2008, ДБН В.1.2-9-2008, ДБН В.1.2-6-2008 та іншим умовам, що ставляться до робіт такого характеру, а також вимогам Замовника.

1.4. Склад, обсяг, термін виконання та вартість робіт, що будуть виконуватися Підрядником, супроводжуються затвердженими у встановленому порядку документами згідно п.15 «Додатки до договору». Сторони погодили, що у випадках, передбачених чинним законодавством, проведення експертизи проектно-кошторисної документації є обов'язковим.

1.5. Обсяги робіт можуть зменшуватися залежно від реального фінансування видатків Замовника.

**2. Ціна договору**

2.1 Ціна Договору є твердою та становить **1 468 325,38 грн. (один мільйон чотириста шістьдесят вісім тисяч триста двадцять п'ять грн.,38 коп.)** в тому числі ПДВ 244 720,90 грн. (двісті сорок чотири тисячі сімсот двадцять грн.,90 коп.)

2.2 Сторони погоджуються про уточнення ціни у разі:

- виникнення обставин непереборної сили;
- уповільнення темпів або зупинення виконання робіт за рішенням Замовника або з його вини;
- розбіжності з показниками, зазначеними у експертному висновку кошторисної документації.

2.3. У разі виникнення обставин визначених пп.2.2. цього Договору, що впливають на вартість виконання, визначених пп. 1.2, цього Договору, Сторони домовляються про погодження ціни Договору шляхом підписання додаткової угоди до Договору протягом трьох робочих днів.

**3. Порядок здійснення оплати**

3.1. Розрахунки за виконані відповідно до цього Договору роботи здійснюються на підставі актів виконаних робіт, підписаних повноважними представниками сторін та скріплених печатками, та довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ-2В, КБ-3).

3.2. Документи про виконані роботи та їх вартість своєчасно складаються Підрядником. Підрядник забезпечує своєчасне надання складених у встановленому порядку та підписаних документів Замовнику для підписання. Замовник перевіряє ці документи і в разі відсутності зауважень підписує їх. Замовник може відмовитись від підписання та обґрунтувати причини відмови протягом 5 робочих днів з дня їх одержання.

У випадках, передбачених чинним законодавством, коли проведення експертизи проектно-кошторисної документації є обов'язковим, розрахунки за виконані роботи здійснюються після підписання Сторонами додаткової угоди про коригування ціни Договору відповідно до вартості робіт, визначеної в експертному звіті кошторисної документації, поетапно на підставі підписаних актів виконаних робіт та довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ-2В, КБ-3), складених з урахуванням експертного звіту, відповідно до вимог нормативних документів у сфері ціноутворення у будівництві із урахуванням обсягів фактично виконаних робіт. Кінцева оплата виконаних робіт здійснюється за умови бюджетного фінансування видатків Замовника на зазначені потреби.

Сторони погоджуються, що Замовник не несе відповідальності за порушення грошових зобов'язань при відсутності або несвоєчасності бюджетного фінансування.

3.3. У разі виявлення невідповідності робіт, пред'явлених до оплати, встановленим вимогам, завищення їх обсягів або неправильного застосування кошторисних норм, поточних цін, розцінок та інших помилок, що вплинули на ціну виконаних робіт, Замовник має право скоригувати суму, що підлягає сплаті.

3.4. Розрахунки за виконанні роботи здійснюються Замовником на підставі акту виконаних робіт та ст.ст. 23, 48 Бюджетного кодексу України. **Авансові платежі за Договором не передбачені.**

3.5. Розрахунки здійснюються в національній валюті України у безготівковій формі шляхом перерахування належних до сплати сум коштів на поточний рахунок Підрядника у межах отриманого бюджетного фінансування.

#### **4. Строки та порядок виконання робіт**

4.1. Роботи за даним Договором мають бути виконані до «15» *серпня* 2017р.

4.2. Датою закінчення робіт вважається дата їх прийняття Замовником за актом.

4.3. Підрядник може достроково завершити виконання робіт за письмовим погодженням із Замовником і здати їх Замовнику.

4.4. Підрядник приступає до виконання робіт протягом трьох робочих днів після підписання цього Договору. У випадку, якщо Підрядник не розпочинає виконання робіт у зазначений строк, Замовник має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір, попередивши Підрядника письмово за 10 днів, та вимагати відшкодування завданих збитків.

#### **5. Права та обов'язки Сторін**

##### **5.1. Замовник має право:**

5.1.1. Вносити зміни у кошторисну документацію під час їх виконання за умови, що вартість додаткових робіт, викликаних такими змінами, не перевищує значень нормативно-законодавчих актів і не впливає на характер робіт, визначених у Договорі ;

5.1.2. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених порушень та компенсації вартості недоліків та робіт пов'язаних з їх усуненням;

5.1.3. Вимагати відшкодування завданих йому збитків, зумовлених порушенням Договору;

5.1.4. Замовник здійснює контроль за ходом, якістю та обсягами виконання робіт.

5.1.5. Замовник має інші права, передбачені чинним законодавством, що визначають права Замовника у договорі підряду та бюджетної установи.

##### **5.2. Замовник зобов'язаний:**

5.2.1. Сприяти Підряднику в порядку, встановленому Договором;

5.2.2. Прийняти в установленому порядку та оплатити виконані відповідно до умов Договору роботи;

5.2.3. Повідомити Підрядника про виявлені недоліки в роботі;

5.2.4. Виконувати належним чином інші зобов'язання, передбачені Договором.

### **5.3. Підрядник має право:**

5.3.1. Залучати за письмовою згодою Замовника до виконання договору підряду третіх осіб (субпідрядників)

5.3.2. Зупиняти роботи у разі невиконання Замовником своїх зобов'язань за Договором, що призвело до ускладнення або до неможливості проведення робіт;

5.3.3. Ініціювати внесення змін у Договір.

5.3.4. Підрядник має інші права, передбачені чинним законодавством, що визначають права Підрядника у договорах підряду.

### **5.4. Підрядник зобов'язаний:**

5.4.1. Отримати всі необхідні дозвільні документи до початку виконання робіт відповідно до чинних норм та стандартів; приступити до виконання робіт протягом трьох робочих днів з моменту підписання цього Договору;

5.4.2. Виконати в встановлені строки роботи визначені цим Договором та відповідно до кошторисної документації; укласти додаткову угоду про коригування ціни Договору відповідно до р. 2 цього Договору;

5.4.3. Передати Замовнику у порядку, передбаченому законодавством та цим Договором, якісно виконанні, закінчені роботи та надати акти для оплати;

5.4.4. Координувати діяльність субпідрядників на будівельному майданчику, якщо інше не передбачено договором підряду (субпідряду);

5.4.5. Своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини;

5.4.6. Відшкодувати відповідно до законодавства та цього Договору завдані Замовнику збитки;

5.4.7. Інформувати в установленому порядку Замовника про хід виконання зобов'язань за цим Договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення;

5.4.8. Виконувати належним чином інші зобов'язання, передбачені чинним законодавством та Договором.

5.4.9. Безумовне повернення виконавцем робіт коштів у сумі виявленого контролюючими органами завищення обсягів та вартості виконаних робіт.

## **6. Порядок залучення до виконання робіт субпідрядників**

6.1. Підрядник може залучати до виконання робіт інших осіб (субпідрядників) за письмовою згодою Замовника. При цьому договори субпідряду укладаються та виконуються з дотриманням вимог, визначених Договором. Підрядник відповідає за результати роботи субпідрядників.

6.2. Підрядник несе відповідальність перед субпідрядниками за невиконання або неналежне виконання Замовником своїх зобов'язань за цим Договором, а перед Замовником - за невиконання зобов'язань субпідрядниками.

Підрядник координує виконання робіт субпідрядниками на будівельному майданчику, створює умови та здійснює контроль за виконанням ними договірних зобов'язань.

6.3. Підрядник у порядку, встановленому цим Договором, погоджує із Замовником питання про залучення до виконання робіт субпідрядників. Замовник може відмовити у такому погодженні з письмовим обґрунтуванням свого рішення.

6.4. Субпідрядники, що залучаються до виконання робіт, повинні відповідати таким вимогам: мати ліцензію на виконання необхідних робіт, мати позитивний досвід у виконанні аналогічних робіт, не перебувати у стадії ліквідації, реорганізації або в процедурі банкрутства.



## **7. Фінансування робіт**

7.1. Фінансування робіт здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Києва в межах затверджених видатків Замовника.

7.2. Замовник має право уточнити план фінансування протягом поточного року у разі внесення змін у строки виконання робіт, прийняття рішення про прискорення чи уповільнення темпів виконання робіт, а також із урахуванням наявних у нього коштів, обсягів фактично виконаних робіт. Одночасно із уточненням плану фінансування Сторони внесуть зміни в інші умови Договору.

7.3. Замовник сплачує кінцеву вартість прийнятих від Підрядника робіт після відшкодування Підрядником за спожиту електроенергію та воду, на підставі Довідки про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3 та Акта приймання виконаних робіт за формою № КБ-2В не пізніше 5 (п'яти) банківських днів з дня підписання цих документів уповноваженими представниками Сторін, при наявності коштів на реєстраційному рахунку. Розрахунки здійснюються в національній валюті України у безготівковій формі шляхом перерахування належних до сплати сум коштів на поточний рахунок Підрядника.

## **8. Приймання-передача закінчених робіт**

8.1. Приймання-передача закінчених робіт буде здійснюватися відповідно до вимог цього Договору.

8.2. Після одержання повідомлення Підрядника про готовність до передачі закінчених робіт. Замовник розпочинає їх приймання.

8.3. Передача виконаних робіт Підрядником і приймання їх Замовником оформлюється актом приймання-передачі виконаних робіт.

8.4. У разі виявлення в процесі приймання-передачі закінчених робіт недоліків, допущених з вини Підрядника, він у визначений Замовником строк зобов'язаний безоплатно їх усунути і повторно повідомити Замовника про готовність до передачі закінчених робіт.

## **9. Гарантійні умови**

9.1. Підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у Договорі та додатках до нього, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.

9.1. Гарантійний строк на виконані роботи складає три роки від дня прийняття Замовником за актом.

9.2. Початком гарантійних строків вважається день підписання акта про приймання-передачу закінчених робіт.

У разі виявлення Замовником протягом гарантійних строків недоліків (дефектів) у закінчених роботах і змонтованих конструкціях він повідомляє про них Підрядника письмово.

9.4. Гарантійні строки продовжуються на час, протягом якого закінчені роботи і змонтовані конструкції не могли експлуатуватися внаслідок виявлених недоліків (дефектів), відповідальність за які несе Підрядник.

9.5. Підрядник зобов'язаний своєчасно усунути виявлені недоліки (дефекти). У разі відмови Підрядника усунути виявлені недоліки (дефекти) Замовник може усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб. У такому разі Підрядник зобов'язаний повністю компенсувати Замовнику витрати, пов'язані з усуненням зазначених недоліків, та завдані збитки.

9.6. Якщо між Замовником і Підрядником виник спір щодо усунення недоліків (дефектів) або їх причин, на вимогу будь-якої Сторони може бути проведено незалежну експертизу. Фінансування витрат, пов'язаних з проведенням такої експертизи, покладається на Підрядника.

**10. Відповідальність Сторін за порушення зобов'язань за Договором та порядок урегулювання спорів**

10.1. Порушення зобов'язань за Договором Підрядника є підставою для застосування санкцій, передбачених ст. 231 Господарського кодексу України, Цивільним кодексом України, іншими законами або Договором.

10.2. Застосування господарських санкцій до Сторони, яка порушила зобов'язання за Договором не звільняє її від виконання зобов'язань.

10.3. Підрядник несе відповідальність за порушення зобов'язань за цим Договором і сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,05 % від вартості невиконаного обсягу робіт за кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на момент заборгованості від суми заборгованості. За порушення понад 10 днів сплачується штраф в розмірі 7% від вартості порушеного зобов'язання.

10.4. Підрядник сплачує на користь Замовнику пеню у розмірі 1% від суми вчасно неповернутої попередньої оплати у разі настання випадків її повернення, визначених цим Договором або ненадання Замовнику підтвердження цільового використання.

10.5. Сторони зобов'язуються докладати зусиль для вирішення спорів у досудовому порядку, в тому числі шляхом проведення переговорів, пошуку взаємоприйнятних рішень, продовження строків врегулювання розбіжностей, внесення змін в умови Договору тощо.

10.6. Сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої Сторони, зобов'язана поновити їх, не чекаючи пред'явлення їй претензії чи звернення до суду. Спірні питання, які виникатимуть по цьому Договору, якщо сторони не вирішили їх шляхом переговорів, передаються до суду і розглядаються згідно чинного законодавства України.

10.7. У випадку відмови Підрядника від укладання у встановлений строк додаткової угоди до Договору про коригування його ціни відповідно до експертного звіту кошторисної документації, а також у випадку, якщо Підрядник протягом трьох робочих днів з дня укладення Договору не розпочинає виконання робіт, він сплачує штрафну неустойку в розмірі 0,05 % від суми Договору за кожен день.

**11. Внесення змін у Договір та його розірвання**

11.1. Зміна або розірвання Договору будуть здійснюватися з відповідно до умов цього Договору.

11.2. Внесення змін у Договір чи його розірвання допускається тільки за згодою Сторін, якщо інше не встановлено цим Договором.

**12. Строк дії Договору**

12.1. Договір набуває чинності з моменту його укладення – підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення відтиском печатки та діє до 31 грудня 2017 року.

**13. Обставини непереборної сили**

13.1. Сторони звільняються від відповідності за часткове або повне невиконання зобов'язань по цьому Договору, якщо це невиконання є наслідком подій, що не можуть контролюватись Сторонами.

13.2. До форс-мажорних обставин належать: обставини непереборної сили або події надзвичайного характеру, такі як: війна, воєнні дії, пожежа, природні катастрофи (повінь, землетрус та ін.), дії правоохоронних органів, вилучення документів тощо. Дія обставин непереборної сили та їх тривалість підтверджується довідкою торгово-промислової палати або іншого уповноваженого органу.

13.3. Якщо форс-мажорні обставини продовжуються понад 2-х місяців, то Сторони можуть прийняти рішення про зміну строків виконання умов цього Договору.

#### 14. Інші умови Договору

- 14.1. Договір укладено у 3-х автентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, українською мовою.
- 14.2. Всі додатки до договору, що складенні та оформленні у відповідності до чинного законодавства та цього Договору є невід'ємною частиною цього Договору.
- 14.3. Ризик випадкового знищення або пошкодження результату виконаних робіт до їх прийняття Замовником несе Підрядник.

#### 15. Додатки до Договору

- 15.1. Додаток №1 –дефектний акт;
- 15.2. Додаток №2 – зведений кошторисний розрахунок;
- 15.3. Додаток №3 – локальний кошторис;.
- 15.4. Договірна ціна.

#### 16. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

##### ЗАМОВНИК

Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Місцезнаходження: м. Київ,  
пр-т Миру, буд. 6-А  
Р/р № 35423102047922  
у ГУ ДКСУ у м. Києві  
МФО 820019  
Код ЄДРПОУ 37397216

##### ПІДРЯДНИК

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІЇ»

01001 м. Київ, провулок Музейний, буд. 4,  
оф. 4-2  
р/р №26003013026 в ПАТ «БАНК СІЧ»  
Код банку 380816  
Код ЄДРПОУ 37334156  
ІПН 373341526552  
тел. (044) 234 08 00

Начальник управління освіти



Іваніца Н. В.




М. Шкеред

*(Handwritten signatures in blue ink)*



ДОДАТОК ДО  
ДОГОВОРУ № 1/183  
Від 2017

ЗАТВЕРДЖЕНО

**ДЕФЕКТНИЙ АКТ**

На Капітальний ремонт стадіонів та спортивних майданчиків НВК № 183 "Фортуна" Дніпровського району м. Києва

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

| № п/п | Найменування робіт і витрат   | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|-------|---|----------------|-----------|----------|
| 1     | 2   | 3              | 4         | 5        |
|       | <b>Розділ. Заміна основи футбольної поля (22x42)</b>  |                |           |          |
| 1     | Розбирання щебеневих покриттів та основ товщиною 10 см  | 100м3          | 0,924     |          |
| 2     | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.   | 100 т          | 1,617     |          |
| 3     | Перевезення сміття до 30 км   | т              | 161,7     |          |
| 4     | Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см                             | 100м2          | 9,24      |          |
| 5     | На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-гравійних сумішей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3                | 100м2          | -9,24     |          |
| 6     | Суміш піщано-гравійна природна  | м3             | 117,16    |          |
| 7     | Улаштування штучного покриття (штучна трава)  | 100м2          | 9,24      |          |
| 8     | Трава синтетична  | м2             | 924       |          |
| 9     | Зв'язуючий поліуретановий двокомпонентний клей  | кг             | 180       |          |
| 10    | Смужка для склеювання трави   | м.п.           | 450       |          |
| 11    | Затирання покриття "штучна трава" сухим кварцевим піском  | 100м2          | 9,24      |          |
| 12    | Пісок кварцевий   | т              | 17        |          |
| 13    | Затирання покриття "штучна трава" СБР гранулами   | 100м2          | 9,24      |          |
| 14    | СБР гранула   | т              | 5         |          |
|       | <b>Розділ. Демонтажні роботи спортивного майданчика</b>   |                |           |          |
| 15    | Демонтаж тротуарів із бетонних плит р-р 1мх1м   | 100м2          | 1,04      |          |
| 16    | Видалення сухостійних, аварійних та фаутичних дерев м'яких листяних порід частинами із застосуванням автогідропідіймачів, діаметр стовбура більше 80 см | м3             | 10        |          |
| 17    | Корчування пнів з переміщенням до 10 м, діаметр пня більше 34 см  | 100 пнів       | 0,01      |          |
| 18    | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.   | 100 т          | 0,208     |          |
| 19    | Перевезення сміття до 30 км   | т              | 20,8      |          |
|       | <b>Розділ. Влаштування основи спортивного майданчика</b>  |                |           |          |
| 20    | Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2 (h=20 см)  | 100 м3         | 1,005     |          |
| 21    | Навантаження ґрунту вручну  | 1 т            | 33,2      |          |
| 22    | Навантаження ґрунту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.   | 100 т          | 1,145     |          |

| 1  | 2  | 3      | 4       | 5 |
|----|--|--------|---------|---|
| 23 | Перевезення ґрунту до 30 км  | т      | 147,7   |   |
| 24 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску   | 100м3  | 0,753   |   |
| 25 | Улаштування покриття з нетканого геотекстилю насухо із зварюванням полотнищ у стиках   | 1000м2 | 0,50232 |   |
| 26 | Нетканый геотекстиль Лавсан Гео 400  | м2     | 502,32  |   |
| 27 | Улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 12 см із щебеню фракції 40-70 мм   | 100м2  | 5,023   |   |
| 28 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше  | м3     | 75,85   |   |
| 29 | Улаштування верхнього шару двошарових основ товщиною 12 см із щебеню фракції 70-120 мм   | 100м2  | 5,023   |   |
| 30 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М1000 і більше   | м3     | 5,02    |   |
| 31 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше  | м3     | 72,14   |   |
| 32 | Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см        | 100м2  | 5,023   |   |
| 33 | Суміш піщано-гравійна природна<br>Розділ. Установлення бетонних поребриків спортивного майданчика                                  | м3     | 76,35   |   |
| 34 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу   | м      | 164     |   |
| 35 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм  | м3     | 8,36    |   |
| 36 | Поребрик БР 100.20.8<br>Розділ. Улаштування водоскидних лотків на спортивному майданчику   | шт     | 164     |   |
| 37 | Улаштування водоскидних лотків   | 1 м3   | 0,9     |   |
| 38 | Лоток водовідводний<br>Розділ. Влаштування огорожі спортивного майданчика  | м      | 90      |   |
| 39 | Установлення металевої огорожі з сітки по металевих стовпах без цоколя, висотою 3м   | 100м   | 0,22    |   |
| 40 | Секція огорожі h= 2030мм, L=2400мм   | шт     | 9       |   |
| 41 | Стовп огорожі L=3 м  | шт     | 9       |   |
| 42 | Улаштування хвіртки з установленням стовпів металевих  | 100шт  | 0,02    |   |
| 43 | Хвіртка металева з ручкою h=2000мм, L=1000мм<br>Розділ. Влаштування поліуретанового покриттям 1S-G спортивного майданчика (320 м2) | шт     | 1       |   |
| 44 | Улаштування штучного покриття бігових доріжок  | 100м2  | 3,2     |   |
| 45 | Бутилацетат  | кг     | 128     |   |
| 46 | Фарба для розмітки ліній   | кг     | 9,6     |   |
| 47 | Stobielast S131.981 Зв'язуючий двокомпонентний поліуретановий клей   | кг     | 96      |   |
| 48 | Stobielast S135 Зв'язуючий двокомпонентний поліуретановий клей   | кг     | 960     |   |
| 49 | Gran. Gum. SBR 1-3, гумова крихта<br>Розділ. Монтаж МАФ на спортивному майданчику<br>Лави - 5 шт.                                  | кг     | 4160    |   |
| 50 | Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,7 м  | 10 ям  | 1       |   |
| 51 | Улаштування фундаментних плит бетонних плоских   | 100м3  | 0,021   |   |
| 52 | Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону  | т      | 0,022   |   |
| 53 | Деталі закладні  | т      | 0,022   |   |



| 1  | 2    | 3  | 4 | 5 |
|----|------|----|---|---|
| 54 | Лава | шт | 5 |   |

Склав \_\_\_\_\_

посада, підпис, ініціали, прізвище

Перевірив \_\_\_\_\_

посада, підпис, ініціали, прізвище



*[Handwritten signatures]*

*Управління освіти Дніпровської РА*  
(назва організації, що затверджує)

ДОДАТОК ДО  
ДОГОВОРУ № *1/183*  
ВІД *2017*

## Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 1468,32538 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум - 0 тис. грн.

(посилання на документи про затвердження)

"26"

04

2017 р.



## ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт стадіонів та спортивних майданчиків НВК № 183 "Фортуна" Дніпровського району м. Києва

Складений в поточних цінах станом на 10 квітня 2017 р.

| № п/п | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат                                    | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                   |              |                   |
|-------|---|---|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|
|       |   |   | будівельних робіт             | устаткування, меблів та інвентарю | інших витрат | загальна вартість |
| 1     | 2   | 3   | 4                             | 5                                 | 6            | 7                 |
| 1     | 2-1   | <b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b><br>Капітальний ремонт стадіонів та спортивних майданчиків НВК № 183 "Фортуна" Дніпровського району м. Києва | 1213,70242                    | -                                 | -            | 1213,70242        |
|       |   | <b>Разом по главі 2:</b>  | 1213,70242                    | -                                 | -            | 1213,70242        |
|       |   | <b>Разом по главах 1-7:</b>   | 1213,70242                    | -                                 | -            | 1213,70242        |
|       |   | <b>Разом по главах 1-8:</b>   | 1213,70242                    | -                                 | -            | 1213,70242        |
|       |   | <b>Разом по главах 1-9:</b>   | 1213,70242                    | -                                 | -            | 1213,70242        |
| 2     | ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 50            | <b>Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд</b><br>Вартість експертизи проектної документації  | -                             | -                                 | 1,28000      | 1,28000           |

| 1 | 2                            | 3   | 4          | 5 | 6         | 7          |
|---|------------------------------|---|------------|---|-----------|------------|
|   |                              | <b>Разом по главі 12:</b>   | -          | - | 1,28000   | 1,28000    |
|   |                              | <b>Разом по главах 1-12:</b>  | 1213,70242 | - | 1,28000   | 1214,98242 |
|   | ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | <b>Кошторисний прибуток (П)</b>   | 5,93040    | - | -         | 5,93040    |
|   | ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | <b>Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)</b> | -          | - | 2,69166   | 2,69166    |
|   | ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | <b>Разом</b>  | 1219,63282 | - | 3,97166   | 1223,60448 |
|   |                              | <b>Податок на додану вартість</b>   | -          | - | 244,72090 | 244,72090  |
|   |                              | <b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>                            | 1219,63282 | - | 248,69256 | 1468,32538 |

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу





Капітальний ремонт стадіонів та спортивних майданчиків НВК № 183 "Фортуна" Дніпровського району м. Києва  
тендер

**Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1**  
**на Капітальний ремонт стадіонів та спортивних майданчиків НВК № 183 "Фортуна" Дніпровського району м. Києва**  
**Капітальний ремонт стадіонів та спортивних майданчиків НВК № 183 "Фортуна" Дніпровського району м. Києва**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1213,70242 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 2.18834 тис.люд.-год  
Кошторисна заробітна плата 44.83159 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений в поточних цінах станом на "10 квітня" 2017 р.

| № п/п | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат   | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                    | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.-год. |                               |
|-------|----------------------------|---|----------------|-----------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
|       |                            |   |                |           | Всього                 | експлуатації машин | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин   |                               |
|       |                            |   |                |           |                        |                    |                         |                  |                    | заробітної плати                    | в тому числі заробітної плати |
|       |                            |   |                |           |                        |                    |                         |                  | на одиницю         | всього                              |                               |
| 1     | 2                          | 3   | 4              | 5         | 6                      | 7                  | 8                       | 9                | 10                 | 11                                  | 12                            |
|       |                            | Перелік нарахувань:   |                |           |                        |                    |                         |                  |                    |                                     |                               |
|       |                            | Коефіцієнт, що враховує зміну витрат на заробітну плату працівників, зайнятих на управлінні та обслуговуванні будівельного виробництва при розрахунку загальноновиробничих витрат=0,4123  |                |           |                        |                    |                         |                  |                    |                                     |                               |
|       |                            | Коефіцієнт, що враховує зміну інших витрат загальноновиробничих витрат на величину, яка відноситься до утримання та обслуговування апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів будівельної організації=0,7821 |                |           |                        |                    |                         |                  |                    |                                     |                               |

ДОДАТОК ДО  
ДОГОВОРУ № 11/183  
ВІД 26.04 2017

| 1  | 2                         | 3   | 4     | 5      |
|----|---------------------------|---|-------|--------|
|    |                           | <b>Розділ 1. Заміна основи футбольної поля (22x42)</b>  |       |        |
| 1  | RH18-1-3                  | Розбирання щебених покриттів та основ товщиною 10 см  | 100м3 | 0,924  |
| 2  | RH20-41-1                 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.   | 100 т | 1,617  |
| 3  | C311-30-M                 | Перевезення сміття до 30 км   | т     | 161,7  |
| 4  | RH18-22-1                 | <i>Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см</i>              | 100м2 | 9,24   |
| 5  | RH18-22-4<br>к=2          | <i>На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-гравійних сумішей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3</i> | 100м2 | -9,24  |
| 6  | C1421-9656-3<br>варіант 1 | Суміш піщано-гравійна природна  | м3    | 117,16 |
| 7  | EH11-39-1                 | <i>Улаштування штучного покриття (штучна трава)</i>   | 100м2 | 9,24   |
| 8  | C111-1688<br>варіант 1    | Трава синтетична  | м2    | 924    |
| 9  | C1546-20<br>варіант 15    | Зв'язуючий поліуретановий двокомпонентний клей  | кг    | 180    |
| 10 | & C111-1721-1             | Смужка для склеювання трави   | м.п.  | 450    |
| 11 | EH11-7-1                  | <i>Затирання покриття "штучна трава" сухим кварцевим піском</i>   | 100м2 | 9,24   |
| 12 | C1421-9551-1              | Пісок кварцевий   | т     | 17     |

| 6              | 7              | 8        | 9       | 10              | 11           | 12            |
|----------------|----------------|----------|---------|-----------------|--------------|---------------|
| <u>1907.16</u> | <u>1467.56</u> | 1762,22  | 406,19  | <u>1356.03</u>  | <u>25.92</u> | <u>23.95</u>  |
| 439,60         | 224,32         |          |         | 207,27          | 8,6041       | 7,95          |
| <u>865.06</u>  | <u>813.09</u>  | 1398,8   | 84.04   | <u>1314.76</u>  | <u>3.31</u>  | <u>5.35</u>   |
| 51,97          | 190,69         |          |         | 308,35          | 8,554        | 13,83         |
| <u>110.77</u>  | <u>110.77</u>  | 17911,51 | -       | <u>17911.51</u> | -            | -             |
| -              | 9,56           |          |         | 1545,85         | 0,411        | 66,46         |
| <u>670.88</u>  | <u>515.35</u>  | 6198,93  | 1269,21 | <u>4761.83</u>  | <u>7.51</u>  | <u>69.39</u>  |
| 137,36         | 102,65         |          |         | 948,49          | 3,9873       | 36,84         |
| <u>12.32</u>   | <u>9.55</u>    | -113,84  | -       | <u>-88.24</u>   | -            | -             |
| -              | 1,13           |          |         | -10,44          | 0,052        | -0,48         |
| <u>310.00</u>  | -              | 36319,6  | -       | -               | -            | -             |
| -              | -              |          |         | -               | -            | -             |
| <u>1106.32</u> | -              | 10222,4  | 10222,4 | -               | <u>55.79</u> | <u>515.5</u>  |
| 1106,32        | -              |          |         | -               | -            | -             |
| <u>440.00</u>  | -              | 406560   | -       | -               | -            | -             |
| -              | -              |          |         | -               | -            | -             |
| <u>173.54</u>  | -              | 31237,2  | -       | -               | -            | -             |
| -              | -              |          |         | -               | -            | -             |
| <u>25.91</u>   | -              | 11659,5  | -       | -               | -            | -             |
| -              | -              |          |         | -               | -            | -             |
| <u>257.19</u>  | -              | 2376,44  | 2376,44 | -               | <u>13.94</u> | <u>128.81</u> |
| 257,19         | -              |          |         | -               | -            | -             |
| <u>792.91</u>  | -              | 13479,47 | -       | -               | -            | -             |
| -              | -              |          |         | -               | -            | -             |



| 1   | 2                         | 3  | 4        | 5     | 6                         | 7                        | 8                | 9        | 10                         | 11                      | 12                     |
|---|---------------------------|--|----------|-------|---------------------------|--------------------------|------------------|----------|----------------------------|-------------------------|------------------------|
| 13  | ЕН11-7-1                  | Затирання покриття "штучна трава"<br>СБР гранулами   | 100м2    | 9,24  | <u>257,19</u><br>257,19   | -                        | 2376,44          | 2376,44  | -                          | 13,94                   | 128,81                 |
| 14  | С1421-9551-1<br>варіант 1 | СБР гранула  | т        | 5     | <u>7950,00</u>            | -                        | 39750            | -        | -                          | -                       | -                      |
| Разом прямі витрати по розділу 1                          |                           |  |          |       |                           |                          | 581138,67        | 16734,72 | <u>25255,89</u><br>2999,52 |                         | <u>871,81</u><br>124,6 |
| Разом будівельні роботи, грн.                             |                           |  |          |       |                           |                          | 581138,67        |          |                            |                         |                        |
| в тому числі:   |                           |  |          |       |                           |                          |                  |          |                            |                         |                        |
| вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.         |                           |  |          |       |                           |                          | 539148,06        |          |                            |                         |                        |
| всього заробітна плата, грн.                              |                           |  |          |       |                           |                          | 19734,24         |          |                            |                         |                        |
| Загальновиробничі витрати, грн.                           |                           |  |          |       |                           |                          | 8428,72          |          |                            |                         |                        |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.    |                           |  |          |       |                           |                          | 49,3             |          |                            |                         |                        |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.       |                           |  |          |       |                           |                          | 1605,73          |          |                            |                         |                        |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                     |                           |  |          |       |                           |                          | <b>589567,39</b> |          |                            |                         |                        |
| <b>Всього по розділу 1</b>                                |                           |  |          |       |                           |                          | <b>589567,39</b> |          |                            |                         |                        |
| <b>Розділ 2. Демонтажні роботи спортивного майданчика</b> |                           |  |          |       |                           |                          |                  |          |                            |                         |                        |
| 15  | РН18-48-2<br>К=0,8        | Демонтаж тротуарів із бетонних плит р-р 1мх1м  | 100м2    | 1,04  | <u>1526,53</u><br>1024,70 | <u>501,83</u><br>101,84  | 1587,59          | 1065,69  | <u>521,9</u><br>105,91     | <u>55,032</u><br>3,9539 | <u>57,23</u><br>4,11   |
| 16  | РН18-114-8                | Видалення сухостійних, аварійних та фаутих дерев м'яких листяних порід частинами із застосуванням автогідропідіймачів, діаметр стовбура більше 80 см | м3       | 10    | <u>461,14</u><br>112,75   | <u>328,87</u><br>55,40   | 4611,4           | 1127,5   | <u>3288,7</u><br>554       | <u>5,9</u><br>2,3829    | <u>59</u><br>23,83     |
| 17  | РН18-112-4                | Корчування пнів з переміщенням до 10 м, діаметр пня більше 34 см   | 100 пнів | 0,01  | <u>4321,70</u><br>95,82   | <u>4225,88</u><br>695,03 | 43,22            | 0,96     | <u>42,26</u><br>6,95       | <u>5,65</u><br>37,324   | <u>0,06</u><br>0,37    |
| 18  | РН20-41-1                 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди місткість ковша екскаватора 0,25 м3.   | 100 т    | 0,208 | <u>865,06</u><br>51,97    | <u>813,09</u><br>190,69  | 179,93           | 10,81    | <u>169,12</u><br>39,66     | <u>3,31</u><br>8,554    | <u>0,69</u><br>1,78    |
| 19  | С311-30-М                 | Перевезення сміття до 30 км  | т        | 20,8  | <u>110,77</u>             | <u>110,77</u><br>9,56    | 2304,02          | -        | <u>2304,02</u><br>198,85   | <u>-</u><br>0,411       | <u>-</u><br>8,55       |

| 1  | 2                      | 3   | 4      | 5       | 6               | 7              | 8              | 9       | 10              | 11     | 12            |
|----|------------------------|---|--------|---------|-----------------|----------------|----------------|---------|-----------------|--------|---------------|
|    |                        | Разом прямі витрати по розділу 2  |        |         |                 |                | 8726,16        | 2204,96 | <u>6326</u>     |        | <u>116,98</u> |
|    |                        | Разом будівельні роботи, грн.   |        |         |                 |                | 8726,16        |         | 905,37          |        | 38,64         |
|    |                        | в тому числі:   |        |         |                 |                |                |         |                 |        |               |
|    |                        | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.   |        |         |                 |                | 195,2          |         |                 |        |               |
|    |                        | всього заробітна плата, грн.  |        |         |                 |                | 3110,33        |         |                 |        |               |
|    |                        | Загальновиробничі витрати, грн.   |        |         |                 |                | 1245,12        |         |                 |        |               |
|    |                        | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.  |        |         |                 |                | 6,61           |         |                 |        |               |
|    |                        | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.   |        |         |                 |                | 215            |         |                 |        |               |
|    |                        | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>   |        |         |                 |                | <b>9971,28</b> |         |                 |        |               |
|    |                        | -----   |        |         |                 |                |                |         |                 |        |               |
|    |                        | <b>Всього по розділу 2</b>  |        |         |                 |                | <b>9971,28</b> |         |                 |        |               |
|    |                        | <b>Розділ 3. Влаштування основи спортивного майданчика</b>                                      |        |         |                 |                |                |         |                 |        |               |
| 20 | PH1-5-2                | Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2 (h=20 см)                        | 100 м3 | 1,005   | <u>1926,82</u>  | <u>1836,25</u> | 1936,45        | 91,02   | <u>1845,43</u>  | 5,34   | 5,37          |
|    |                        |   |        |         | 90,57           | 430,64         |                |         | 432,79          | 19,318 | 19,41         |
| 21 | PH20-40-1              | Навантаження ґрунту вручну  | 1 т    | 33,2    | <u>27,64</u>    | -              | 917,65         | 917,65  | -               | 1,63   | 54,12         |
|    |                        |   |        |         | 27,64           | -              |                |         | -               | -      | -             |
| 22 | PH20-41-1              | Навантаження ґрунту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | 100 т  | 1,145   | <u>865,06</u>   | <u>813,09</u>  | 990,49         | 59,51   | <u>930,98</u>   | 3,31   | 3,79          |
|    |                        |   |        |         | 51,97           | 190,69         |                |         | 218,34          | 8,554  | 9,79          |
| 23 | C311-30                | Перевезення ґрунту до 30 км   | т      | 147,7   | <u>95,75</u>    | <u>95,75</u>   | 14142,28       | -       | <u>14142,28</u> | -      | -             |
|    |                        |   |        |         | -               | 9,56           |                |         | 1412,01         | 0,411  | 60,7          |
| 24 | PH18-20-1              | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску                                  | 100м3  | 0,753   | <u>33131,71</u> | <u>1071,45</u> | 24948,18       | 341,83  | <u>806,8</u>    | 26     | 19,58         |
|    |                        |   |        |         | 453,96          | 159,49         |                |         | 120,1           | 5,9067 | 4,45          |
| 25 | EH27-20-4              | Улаштування покриття з нетканого геотекстилю насухо із зварюванням полотнищ у стиках            | 1000м2 | 0,50232 | <u>2267,11</u>  | <u>1515,17</u> | 1138,81        | 377,71  | <u>761,1</u>    | 43,49  | 21,85         |
|    |                        |   |        |         | 751,94          | 219,30         |                |         | 110,16          | 8,0912 | 4,06          |
| 26 | C111-1715<br>варіант 1 | Нетканый геотекстиль Лавсан Гео 400   | м2     | 502,32  | <u>13,93</u>    | -              | 6997,32        | -       | -               | -      | -             |
|    |                        |   |        |         | -               | -              |                |         | -               | -      | -             |
| 27 | PH18-24 4              | Улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 12 см із щебеню фракції 40-70 мм            | 100м2  | 5,023   | <u>690,34</u>   | <u>566,26</u>  | 3467,58        | 449,46  | <u>2844,32</u>  | 5,03   | 25,27         |
|    |                        |   |        |         | 89,48           | 109,11         |                |         | 548,06          | 4,1754 | 20,97         |

| 1  | 2                         | 3   | 4     | 5     | 6                 | 7                | 8                | 9       | 10                  | 11             | 12               |
|--|---------------------------|---|-------|-------|-------------------|------------------|------------------|---------|---------------------|----------------|------------------|
| 28   | C1421-9454                | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше                                   | м3    | 75,85 | 305.00            | -                | 23134,25         | -       | -                   | -              | -                |
| 29   | PH18-24-2                 | Улаштування верхнього шару двошарових основ товщиною 12 см із щебеню фракції 70-120 мм                                      | 100м2 | 5,023 | 1072.01<br>127,91 | 892.20<br>161,20 | 5384,71          | 642,49  | 4481.52<br>809,71   | 7.19<br>6,1195 | 36.12<br>30,74   |
| 30   | C1421-9451                | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М1000 і більше                                    | м3    | 5,02  | 310.00            | -                | 1556,2           | -       | -                   | -              | -                |
| 31   | C1421-9453<br>варіант 1   | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше                                   | м3    | 72,14 | 307.00            | -                | 22146,98         | -       | -                   | -              | -                |
| 32   | PH18-22-1                 | Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см | 100м2 | 5,023 | 670.88<br>137,36  | 515.35<br>102,65 | 3369,83          | 689,96  | 2588.6<br>515,61    | 7.51<br>3,9873 | 37.72<br>20,03   |
| 33   | C1421-9656-3<br>варіант 1 | Суміш піщано-гравійна природна  | м3    | 76,35 | 310.00            | -                | 23668,5          | -       | -                   | -              | -                |
| Разом прямі витрати по розділу 3                         |                           |   |       |       |                   |                  | 133799,23        | 3569,63 | 28401.03<br>4166,78 |                | 203.82<br>170,15 |
| Разом будівельні роботи, грн.                            |                           |   |       |       |                   |                  | 133799,23        |         |                     |                |                  |
| в тому числі:  |                           |   |       |       |                   |                  |                  |         |                     |                |                  |
| вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.        |                           |   |       |       |                   |                  | 101828,57        |         |                     |                |                  |
| всього заробітна плата, грн.                             |                           |   |       |       |                   |                  | 7736,41          |         |                     |                |                  |
| Загальноновиробничі витрати, грн.                        |                           |   |       |       |                   |                  | 3178,35          |         |                     |                |                  |
| трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. |                           |   |       |       |                   |                  | 17,86            |         |                     |                |                  |
| заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.    |                           |   |       |       |                   |                  | 581,62           |         |                     |                |                  |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                    |                           |   |       |       |                   |                  | <b>136977,58</b> |         |                     |                |                  |
| -----  |                           |   |       |       |                   |                  |                  |         |                     |                |                  |
| <b>Всього по розділу 3</b>                               |                           |   |       |       |                   |                  | <b>136977,58</b> |         |                     |                |                  |



| 1  | 2                             | 3  | 4    | 5    | 6                       | 7                      | 8   | 9       | 10                     | 11                    | 12                 |
|----|-------------------------------|--|------|------|-------------------------|------------------------|---|---------|------------------------|-----------------------|--------------------|
|    |                               | <b>Розділ 4. Установлення бетонних поребриків спортивного майданчика</b>   |      |      |                         |                        |   |         |                        |                       |                    |
| 34 | PH18-30-1                     | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу   | м    | 164  | <u>30,79</u><br>24,14   | -                      | 5049,56   | 3958,96 | -                      | <u>1,32</u>           | <u>216,48</u>      |
| 35 | C1424-11600<br>варіант 1      | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм  | м3   | 8,36 | <u>1436,72</u>          | -                      | 12010,98  | -       | -                      | -                     | -                  |
| 36 | K589921-<br>A003<br>варіант 2 | Поребрик БР 100.20.8   | шт   | 164  | <u>71,64</u>            | -                      | 11748,96  | -       | -                      | -                     | -                  |
|    |                               | Разом прямі витрати по розділу 4   |      |      |                         |                        | 28809,5   | 3958,96 | -                      |                       | <u>216,48</u>      |
|    |                               | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |      |      |                         |                        | 28809,5<br>24850,54<br>3958,96<br>1759,72<br>10,71<br>349,32<br><b>30569,22</b> |         |                        |                       |                    |
|    |                               | <b>Всього по розділу 4</b>   |      |      |                         |                        | <b>30569,22</b>   |         |                        |                       |                    |
|    |                               | <b>Розділ 5. Улаштування водоскидних лотків на спортивному майданчику</b>  |      |      |                         |                        |   |         |                        |                       |                    |
| 37 | PH18-18-1                     | Улаштування водоскидних лотків   | 1 м3 | 0,9  | <u>677,59</u><br>109,95 | <u>388,08</u><br>75,19 | 609,83  | 98,96   | <u>349,27</u><br>67,67 | <u>5,83</u><br>2,7832 | <u>5,25</u><br>2,5 |
| 38 | C1551-26-<br>СП<br>варіант 1  | Лоток водовідводний  | м    | 90   | <u>220,84</u>           | -                      | 19875,6   | -       | -                      | -                     | -                  |
|    |                               | Разом прямі витрати по розділу 5   |      |      |                         |                        | 20485,43  | 98,96   | <u>349,27</u><br>67,67 |                       | <u>5,25</u><br>2,5 |
|    |                               | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.  |      |      |                         |                        | 20485,43<br>20037,2   |         |                        |                       |                    |

| 1  | 2                      | 3  | 4     | 5    | 6                           | 7                         | 8               | 9       | 10                       | 11                          | 12                     |
|----|------------------------|--|-------|------|-----------------------------|---------------------------|-----------------|---------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|
|    |                        | всього заробітна плата, грн.   |       |      |                             |                           | 166,63          |         |                          |                             |                        |
|    |                        | Загальновиробничі витрати, грн.  |       |      |                             |                           | 68,45           |         |                          |                             |                        |
|    |                        | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                               |       |      |                             |                           | 0,38            |         |                          |                             |                        |
|    |                        | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                |       |      |                             |                           | 12,49           |         |                          |                             |                        |
|    |                        | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>  |       |      |                             |                           | <b>20553,88</b> |         |                          |                             |                        |
|    |                        | -----  |       |      |                             |                           |                 |         |                          |                             |                        |
|    |                        | <b>Всього по розділу 5</b>   |       |      |                             |                           | <b>20553,88</b> |         |                          |                             |                        |
|    |                        | <b>Розділ 6. Влаштування огорожі спортивного майданчика</b>                        |       |      |                             |                           |                 |         |                          |                             |                        |
| 39 | E7-24-9<br>κ=1,15      | Установлення металевої огорожі з сітки по металевих стовпах без цоколя, висотою 3м | 100м  | 0,22 | <u>18190.55</u><br>7548,61  | <u>6280.50</u><br>1394,25 | 4001,92         | 1660,69 | <u>1381.71</u><br>306,74 | <u>371.8525</u><br>53,2608  | <u>81.81</u><br>11,72  |
| 40 | C113-1554<br>варіант 1 | Секція огорожі h= 2030мм,L=2400мм  | шт    | 9    | <u>6126.13</u>              | -                         | 55135,17        | -       | -                        | -                           | -                      |
| 41 | C113-1551<br>варіант 1 | Стовп огорожі L=3 м  | шт    | 9    | <u>1328.14</u>              | -                         | 11953,26        | -       | -                        | -                           | -                      |
| 42 | E7-25-8<br>K=1,15      | Улаштування хвіртки з установленням стовпів металевих                              | 100шт | 0,02 | <u>35660.52</u><br>28365,76 | <u>1080.24</u><br>284,56  | 713,21          | 567,32  | <u>21.6</u><br>5,69      | <u>1308.9875</u><br>13,5361 | <u>26.18</u><br>0,27   |
| 43 | C113-1555<br>варіант 2 | Хвіртка металева з ручкою h=2000мм, L=1000мм                                       | шт    | 1    | <u>5534.27</u>              | -                         | 5534,27         | -       | -                        | -                           | -                      |
|    |                        | -----  |       |      |                             |                           |                 |         |                          |                             |                        |
|    |                        | Разом прямі витрати по розділу 6   |       |      |                             |                           | 77337,83        | 2228,01 | <u>1403.31</u><br>312,43 |                             | <u>107.99</u><br>11,99 |
|    |                        | Разом будівельні роботи, грн.  |       |      |                             |                           | 77337,83        |         |                          |                             |                        |
|    |                        | в тому числі:  |       |      |                             |                           |                 |         |                          |                             |                        |
|    |                        | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.                                  |       |      |                             |                           | 73706,51        |         |                          |                             |                        |
|    |                        | всього заробітна плата, грн.   |       |      |                             |                           | 2540,44         |         |                          |                             |                        |
|    |                        | Загальновиробничі витрати, грн.  |       |      |                             |                           | 1050,99         |         |                          |                             |                        |
|    |                        | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                               |       |      |                             |                           | 5,94            |         |                          |                             |                        |
|    |                        | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                |       |      |                             |                           | 193,4           |         |                          |                             |                        |
|    |                        | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>  |       |      |                             |                           | <b>78388,82</b> |         |                          |                             |                        |
|    |                        | -----  |       |      |                             |                           |                 |         |                          |                             |                        |
|    |                        | <b>Всього по розділу 6</b>   |       |      |                             |                           | <b>78388,82</b> |         |                          |                             |                        |


| 1  | 2                     | 3  | 4     | 5    | 6                         | 7 | 8   | 9       | 10 | 11             | 12            |
|----|-----------------------|--|-------|------|---------------------------|---|---|---------|----|----------------|---------------|
|    |                       | <b>Розділ 7. Влаштування поліуретанового покриттям 1S-G спортивного майданчика (320 м2)</b>  |       |      |                           |   |   |         |    |                |               |
| 44 | EH11-39-1<br>к=1,15   | Улаштування штучного покриття бігових доріжок  | 100м2 | 3,2  | <u>1272.26</u><br>1272,26 | - | 4071,23   | 4071,23 | -  | <u>64.1585</u> | <u>205.31</u> |
| 45 | C1546-20<br>варіант 3 | Бутилацетат  | кг    | 128  | <u>81.74</u>              | - | 10462,72  | -       | -  | -              | -             |
| 46 | C1546-20<br>варіант 4 | Фарба для розмітки ліній   | кг    | 9,6  | <u>327.56</u>             | - | 3144,58   | -       | -  | -              | -             |
| 47 | C1546-20<br>варіант 1 | Stobielast S131.981 Зв'язуючий двокомпонентний поліуретановий клей   | кг    | 96   | <u>289.82</u>             | - | 27822,72  | -       | -  | -              | -             |
| 48 | C1546-20<br>варіант 6 | Stobielast S135 Зв'язуючий двокомпонентний поліуретановий клей   | кг    | 960  | <u>235.35</u>             | - | 225936  | -       | -  | -              | -             |
| 49 | C1546-20<br>варіант 8 | Gran. Gum. SBR 1-3, гумова крихта  | кг    | 4160 | <u>12.89</u>              | - | 53622,4   | -       | -  | -              | -             |
|    |                       | Разом прями витрати по розділу 7   |       |      |                           |   | 325059,65   | 4071,23 | -  |                | <u>205.31</u> |
|    |                       | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |      |                           |   | 325059,65<br>320988,42<br>4071,23<br>1737,79<br>10,16<br>330,94<br><b>326797,44</b> |         |    |                |               |
|    |                       | <b>Всього по розділу 7</b>   |       |      |                           |   | <b>326797,44</b>  |         |    |                |               |
|    |                       | <b>Розділ 8. Монтаж МАФ на спортивному майданчику</b>  |       |      |                           |   |   |         |    |                |               |
| 50 | PH1-4-2               | Лави - 5 шт.<br>Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,7 м  | 10 ям | 1    | <u>119.95</u><br>119,95   | - | 119,95  | 119,95  | -  | <u>6.87</u>    | <u>6.87</u>   |

| 1  | 2                     | 3  | 4     | 5     | 6                    | 7 | 8                 | 9        | 10      | 11       | 12     |
|--|-----------------------|--|-------|-------|----------------------|---|-------------------|----------|---------|----------|--------|
| 51   | ЕН6-1-15<br>κ=1,15    | Улаштування фундаментних плит<br>бетонних плоских                  | 100м3 | 0,021 | 111149,64<br>3128,20 | - | 2334,14           | 65,69    | -       | 161,7475 | 3,4    |
| 52   | ЕН6-11-6<br>κ=1,15    | Установлення сталевих конструкцій, що<br>залишаються в тілі бетону | т     | 0,022 | 1330,16<br>1042,34   | - | 29,26             | 22,93    | -       | 49,588   | 1,09   |
| 53   | С124-64<br>варіант 1  | Деталі закладні  | т     | 0,022 | 10541,73             | - | 231,92            | -        | -       | -        | -      |
| 54   | С121-159<br>варіант 2 | Лава   | шт    | 5     | 3614,87              | - | 18074,35          | -        | -       | -        | -      |
| Разом прямі витрати по розділу 8                     |                       |  |       |       |                      |   | 20789,62          | 208,57   | -       | -        | 11,36  |
| Разом будівельні роботи, грн.                        |                       |  |       |       |                      |   | 20789,62          |          |         |          |        |
| в тому числі:  |                       |  |       |       |                      |   |                   |          |         |          |        |
| вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.    |                       |  |       |       |                      |   | 20581,05          |          |         |          |        |
| всього заробітна плата, грн.                         |                       |  |       |       |                      |   | 208,57            |          |         |          |        |
| Загальновиробничі витрати, грн.                      |                       |  |       |       |                      |   | 87,19             |          |         |          |        |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |                       |  |       |       |                      |   | 0,5               |          |         |          |        |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |                       |  |       |       |                      |   | 16,28             |          |         |          |        |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |                       |  |       |       |                      |   | <b>20876,81</b>   |          |         |          |        |
| <b>Всього по розділу 8</b>                           |                       |  |       |       |                      |   | <b>20876,81</b>   |          |         |          |        |
| Разом прямі витрати по кошторису                     |                       |  |       |       |                      |   | 1196146,09        | 33075,04 | 61735,5 |          | 1739   |
| Разом будівельні роботи, грн.                        |                       |  |       |       |                      |   | 1196146,09        |          | 8451,77 |          | 347,88 |
| в тому числі:  |                       |  |       |       |                      |   |                   |          |         |          |        |
| вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.    |                       |  |       |       |                      |   | 1101335,55        |          |         |          |        |
| всього заробітна плата, грн.                         |                       |  |       |       |                      |   | 41526,81          |          |         |          |        |
| Загальновиробничі витрати, грн.                      |                       |  |       |       |                      |   | 17556,33          |          |         |          |        |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |                       |  |       |       |                      |   | 101,46            |          |         |          |        |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |                       |  |       |       |                      |   | 3304,78           |          |         |          |        |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |                       |  |       |       |                      |   | <b>1213702,42</b> |          |         |          |        |



| 1 | 2 | 3  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9              | 10 | 11 | 12 |  |
|---|---|--|---|---|---|---|---|----------------|----|----|----|--|
|   |   | -----                                      |   |   |   |   |   |                |    |    |    |  |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                 |   |   |   |   |   | 1213702,<br>42 |    |    |    |  |
|   |   | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b> |   |   |   |   |   | 2188,34        |    |    |    |  |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>    |   |   |   |   |   | 44831,59       |    |    |    |  |

Склав

  
\_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

  
\_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Замовник Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації  
(назва організації)  
Підрядник ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІЇ"  
(назва організації)

ДОДАТОК ДО

ДОГОВОРУ №

11183

Від 26.04.2017

## ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Капітальний ремонт стадіонів та спортивних майданчиків НВК № 183 "Фортуна" Дніпровського району м. Києва**, що здійснюється в 2017 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 10 квітня 2017 р.

| № п/п | Обґрунтування  | Найменування витрат  | Вартість, тис. грн. |                   |              |
|-------|----------------|--|---------------------|-------------------|--------------|
|       |                |  | всього              | у тому числі:     |              |
|       |                |  |                     | будівельних робіт | інших витрат |
| 1     | 2              | 3  | 4                   | 5                 | 6            |
| 1     |                | Прямі витрати,<br>в тому числі   | 1196,14609          | 1196,14609        | -            |
|       | Розрахунок N1  | Заробітна плата  | 33,07504            | 33,07504          | -            |
|       | Розрахунок N2  | Вартість матеріальних ресурсів   | 1101,33555          | 1101,33555        | -            |
|       | Розрахунок N3  | Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів   | 61,7355             | 61,7355           | -            |
| 2     | Розрахунок N4  | Загальновиробничі витрати  | 17,55633            | 17,55633          | -            |
| 3     | Розрахунок N5  | Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд   | -                   | -                 | -            |
| 4     | Розрахунок N6  | Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період) | -                   | -                 | -            |
| 5     | Розрахунок N7  | Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)   | -                   | -                 | -            |
| 6     | Розрахунок N8  | Інші супутні витрати   | 1,28                | -                 | 1,28         |
|       |                | <b>Разом</b>   | 1214,98242          | 1213,70242        | 1,28         |
| 7     | Розрахунок N9  | Прибуток   | 5,9304              | 5,9304            | -            |
| 8     | Розрахунок N10 | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій   | 2,69166             | -                 | 2,69166      |
| 9     | Розрахунок N11 | Кошти на покриття ризику   | -                   | -                 | -            |

| 1  | 2              | 3   | 4                      | 5               | 6            |
|----|----------------|---|------------------------|-----------------|--------------|
| 10 | Розрахунок N12 | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами<br><b>Разом (пп. 1-10)</b>   | -<br>1223,60448        | -<br>1219,63282 | -<br>3,97166 |
| 11 | Розрахунок N13 | Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)<br><b>Разом договірна ціна крім ПДВ</b> | -<br>1223,60448        | -<br>1219,63282 | -<br>3,97166 |
| 12 |                | Податок на додану вартість<br><b>Всього договірна ціна</b>  | 244,7209<br>1468,32538 | -               | 244,7209     |

Керівник підприємства  
(організації) замовника



Керівник генеральної  
підприємства



М.О. Шкеред

## Підсумкова відомість ресурсів

| № п/п | Шифр ресурсу | Найменування  | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | в тому числі:        |                            |                                      |              | Обґрунтування ціни |
|-------|--------------|---|----------------|-----------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|
|       |              |   |                |           |                               | відпускна ціна, грн. | транспортна складова, грн. | заготівельно-складські витрати, грн. |              |                    |
|       |              |   |                |           |                               | всього, грн.         | всього, грн.               | всього, грн.                         | всього, грн. |                    |
| 1     | 2            | 3   | 4              | 5         | 6/7                           | 8/9                  | 10/11                      | 12/13                                | 14           |                    |
|       |              | <b><u>I. Витрати труда</u></b>  |                |           |                               |                      |                            |                                      |              |                    |
| 1     | 1            | Витрати труда робітників-будівельників  | люд-год        | 1739      | 19,02                         |                      |                            |                                      |              |                    |
| 2     |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками                                | розряд         | 3,2       |                               |                      |                            |                                      |              |                    |
| 3     |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                          | люд-год        | 212,17    | 24,95                         |                      |                            |                                      |              |                    |
| 4     |              | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                  | розряд         | 5,2       |                               |                      |                            |                                      |              |                    |
| 5     |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням                                | люд-год        | 135,71    | 23,26                         |                      |                            |                                      |              |                    |
| 6     |              | автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття                                     |                |           |                               |                      |                            |                                      |              |                    |
| 6.1   |              | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат | люд-год        | 101,46    | 32,57                         |                      |                            |                                      |              |                    |
|       |              | Разом кошторисна трудомісткість   | люд-год        | 2188,34   |                               |                      |                            |                                      |              |                    |
|       |              | Середній розряд робіт   | розряд         | 3,2       |                               |                      |                            |                                      |              |                    |
|       |              | <b><u>II. Будівельні машини і механізми</u></b>   |                |           |                               |                      |                            |                                      |              |                    |
| 7     | СН203-1002   | Автогідропідіймачі. висота підйому 18 м   | маш-год        | 16,9      | 194,6<br>3288,74              |                      |                            |                                      |              |                    |

ДОДАТОК ДО  
ДОГОВОРУ № 11/183  
Від 26.04.2017



| 1  | 2                       | 3   | 4       |
|----|-------------------------|---|---------|
| 8  | CH212-202               | Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]                                    | маш-год |
| 9  | CH201-12                | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т  | маш-год |
| 10 | +CH203-101<br>варіант 1 | Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т   | маш-год |
| 11 | CH207-149               | Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]  | маш-год |
| 12 | CH209-504               | Викорчовувачі-збирачі з трактором потужністю 59 кВт [80 к.с.]                                 | маш-год |
| 13 | CH206-337               | Екскаватори одноковшові дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м <sup>3</sup> | маш-год |
| 14 | CH212-711               | Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ході, маса 25 т                                     | маш-год |
| 15 | CH212-906               | Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т                                   | маш-год |
| 16 | CH212-907               | Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т                                  | маш-год |
| 17 | CH212-908               | Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т                                  | маш-год |
| 18 | CH212-910               | Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т                                    | маш-год |
| 19 | CH202-1140              | Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т  | маш-год |
| 20 | CH202-1141              | Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т   | маш-год |
| 21 | CH212-1601              | Машини поливально-мийні, місткість 6000 л   | маш-год |

| 5         | 6/7                      | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|-----------|--------------------------|-----|-------|-------|----|
| 16 34096  | <u>269.68</u><br>4406,83 |     |       |       |    |
| 2.08968   | <u>106.14</u><br>221,80  |     |       |       |    |
| 0,3696    | <u>-</u><br>-            |     |       |       |    |
| 4,1490772 | <u>206.44</u><br>856,54  |     |       |       |    |
| 0,2666    | <u>158.51</u><br>42,26   |     |       |       |    |
| 34,4769   | <u>123.57</u><br>4260,31 |     |       |       |    |
| 3,062712  | <u>28.93</u><br>88,60    |     |       |       |    |
| 18,68453  | <u>112.19</u><br>2096,22 |     |       |       |    |
| 38,85713  | <u>141.18</u><br>5485,85 |     |       |       |    |
| 10,046    | <u>168.23</u><br>1690,04 |     |       |       |    |
| 1.99149   | <u>247.08</u><br>492,06  |     |       |       |    |
| 4,052     | <u>198</u><br>802,30     |     |       |       |    |
| 6 71462   | <u>186.22</u><br>1250,40 |     |       |       |    |
| 7 25672   | <u>238.64</u><br>1731,74 |     |       |       |    |

| 1  | 2           | 3  | 4           |
|----|-------------|--|-------------|
| 22 | +СН203-1080 | Підймачі щоглові будівельні,<br>вантажопідйомність 0,5 т                               | маш-год     |
| 23 | СН201-311   | Трактори на гусеничному ході, потужність<br>59 кВт [80 к.с.]                           | маш-год     |
| 24 | СН201-412   | Трактори на пневмоколісному ході,<br>потужність 176 кВт [240 к.с.]                     | маш-год     |
| 25 | С311-30     | Перевезення ґрунту до 30 км  | т           |
| 26 | +*С311-30-М | Перевезення сміття до 30 км  | т           |
|    |             | <b>Разом по розділу II<br/>в тому числі енергоносії:</b>                               | <b>грн.</b> |
|    |             | Бензин   | кг          |
|    |             | Дизельне паливо  | кг          |
|    |             | Мастильні матеріали  | кг          |
|    |             | Гідравлічна рідина   | кг          |
|    |             | <b><u>III. Будівельні машини, враховані в<br/>складі загальновиробничих витрат</u></b> |             |
| 27 | СН211-101   | Бадді, місткість 2 м3  | маш-год     |
| 28 | СН270-107   | Бензопилка   | маш-год     |
| 29 | СН270-117   | Вібратори глибинні   | маш-год     |
| 30 | СН270-50    | Вібратори для усіх видів будівництва, крім<br>гідротехнічного                          | маш-год     |
| 31 | СН270-150   | Киркувальник   | маш-год     |
| 32 | СН209-1500  | Ямокопачі  | маш-год     |

| 5        | 6/7                       | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|----------|---------------------------|-----|-------|-------|----|
| 2,9928   | -                         |     |       |       |    |
| 2,23608  | <u>150,65</u><br>336,87   |     |       |       |    |
| 0,803712 | <u>407,11</u><br>327,20   |     |       |       |    |
| 147,7    | <u>95,75</u><br>14142,28  |     |       |       |    |
| 182,5    | <u>110,77</u><br>20215,52 |     |       |       |    |
|          | <b>61735,56</b>           |     |       |       |    |
| 198,657  |                           |     |       |       |    |
| 819,472  |                           |     |       |       |    |
| 51,136   |                           |     |       |       |    |
| 14,783   |                           |     |       |       |    |
| 0,47817  |                           |     |       |       |    |
| 20,1     |                           |     |       |       |    |
| 0,239085 |                           |     |       |       |    |
| 2,08449  |                           |     |       |       |    |
| 2,23608  |                           |     |       |       |    |
| 0,13662  |                           |     |       |       |    |



| 1  | 2                         | 3   | 4  |
|--|---------------------------|---|----|
| <b><u>IV. Будівельні матеріали, виробі і конструкції</u></b> |                           |   |    |
| 33   | +С1546-20<br>варіант 15   | Зв'язуючий поліуретановий<br>двокомпонентний клей                     | кг |
| 34   | +С1546-20<br>варіант 8    | Gran. Gum SBR 1-3, гумова крихта                                      | кг |
| 35   | +С1546-20<br>варіант 1    | Stobielast S131.981 Зв'язуючий<br>двокомпонентний поліуретановий клей | кг |
| 36   | +С1546-20<br>варіант 6    | Stobielast S135 Зв'язуючий<br>двокомпонентний поліуретановий клей     | кг |
| 37   | +С1546-20<br>варіант 3    | Бутилацетат   | кг |
| 38   | С142-10-2                 | Вода  | м3 |
| 39   | +С124-64<br>варіант 1     | Деталі закладні   | т  |
| 40   | +С111-1513<br>варіант 1   | Електроди, діаметр 3 мм, АНО-36                                       | т  |
| 41   | +С121-159<br>варіант 2    | Лава  | шт |
| 42   | +С1551-26-СП<br>варіант 1 | Лоток водовідводний   | м  |

| 5        | 6/7                        | 8/9                        | 10/11                 | 12/13                  | 14   |
|----------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|--|
| 180      | <u>173.54</u><br>31237,20  | <u>170.00</u><br>30600,00  | <u>0.14</u><br>25,20  | <u>3.4</u><br>612,00   | 30 км. ТОВ<br>"Дитячі та<br>спортивні<br>майданчики" |
| 4160     | <u>12.89</u><br>53622,40   | <u>12.50</u><br>52000,00   | <u>0.14</u><br>582,40 | <u>0.25</u><br>1040,00 | 30 км. ТОВ<br>"Дитячі та<br>спортивні<br>майданчики" |
| 96       | <u>289.82</u><br>27822,72  | <u>284.00</u><br>27264,00  | <u>0.14</u><br>13,44  | <u>5.68</u><br>545,28  | 30 км. ТОВ<br>"Дитячі та<br>спортивні<br>майданчики" |
| 960      | <u>235.35</u><br>225936,00 | <u>230.60</u><br>221376,00 | <u>0.14</u><br>134,40 | <u>4.61</u><br>4425,60 | 30 км. ТОВ<br>"Дитячі та<br>спортивні<br>майданчики" |
| 128      | <u>81.74</u><br>10462,72   | <u>80.00</u><br>10240,00   | <u>0.14</u><br>17,92  | <u>1.6</u><br>204,80   | 30 км. ТОВ<br>"Дитячі та<br>спортивні<br>майданчики" |
| 38,61275 | <u>17.3</u><br>668,00      | <u>17.30</u><br>668,00     | -<br>-                | -<br>-                 |  |
| 0,022    | <u>10541.73</u><br>231,92  | <u>10541.73</u><br>231,92  | -<br>-                | -<br>-                 |  |
| 0,000154 | <u>41117.32</u><br>6,33    | <u>41117.32</u><br>6,33    | -<br>-                | -<br>-                 |  |
| 5        | <u>3614.87</u><br>18074,35 | <u>3585.16</u><br>17925,80 | <u>2.8</u><br>14,00   | <u>26.91</u><br>134,55 | 30 км.   |
| 90       | <u>220.84</u><br>19875,60  | <u>216.22</u><br>19459,80  | <u>0.29</u><br>26,10  | <u>4.33</u><br>389,70  | 30 км.   |

7 Програмний комплекс АВК-5 (3 2.0)

| 1  | 2                              | 3   | 4    |
|----|--------------------------------|---|------|
| 43 | С111-1694                      | Мастика бітумно-полімерна   | т    |
| 44 | +С111-1715<br>варіант 1        | Нетканий геотекстиль Лавсан Гео 400   | м2   |
| 45 | +С1421-9551-<br>1              | Пісок кварцевий   | т    |
| 46 | +С1421-10634<br>варіант 1      | Пісок природний, рядовий  | м3   |
| 47 | +К589921-<br>А003<br>варіант 2 | Поробрик БР 100.20.8  | шт   |
| 48 | +С111-1305<br>варіант 1        | Портландцемент загальнобудівельного<br>призначення бездобавковий, марка 400 | т    |
| 49 | С1425-11680                    | Розчин готовий кладковий важкий<br>цементний, марка М25                     | м3   |
| 50 | С1425-11683                    | Розчин готовий кладковий важкий<br>цементний, марка М100                    | м3   |
| 51 | +С1421-9551-<br>1<br>варіант 1 | СБР гранула   | т    |
| 52 | +С113-1554<br>варіант 1        | Секція огорожі h= 2030мм,L=2400мм   | шт   |
| 53 | &С111-1721-1                   | Смужка для склеювання трави   | м.п. |
| 54 | +С113-1551<br>варіант 1        | Стовп огорожі L=3 м   | шт   |

| 5       | 6/7                        | 8/9                        | 10/11                    | 12/13                    | 14   |
|---------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| 0,01737 | <u>4952.92</u><br>86,03    | <u>4702.21</u><br>81,68    | <u>153.59</u><br>2,67    | <u>97.12</u><br>1.68     | 30 км.   |
| 502,32  | <u>13.93</u><br>6997,32    | <u>13.60</u><br>6831,55    | <u>0,06</u><br>30,14     | <u>0.27</u><br>135.63    | 30 км. ТОВ<br>"Епіцентр К"                                   |
| 17      | <u>792.91</u><br>13479,47  | <u>663.80</u><br>11284,60  | <u>113.56</u><br>1930,52 | <u>15.55</u><br>264,35   | 30 км.   |
| 85,782  | <u>287.33</u><br>24647,74  | <u>100.00</u><br>8578,20   | <u>181.7</u><br>15586,59 | <u>5.63</u><br>482,95    | 30 км. ТОВ<br>"Альянс<br>будівельників<br>України"           |
| 164     | <u>71.64</u><br>11748,96   | <u>67.50</u><br>11070,00   | <u>2,74</u><br>449,36    | <u>1,4</u><br>229,60     | 30 км. ТОВ<br>"Бетон<br>Комплекс",<br>UA1.003,<br>0027233-15 |
| 0,2296  | <u>1058.75</u><br>243,09   | <u>942.50</u><br>216,40    | <u>116.25</u><br>26,69   | -                        | 30 км. ТОВ<br>"Епіцентр К"                                   |
| 0,0003  | <u>701.7</u><br>0,21       | <u>471.83</u><br>0,14      | <u>216.11</u><br>0,06    | <u>13.76</u><br>0,01     | 30 км.   |
| 0,0828  | <u>912.73</u><br>75,57     | <u>678.72</u><br>56,20     | <u>216.11</u><br>17,89   | <u>17.9</u><br>1,48      | 30 км.   |
| 5       | <u>7950</u><br>39750,00    | <u>7950.00</u><br>39750,00 | -                        | -                        | ТОВ "Дитячі та<br>спортивні<br>майданчики"                   |
| 9       | <u>6126.13</u><br>55135,17 | <u>6000.00</u><br>54000,00 | <u>6.01</u><br>54,09     | <u>120.12</u><br>1081.08 | 30 км. ТОВ<br>"Практикал"                                    |
| 450     | <u>25.91</u><br>11659,50   | <u>25.40</u><br>11430,00   | -                        | <u>0.51</u><br>229.50    | ТОВ "Дитячі та<br>спортивні<br>майданчики"                   |
| 9       | <u>1328.14</u><br>11953,26 | <u>1300.00</u><br>11700,00 | <u>2,1</u><br>18,90      | <u>26.04</u><br>234.36   | 30 км.   |



| 1  | 2                          | 3   | 4  |
|----|----------------------------|---|----|
| 55 | +С1421-9656-3<br>варіант 1 | Суміш піщано-гравійна природна  | м3 |
| 56 | +С1424-11600<br>варіант 1  | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм         | м3 |
| 57 | +С1424-11619               | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм | м3 |
| 58 | +С1424-11598<br>варіант 1  | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм       | м3 |
| 59 | +С111-1688<br>варіант 1    | Трава синтетична  | м2 |
| 60 | +С1546-20<br>варіант 4     | Фарба для розмітки ліній  | кг |
| 61 | +С113-1555<br>варіант 2    | Хвіртка металева з ручкою h=2000мм, L=1000мм  | шт |
| 62 | +С1421-9451                | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М1000 і більше        | м3 |
| 63 | +С1421-9453<br>варіант 1   | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше       | м3 |
| 64 | +С1421-9454                | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше       | м3 |
| 65 | +С123-515-У<br>варіант 1   | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм   | м2 |

| 5      | 6/7                        | 8/9                        | 10/11                    | 12/13                   | 14   |
|--------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 193,51 | <u>310</u><br>59988,10     | <u>310.00</u><br>59988,10  | -<br>-                   | -<br>-                  | ТОВ "Альянс<br>будівельників<br>України"             |
| 8,36   | <u>1436.72</u><br>12010,98 | <u>1172.80</u><br>9804,61  | <u>235.75</u><br>1970,87 | <u>28.17</u><br>235,50  | 30 км. ТОВ<br>"Астор і Ко",<br>АСН№023597            |
| 0,892  | <u>1211.51</u><br>1080,67  | <u>952.00</u><br>849,18    | <u>235.75</u><br>210,29  | <u>23.76</u><br>21,20   | 30 км. ТОВ<br>"Астор і Ко",<br>АСН№023597            |
| 2,142  | <u>1047.75</u><br>2244,28  | <u>812.00</u><br>1739,30   | <u>235.75</u><br>504,98  | -<br>-                  | 30 км. ТОВ<br>"Астор і Ко",<br>АСН№023597            |
| 924    | <u>440</u><br>406560,00    | <u>440.00</u><br>406560,00 | -<br>-                   | -<br>-                  | ТОВ "Дитячі та<br>спортивні<br>майданчики"           |
| 9,6    | <u>327.56</u><br>3144,58   | <u>321.00</u><br>3081,60   | <u>0.14</u><br>1,34      | <u>6.42</u><br>61,64    | 30 км. ТОВ<br>"Дитячі та<br>спортивні<br>майданчики" |
| 1      | <u>5534.27</u><br>5534,27  | <u>5416.67</u><br>5416,67  | <u>9.08</u><br>9,08      | <u>108.52</u><br>108,52 | 30 км. ТОВ<br>"Практикал"                            |
| 5,02   | <u>310</u><br>1556,20      | <u>310.00</u><br>1556,20   | -<br>-                   | -<br>-                  | ТОВ "Альянс<br>будівельників<br>України"             |
| 72,14  | <u>307</u><br>22146,98     | <u>307.00</u><br>22146,98  | -<br>-                   | -<br>-                  | ТОВ "Альянс<br>будівельників<br>України"             |
| 75,85  | <u>305</u><br>23134,25     | <u>305.00</u><br>23134,25  | -<br>-                   | -<br>-                  | ТОВ "Альянс<br>будівельників<br>України"             |
| 0,0756 | <u>316.93</u><br>23.96     | <u>316.93</u><br>23,96     | -<br>-                   | -<br>-                  |  |

| 1  | 2          | 3  | 4           | 5       | 6/7                    | 8/9                    | 10/11           | 12/13           | 14 |
|----|------------|--|-------------|---------|------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----|
|    |            | Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат |             |         |                        |                        |                 |                 |    |
| 66 | C1999-9003 | Бензин   | кг          | 10,05   | <u>18,34</u><br>184,32 | <u>18,34</u><br>184,32 |                 |                 |    |
| 67 | C1999-9001 | Електроенергія   | кВт-год     | 0,4671  | <u>1,5894</u><br>0,74  | <u>1,5894</u><br>0,74  |                 |                 |    |
| 68 | C1999-9005 | Мастильні матеріали  | кг          | 0,2451  | <u>54,36</u><br>13,32  | <u>54,36</u><br>13,32  |                 |                 |    |
|    |            | Разом  | грн.        |         | 198,38                 | 198,38                 |                 |                 |    |
|    |            | <b>Разом по розділу IV</b>   | <b>грн.</b> |         | <b>1101336,21</b>      | <b>1069269,85</b>      | <b>21626,93</b> | <b>10439,43</b> |    |
|    |            | <b>Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин</b>              |             |         |                        |                        |                 |                 |    |
|    |            | Електроенергія   | кВт-год     | 0,467   |                        |                        |                 |                 |    |
|    |            | Мастильні матеріали  | кг          | 51,381  |                        |                        |                 |                 |    |
|    |            | Гідравлічна рідина   | кг          | 14,783  |                        |                        |                 |                 |    |
|    |            | Бензин   | л           | 282,037 |                        |                        |                 |                 |    |
|    |            | Дизельне паливо  | л           | 964,085 |                        |                        |                 |                 |    |

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "23 березня" 2017 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Символ '\*\*' визначає, що устаткування є немонтованим.

Склав

  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



## ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

## Капітальний ремонт стадіонів та спортивних майданчиків НВК № 183 "Фортуна" Дніпровського району м. Києва

Будівництво розташоване на території ..... області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи (ДСТУ Б Д.2.2-2012);
- Ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи (ДСТУ Б Д.2.2 - 2012);
- Ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи (ДСТУ Б Д.2.4 - 2012);
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Держбуду України.

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до усереднених показників Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

- |    |   |      |             |
|----|---|------|-------------|
| 1. | Усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16   | 2,71 | грн./люд.-г |
| 2. | Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | 1,23 | грн./люд.-г |

|  |          |            |
|--|----------|------------|
| Загальна кошторисна трудомісткість   | 2,18834  | тис.люд.-г |
| Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах  | 2,087    | тис.люд.-г |
| Загальна кошторисна заробітна плата  | 44,83159 | тис.грн.   |
| Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:   |          |            |
| Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 165,5 люд.-г та розряді робіт 3,8                             | 3400,00  | грн.       |
| Тарифна сітка для робіт на керуванні та обслуговуванні будівельних машин та механізмів при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 165,5 люд.-г та розряді робіт 3,8 | 3400,00  | грн.       |

ДОДАТОК ДО

ДОГОВОРУ № 11/183

Від 26.09.2017


Всього за зведеним кошторисним розрахунком:  
у тому числі:  
будівельні роботи -  
вартість устаткування -  
інші витрати -  
податок на додану вартість -

|            |          |
|------------|----------|
| 1468,32538 | тис.грн. |
| 1219,63282 | тис.грн. |
| -          | тис.грн. |
| 3,97166    | тис.грн. |
| 244,72090  | тис.грн. |

## Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри"

Склав:



Перевірив:

