

Будівництво футбольного стадіону в парку "Перемога" м. Бровари Київської області

Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 6-1-1 на Зовнішній водопровід

Номер пози-ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив-но-розрахункова кошторис-на трудо-місткість робіт, що передба-чені в пря-мих вит-ратах (ро-бітників-бу-дівельників та робітни-ків, що об-слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма-тивно-роз-рахункової кошторис-ної трудо-місткості робіт, що передба-чені в прямих витратах, до трудо-витрат пра-цівників, заробітна плата яких врахову-ється в загально-виробни-чих витратах	Трудоміст-кість в за-гальнови-робничих витратах	Усередне-на вартість людино-години пра-цівників, заробітна плата яких врахову-ється в загально-виробни-чих витра-тах	I блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язко-ве держав-не соціаль-не страху-вання,	Усереднені показники для визна-чення кош-тів на пок-риття реш-ти статей загально-виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без ураху-вання від-рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце-здатності,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	E1-12-7	0,45404	14,34 6,51	0,0387562	0,5558 0,25	34,4	19,12 8,68	256,83 116,61	60,71 27,56	1,728441	24,79 11,26	104,62 47,5
2	E1-17-7	0,19771	16,32 3,23	0,0387562	0,6325 0,13	34,4	21,76 4,3	292,29 57,79	69,09 13,66	1,728441	28,21 5,58	119,06 23,54
3	E1-164-2	0,13301	433,5408 57,67	0,0387562	16,8024 2,23	34,4	578,00 76,88	7591,30 1009,72	1797,25 239,05	1,728441	749,35 99,67	3124,60 415,6
4	C311-6	326,205	0,111 36,21	0,0387562	0,0043 1,4	34,4	0,15 48,93	2,73	0,63	1,728441	0,19 61,98	0,97 316,42
5	E1-12-13	0,46734	15,49 7,24	0,0387562	0,6003 0,28	34,4	20,65 9,65	129,65 2017	30,65	1,728441	26,77 12,51	113,00 52,81

Директор
Р. П. М.
15.06.2017



576

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	EH-134-1	4,6734	18,36 85,8	0,0387562	0,7116 3,33	34,4	24,48 114,4	360,96 1686,91	84,80 396,31	1,728441	31,73 148,29	141,01 659
7	E23-1-1	17,0875625	16,32 278,87	0,0387562	0,6325 10,81	34,4	21,76 371,83	306,65 5239,9	72,25 1234,57	1,728441	28,21 482,04	122,22 2088,44
8	EH22-11-4	0,47	377,6 177,47	0,0387562	14,6343 6,88	34,4	503,42 236,61	8095,74 3805	1891,82 889,15	1,728441	652,66 306,75	3047,90 1432,51
10	EH22-35-3	8	2,24 17,92	0,0387562	0,0868 0,69	34,4	2,99 23,92	45,76 366,08	10,73 85,84	1,728441	3,87 30,96	17,59 140,72
12	EH22-37-1	1	2,59 2,59	0,0387562	0,1004 0,1	34,4	3,45 3,45	54,23 54,23	12,69 12,69	1,728441	4,48 4,48	20,62 20,62
14	E24-111-1	2	3,12 6,24	0,0387562	0,1209 0,24	34,4	4,16 8,32	67,67 135,34	15,80 31,6	1,728441	5,39 10,78	25,35 50,7
16	EH22-37-3	2	2,91 5,82	0,0387562	0,1128 0,23	34,4	3,88 7,76	57,21 114,42	13,44 26,88	1,728441	5,03 10,06	22,35 44,7
18	EH22-33-5	0,064	353,8 22,64	0,0387562	13,7119 0,88	34,4	471,69 30,19	9046,67 578,99	2094,04 134,01	1,728441	611,52 39,14	3177,25 203,34
20	EH22-34-1	0,8	24,6 19,68	0,0387562	0,9534 0,76	34,4	32,80 26,24	554,24 443,39	129,15 103,32	1,728441	42,52 34,02	204,47 163,58
22	EH22-40-3	1	0,96 0,96	0,0387562	0,0372 0,04	34,4	1,28 1,28	24,55 24,55	5,68 5,68	1,728441	1,66 1,66	8,62 8,62
24	EH22-40-4	8	1,14 9,12	0,0387562	0,0442 0,35	34,4	1,52 12,16	29,15 233,2	6,75 54	1,728441	1,97 15,76	10,24 81,92
26	EH22-11-3	0,008	310,4 2,48	0,0387562	12,0299 0,1	34,4	413,83 3,31	6654,98 53,24	1555,14 12,44	1,728441	536,51 4,29	2505,48 20,04
28	EH22-34-1	0,1	24,6 2,46	0,0387562	0,9534 0,1	34,4	32,80 3,28	554,24 55,42	129,15 12,92	1,728441	42,52 4,25	204,47 20,45
30	EH22-35-2	1	2,18 2,18	0,0387562	0,0845 0,08	34,4	2,91 2,91	44,54 44,54	10,44 10,44	1,728441	3,77 3,77	17,12 17,12
32	EH22-39-8	3	15,39 46,17	0,0387562	0,5965 1,79	34,4	20,52 61,56	318,27 954,81	74,53 223,59	1,728441	26,60 79,8	121,65 364,95
34	EH22-34-5	0,2	52,5 10,5	0,0387562	2,0347 0,41	34,4	69,99 14	1182,83 236,57	275,62 55,12	1,728441	90,74 18,15	436,35 87,27
36	EH22-41-1	0,615	141,76 87,18	0,0387562	5,4941 3,38	34,4	189,00 116,24	2860,72 1759,34	670,94 412,62	1,728441	245,02 150,69	1104,96 679,55
47	EH22-41-1	0,0484	141,76 6,86	0,0387562	5,4941 0,27	34,4	189,00 9,15	2860,72 138,46	670,94 32,47	1,728441	245,02 11,86	1104,96 53,48
53	E46-30-1	0,14	21,58 3,02	0,0387562	0,8364 0,12	34,4	28,77 4,03	473,68 66,32	110,54 15,48	1,728441	37,30 5,22	176,61 24,73

АНПЕКТОР
ИЕНА В.М.
15.06.2017



ETS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	Е46-33-4	0,14	100,83 14,12	0,0387562	3,9078 0,55	34,4	134,43 18,82	1875,44 262,56	442,17 61,9	1,728441	174,28 24,4	750,88 105,12
Разом:			912,94		35,4		1217,9	18457,58	4327,46		1577,37	7122,73

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & \text{(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =} \\ & = (1217,9 + 18457,58 * 1) * 0,0078 = \mathbf{153,47 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиrobничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & \text{(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =} \\ & = (1217,9 + 18457,58 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{33,76 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & \text{(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =} \\ & = (1217,9 + 18457,58 * 1) * 0,003739 = \mathbf{73,57 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

ДИРЕКТОР
ГЕНА В.М.
15.06.2017



825

Разом загально виробничі витрати: 7122,73 + 153,47 + 33,76 + 73,57 = 7383,53 грн.

Склав


_____ [Госада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв

_____ [Госада, підпис (ініціали, прізвище)]

ДИРЕКТОР
ТА В.М.
06.2017



Будівництво футбольного стадіону в парку "Перемога" м. Бровари Київської області
1

Локальний кошторис на будівельні роботи № 6-1-2
на Зовнішня каналізація
Зовнішній водопровід, каналізація, електричні мережі

Основа:
креслення (специфікації) №

Колгорисна вартість 99,60704 тис. грн.
Колгорисна трудомісткість 0,52239 тис. люд.-год.
Колгорисна заробітна плата 10,66345 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "31 травня" 2017 р.

№ п/п	Об'єкту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.-год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Земляні роботи											
1	E1-12-7 тех.ч. п.1.3.37 к=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "Драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м ³ , ґрупа ґрунтів 1 /при розробці траншей/	1000м ³	0,39335	8070,23 256,83	7813,40 -	3174,42	101,02	3073,4 -	14,34 -	5,64 -
2	E1-17-7	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м ³ , ґрупа ґрунтів 1	1000м ³	0,1386	9948,47 243,58	9692,63 -	1378,86	33,76	1343,4 -	13,6 -	1,88 -

ДИРЕКТОР
РЕПА В.М.
15.06.2017



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	E1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,10856	7591,30 7591,30	-	824,11	824,11	-	433,5408	47,07
4	C311-6	Перевезення ґрунту до 6 км	т	228,69	24,99	24,99	5714,96	-	5714,96	-	-
5	E1-12-13	Зворотня засипка ґрунту у відвал екскаваторами "Драглайн" або "зворотня лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,4042	7384,46 277,43	2,73 7107,03	2984,8	112,14	2872,66	15,49	25,38
6	E1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	4,042	845,94 360,96	484,98	3419,29	1459	1960,29	18,36	74,21
Разом прями витрати по розділу 1							17496,44	2530,03	14964,71	135,06	25,38
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							17496,44		624,32		
-----							1,7				
-----							3154,35				
-----							1276,23				
-----							6,21				
-----							214,38				
-----							18772,67				
Всього по розділу 1							18772,67				
Розділ 2. Водовідведення											
7	E23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	12,53582	3639,43 306,65	-	45623,24	3844,11	-	16,32	204,58
8	EN22-11-6	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравличним випробуванням (Фуллар)	1000м	0,021	28237,49 8565,85	18391,44	592,99	179,88	386,22	404,24	8,49

ДИРЕКТОР
РЕДА В.М.
15.06.2017



581

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е16-29-3	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм	100м	-0,210	510,89 220,62	3,41	-107,29	-46,33	-0,720	8,22	-1,73
10	& С113-953-11	Труба двошарова гофрована 200/176	м	20,2	222,12	-	4486,82	-	-	-	-
11	Е9-62-4	Опори під трубопроводи, опорні частини, сидла, кронштейни, хомути	шт	0,042	56057,70 837,13	1820,83	2354,42	35,16	76,47	40,48	1,7
12	С1536-29	Ковзачча опора тип "В", Н=24мм 80-В-17	шт	12	93,68	-	1124,16	-	-	-	-
13	ЕН22-47-1	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 100 мм	100м	0,21	4004,82 1830,64	-	841,01	384,43	-	84,4	17,72
14	ЕН22-11-2	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравлічним випробуванням	1000м	0,209	5860,52 5267,81	381,93	1224,85	1100,97	79,82	245,7	51,35
15	С113-1357	Труба ПВХ для зовнішньої аспірної каналізації Ф63 S5 SDR-11	м	232,3	59,26	-	13766,1	-	-	-	-
16	ЕН22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравлічним випробуванням	1000м	0,004	11795,91 6654,98	4757,15	47,18	26,62	19,03	310,4	1,24
17	& С113-953-103	Труба ПВХ для зовнішньої каналізації 110Х3.2	м	4,04	96,12	-	388,32	-	-	-	-
18	ЕН22-11-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравлічним випробуванням	1000м	0,002	15924,24 8374,29	6632,70	31,85	16,75	13,27	395,2	0,79
19	& С113-953-103	Труба ПВХ для зовнішньої каналізації 160Х3.2	м	2,02	124,65	-	251,79	-	-	-	-
20	Е23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,038	17236,50 4221,50	5830,11	654,99	160,42	221,54	201,6	7,66
21	КС85521-ЛО48	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	825,93	-	825,93	-	-	-	-

ДИРЕКТОР
РЕПА В.М.
15.06.2017



582

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	187,43	-	374,86	-	-	-	-
23	К585521-Л003	Кільця КС10.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	578,33	-	578,33	-	-	-	-
24	К585521-Л031	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	704,55	-	704,55	-	-	-	-
25	С113-753 варіант 2	Люк водопровідний Ф700 типу "Г"	шт	1	1266,40	-	1266,4	-	-	-	-
26	С111-1785-1	Скоба ходова	шт	2	153,47	-	306,94	-	-	-	-
27	Е46-30-1	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 20 см2 (в колодязях під трубопровод)	100шт	0,04	974,18	500,50	38,97	18,95	20,02	21,58	0,86
28	Е46-33-4	Закладення бетоном в залізобетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,2 м2	м3	0,04	4583,92	-	183,36	75,02	-	100,83	4,03
29	ЕН6-35-1	Улаштування плитів у емкісних спорудах	100 м3	0,0036	169794,20	46693,30	611,26	246,7	168,1	32,34	11,64
30	С1424-11633	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,3654	1173,43	-	428,77	-	-	-	-
31	М11-32-2	Установлення рієнміру поплавкового із мірною стрічкою [типу УДУ] для підземних резервуарів	комплек т	1	804,23	28,38	804,23	277,06	28,38	12,48	12,48
32	М34-207-22	Монтаж насоса перекачування	шт	1	569,06	52,69	569,06	471,36	52,69	19,2	19,2
33	Е46-30-1	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 20 см2 (в колодязях під трубопровод)	100шт	0,02	974,18	500,50	19,48	9,47	10,01	21,58	0,43
34	Е46-33-4	Закладення бетоном в залізобетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,2 м2	м3	0,02	4583,92	-	91,68	37,51	-	100,83	2,02

ДИРЕКТОР
РЕДА В.М.
15.06.2017



583

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					78084,25	6838,08	1074,83		342,46
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					78084,25				
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					70171,34				
		всього заробітна плата, грн.					6838,08				
		Загальновиборничі витрати, грн.					2750,13				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					13,28				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					456,64				
		Всього будівельні роботи, грн.					80834,38				

		Всього по розділу 2					80834,38				
		Разом прямі витрати по кошторису					95580,69	9368,11	16039,54		477,52
		Разом будівельні роботи, грн.					95580,69		624,32		25,38
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					70173,04				
		всього заробітна плата, грн.					9992,43				
		Загальновиборничі витрати, грн.					4026,35				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					19,49				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					671,02				
		Всього будівельні роботи, грн.					99607,04				

		Всього по кошторису					99607,04				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					522,39				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					10663,45				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряє

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

**ДИРЕКТОР
РЕПА В.М.
15.06.2017**



685

Будівництво футбольного стадіону в парку "Перемога" м. Бровари Київської області

Розрахунок загальноновиробничих витрат до локального кошторису № 6-1-2 на Зовнішня каналізація

Номер позицій л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передачі в працівниках (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передачі в працівниках до трудових витрат, до трудових витрат, заробітної плати яких враховується в загальноновиробничих витратах	Трудомісткість в загальноновиробничих витратах	Усереднена на вартість людини години праці працівників, заробітна плата яких враховується в загальноновиробничих витратах	І блок. Заробітна плата в загальноновиробничих витратах	ІІ блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, ванна,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальноновиробничих витрат	ІІІ блок. Кошти на покриття решти статей загальноновиробничих витрат	Загальноновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	E1-12-7	0,39335	14,34 5,64	0,0387562	0,5558 0,22	34,4	19,12 7,52	256,83 101,02	60,71 23,88	1,728441	24,79 9,75	104,62 41,15
2	E1-17-7	0,1386	13,6 1,88	0,0387562	0,5271 0,07	34,4	18,13 2,51	243,58 33,76	57,58 7,98	1,728441	23,51 3,26	99,22 13,75
3	E1-164-2	0,10856	433,5408 47,07	0,0387562	16,8024 1,82	34,4	578,00 62,75	7591,30 824,11	1797,25 195,11	1,728441	749,35 81,35	3124,60 339,21
4	C311-6	228,69	0,111	0,0387562	0,0043	34,4	0,15	2,73	0,63	1,728441	0,19	0,97
5	E1-12-13	0,4042	25,38 15,49 6,26	0,0387562	0,98 0,6003 0,24	34,4	34,3 20,65 8,35	624,32 277,43	144,08 95,58 26,5	1,728441	43,45 26,77 10,82	221,83 113,00 45,67

ДИРЕКТОР
РЕДА В.М.
15.06.2017



$$\begin{aligned} & \text{(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =} \\ & = (671,02 + 9992,43 * 1) * 0,0078 = \mathbf{83,17 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску.

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загально виробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & \text{(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =} \\ & = (671,02 + 9992,43 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{18,3 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & \text{(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =} \\ & = (671,02 + 9992,43 * 1) * 0,003739 = \mathbf{39,87 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загально виробничі витрати: 3885,01 + 83,17 + 18,3 + 39,87 = 4026,35 грн.

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ДИРЕКТОР
РЕПА В.М.
15.06.2017



582

Будівництво футбольного стадіону в парку "Перемога" м. Бровари Київської області

Форма № 2

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 6-1-3

Обладнання зовнішньої каналізації
Зовнішній водопровід, каналізація, електричні мережі

Кошторисна вартість 105,22609 тис. грн.

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Складений в поточних цінах станом на "31 травня" 2017 р.

№ п/п	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2405-1729-7	Каналізаційна насосна станція ФЕКАFOS 550 DOUBL.E.: (масса=0,185)	шт	1	77250,00	77250
2	& 2405-1729-8	Акустичний витратомір Эхо-Р-02.: (масса=0,006) Разом Транспортні та залогівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	24000,00	24000
						101250
						3976,09
						105226,09

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ДИРЕКТОР
РЕПА В.М.
15.06.2017



885

Будівництво футбольного стадіону в парку "Перемога" м. Бровари Київської області
1

**Локальний кошторис на будівельні роботи № 6-1-4
на Електричні мережі
Зовнішній водопровід, каналізація, електричні мережі**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1,90215 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,00274 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 0,05583 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "31 травня" 2017 р.

№ п/п	Об'єкту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.-год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	на одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Земляні роботи											
1	E1-12-7 тех.ч. п.1.3.37 к=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,65 [0,5-1] м3. група ґрунтів 1 /при розробці траншей/	1000м3	0,00137	8070,23 256,83	7813,40 -	11,06	0,35	10,71 -	14,34 -	0,02 -
2	E1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,00028	7591,30 7591,30	-	2,13	2,13	-	433,5408 -	0,12 -

**ДИРЕКТОР
РЕДА В.М.
15.06.2017**



685

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	E1-12-13	Зворотня засипка ґрунту у відвал екскаваторами "Драглайн" або "зворотня лопата" з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,0014	7384,46 277,43	7107,03	10,34	0,39	9,95	15,49	0,02
4	E1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,014	845,94 360,96	484,98	11,84	5,05	6,79	18,36	0,26
Разом прямі витрати по розділу 1						35,37	35,37	7,92	27,45		0,42
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.						35,37	35,37				
всього заробітна плата, грн.						7,92	7,92				
Загальновиборничі витрати, грн.						3,28	3,28				
Трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.						0,01	0,01				
заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.						0,59	0,59				
Всього будівельні роботи, грн.						38,65	38,65				

Всього по розділу 1						38,65	38,65				
Розділ 2. Кабелі (РП, ЕОМ, аркуш 1)											
5	E21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопольного або багатопольного у загальному об'ємному сумарним періодом до 2,5 мм2	100м	0,3	198,27 147,53	21,96	59,48	44,26	6,59	7,41	2,22
6 & C157-264-1	Кабель 4x4 мм2 ВВГ		м	30,9	57,79	-	1785,71	-	-	-	-
варіант 5											
Разом прямі витрати по розділу 2						1845,19	1845,19	44,26	6,59		2,22
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн.						1794,34	1794,34				
						44,26	44,26				

ДИРЕКТОР
РЕПА В.М.
15.06.2017



065

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					18,3 0,09 3,06 1863,49				
		Всього по розділу 2					1863,49				
		Разом прями витрати по кошторису					1880,56	52,18	34,04		2,64
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1880,56 1794,34 52,18 21,59 0,1 3,65 1902,15				

		Всього по кошторису					1902,15				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2,74				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					55,83				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ДИРЕКТОР
РЕДА В.М.
15.06.2017



1651

Будівництво футбольного стадіону в парку "Перемога" м. Бровари Київської області

Розрахунок загальноновиробничих витрат до локального кошторису № 6-1-4 на Електричні мережі

Номер пози-ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив-но-розра-хункова кошторис-на трудо-місткість робіт, що передба-чені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передба-чені в прямих витратах, до трудо-витрат пра-цівників, заробітна плата яких враховується в загальноновиробничих витратах	Трудоміст-кість в загальноновиробничих витратах	Усередне-на вартість людино-години пра-цівників, заробітна плата яких враховується в загальноновиробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальноновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальноно-обов'язкове державне соціальне страхування.	Усереднені показники для визначення коштів на покриття рітря реш-ти статей загальноновиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальноновиробничих витрат	Загальноновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце-здатності,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	E1-12-7	0,00137	14,34 0,02	0,0404054	0,5794 0	34,4	19,93 0,03	256,83 0,35	60,89 0,08	1,728441	24,79 0,03	105,61 0,14
2	E1-164-2	0,00028	433,5408 0,12	0,0404054	17,5174 0	34,4	602,60 0,17	7591,30 2,13	1802,66 0,5	1,728441	749,35 0,21	3154,61 0,88
3	E1-12-13	0,0014	15,49 0,02	0,0404054	0,6259 0	34,4	21,53 0,03	277,43 0,39	65,77 0,09	1,728441	26,77 0,04	114,07 0,16
4	E1-134-1	0,014	18,36 0,26	0,0404054	0,7418 0,01	34,4	25,52 0,36	360,96 5,05	85,03 1,19	1,728441	31,73 0,44	142,28 1,99
			люд-год	люд-год	люд-год	грн.	грн.	грн.	грн.	грн./	грн.	грн.
					гр.4хгр.5		гр.6хгр.7		(гр.8+гр.9)*	люд-год	гр.4хгр.11	гр.8+гр.10+гр.12

ДИРЕКТОР
РЕДА В.М.
15.06.2017



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	E21-4-1	0,3	7,41 2,22	0,0399931	0,2963 0,09	34,4	10,19 3,06	147,53 44,26	34,70 10,4	1,892682	14,02 4,21	58,91 17,67
Разом:			2,64		0,1		3,65	52,18	12,26		4,93	20,84

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 = \\ & = (3,65 + 52,18 * 1) * 0,0078 = \mathbf{0,44 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиrobничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 * \text{Н18} / 100 = \\ & = (3,65 + 52,18 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{0,1 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н116} / 100 = \\ & = (3,65 + 52,18 * 1) * 0,003739 = \mathbf{0,21 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

ДИРЕКТОР
РЕПА В.М.
15.06.2017



Разом загально виробничі витрати: $20,84 + 0,44 + 0,1 + 0,21 = 21,59$ грн.

Склад


_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ДИРЕКТОР
РЕПА В.М.
15.06.2017



Будівництво футбольного стадіону в парку "Перемога" м. Бровари Київської області
1

Локальний кошторис на будівельні роботи № 7-1-1
на Освітлення території
Благоустрій та озеленення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 198,81117 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,34241 тис. люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 7,49902 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений в поточних цінах станом на "31 травня" 2017 р.

№ п/п	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.-год.		
					Всього заробітної плати	експлуатації машин	Всього заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуваним машин	тих, що обслуговують машини	на одиницю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Земляні роботи											
1	E1-12-7 Тех.ч. п.1.3.37 к=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м ³ , група ґрунтів 1 при розробці траншей/	1000м ³	0,08673	8070,23 256,83	7813,40 -	699,93	22,27	677,66 -	14,34 -	1,24 -
2	E1-17-7 Тех.ч. п.1.3.37 к=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м ³ , група ґрунтів 1 /при розробці траншей/	1000м ³	0,0148	11935,70 292,29	11631,15 -	176,65	4,33	172,14 -	16,32 -	0,24 -

ДИРЕКТОР
РЕДА В.М.
НС. 06. 2017



595

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	E1-164-2 Тех.ч. п.1.3.180 к=1,2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,02072	7591,30 7591,30	-	157,29	157,29	-	433,5408	8,98
4	C311-6	Перевезення ґрунту до 6 км	т	24,42	24,99	24,99	610,26	-	610,26	-	-
5	E1-12-13	Зворотня засипка ґрунту у відвал екскаваторами "Драглайн" або "зворотня лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,0888	7384,46 277,43	2,73 7107,03	655,74	24,64	66,67 631,1	0,111 15,49	2,71 1,38
6	E1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,888	845,94 360,96	484,98	751,19	320,53	430,66	18,36	16,3
Разом прямі витрати по розділу 1							3051,06	529,06	2521,82		28,14
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. Трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							3051,06		66,67		2,71

Всього по розділу 1							3295,99				
Розділ 2. Кабель											
7	M8-142-1	Монтажні вироби та матеріали Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	3,7	1780,84 208,22	1572,62	6589,11	770,41	5818,7	9,6	35,52
8	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	14,8	302,98	-	4484,1	-	-	-	-
9	M8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	3,7	1444,20 381,74	120,47	5343,54	1412,44	445,74	17,6	65,12

ДИРЕКТОР
РЕНА В.М.
15.06.2017



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10 & С157-264-6 варіант 1	Кабель АВВГз 2х6 мм2		М	377,4	25,67	-	9687,86	-	-	-	-
11 М8-143-5 варіант 1	Покрівання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою		100 м тр	3,7	80,20 73,75	6,45	296,74	272,88	23,86	3,4	12,58
12 С111-1721-11А варіант 1	Стрічка сигнальна		М	373,7	3,02	-	1128,57	-	-	-	-
13 Е21-4-1 варіант 1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однокильного або багатокильного у загальному об'єкті сумарним перерізом до 2,5 мм2		100м	1,3	198,27 147,53	21,96	257,75	191,79	28,55	7,41	9,63
14 & С157-264-2 варіант 4	Кабель ВВГ 2х2,5 мм2		М	130	14,52	-	1887,6	-	-	-	-
15 М10-386-11 варіант 2	Колодка клемна на металевій конструкції, кількість пір'їв до 20		шт	12	196,82 177,60	-	2361,84	2131,2	-	8	96
16 & С1512-100 варіант 2	Коробка з клепною колодкою 4х6 в опору з.о.		шт	12	157,09	-	1885,08	-	-	-	-
17 М8-593-10 варіант 1	Світильники Світильник для ламп розжарювання місцевого освітлення		100 шт	0,12	3611,11 2599,17	125,24	433,33	311,9	15,03	113,6	13,63
18 & С1547-710 варіант 1	Світильник з.о. ЛЕД 1х50вт консольний		шт	8	651,95	-	5215,6	-	-	-	-
19 & С1547-711 варіант 1	Світильник з.о. з лампою ДНАТ 1х70вт		шт	4	372,07	-	1488,28	-	-	-	-
20 ЕН6-1-2 варіант 1	Опори, арматура Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3		100м3	0,03	174959,48 10112,85	6839,85	5248,78	303,39	205,2	495	14,85
21 ЕН6-11-6 варіант 1	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону		т	0,24	1982,68 957,26	634,83	475,84	229,74	152,36	43,12	10,35
22 & С147-33-2 варіант 1	Закладна під опори		шт	12	638,48	-	7661,76	-	-	-	-

ДИРЕКТОР
РЕПА В.М.
15.06.2017



597

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	ЕЗЗ-259-1	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	опора	12	248,31 28,48	119,49	2979,72	341,76	1433,88	1,36	16,32
24 & С113-2105-1		Опора, Н=8м	шт	8	10736,46	-	85891,68	-	-	-	-
25 & С113-2105-1		Опора, Н=6м	шт	4	9818,46	-	39273,84	-	-	-	-
26 МЗ-521-11	варіант 1	Монтаж головки опори	т	0,24	3161,38 1239,49	1921,89	758,73	297,48	461,25	60,67	14,56
27 & С147-33-51		Оголовник на 1 світильник	шт	8	615,26	-	4922,08	-	-	-	-
28 & С147-33-92		Метизи (кріплення, дюбеля, хомути)	кг	5	63,07	-	315,35	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 2				188587,18	6262,99	8584,57	-	-	288,56
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборобничі витрати, грн. Трудомісткість в загальновиборобничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборобничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.				173739,62 6262,99 2429,04 10,81 372,26	188587,18				

		Всього по розділу 2				191016,22					
		Розділ 3. Система заземлення									
29	ЕЗЗ-25-1	Улаштування стержневого заземлення при довжині стержня до 10 м	100м	0,36	1088,18 274,45	808,15	391,74	98,8	290,93	13,6	4,9
30 & С1545-1-55		Штир ст. Д16 по Змх2шт=6м	шт	12	114,60	-	1375,2	-	-	-	-
31	ЕЗЗ-25-4	Улаштування контурного заземлення без забивання заземлювачів в ґрунтах 1-4 груп	100м	0,36	387,87 301,98	57,99	139,63	108,71	20,88	15,36	5,53

ДИРЕКТОР
РЕДА В.М.
15.06.2017



865

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32 & С123-350-13 варіант 1	Ст. полохова 40x40		М	36	69,44	-	2499,84	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 3						4406,41	207,51	311,81	-	10,43
	Разом будівельні роботи, грн.						4406,41				
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.						3887,09				
	всього заробітна плата, грн.						207,51				
	Загальноновиробничі витрати, грн.						92,56				
	трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.						0,51				
	заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.						17,74				
	Всього будівельні роботи, грн.						4498,97				
	Всього по розділу 3						4498,97				
	Разом прямі витрати по кошторису						196044,65	6999,56	11418,2		327,13
	в тому числі:						196044,65		66,67		2,71
	вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.						177626,89				
	всього заробітна плата, грн.						7066,23				
	Загальноновиробничі витрати, грн.						2766,52				
	трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.						12,57				
	заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.						432,79				
	Всього будівельні роботи, грн.						198811,17				
	Всього по кошторису						198811,17				
	Кошторисна трудоємність, люд.год.						342,41				

ДИРЕКТОР
РЕДА В.М.
15.06.2017



569

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7499,02				

Склад _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ДИРЕКТОР
ПЕНА В.М.
15.06.2017



600

Будівництво футбольного стадіону в парку "Перемога" м. Бровари Київської області

Розрахунок загальноновиробничих витрат до локального кошторису № 7-1-1 на Освітлення території

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив-но-розрешуноква кошторис-на трудо-місткість робіт, що передба-чені в пря-мих вит-ратах (ро-бітників-бу-дівельників та робітни-ків, що об-слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма-тивно-роз-рахункової кошторис-ної трудо-місткості робіт, що передба-чені в пря-мих витратах, до трудо-витрат пра-цівників, заробітна плата яких врахову-ється в загально-виробни-чих витратах	Трудоміст-кість в за-гальноно-виробничих витратах	Усередне-на вартість людино-години пра-ціників, заробітна плата яких врахову-ється в загально-виробни-чих витра-тах	І блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	ІІ блок. Єдиний внесок на загально-обов'язко-ве держав-не соціаль-не страху-вання,	Усереднені показники для визна-чення кош-тів на пок-риття реш-ти статей загально-виробничих витрат	ІІІ блок. Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без ураху-вання від-рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце-здатності,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	E1-12-7	0,08673	14,34 1,24	0,0404054	0,5794 0,05	34,4	грн. гр. 6хгр. 7	грн. 256,83	грн. 60,89	грн./ люд-год	грн. 24,79	грн. 105,61
2	E1-17-7	0,0148	16,32 0,24	0,0404054	0,6594 0,01	34,4	грн. 22,68	грн. 292,29	грн. 69,29	грн./ 1,728441	грн. 28,21	грн. 120,18
3	E1-164-2	0,02072	433,5408 8,98	0,0404054	17,5174 0,36	34,4	грн. 602,60	грн. 7591,30	грн. 1802,66	грн./ 1,728441	грн. 749,35	грн. 3154,61
4	C311-6	24,42	0,111 2,71	0,0404054	0,0045 0,11	34,4	грн. 3,66	грн. 66,67	грн. 15,39	грн./ 1,728441	грн. 4,64	грн. 23,69
5	E1-12-13	0,0888	15,49 1,38	0,0404054	0,6259 0,06	34,4	грн. 277,43	грн. 24,64	грн. 65,77	грн./ 1,728441	грн. 26,77	грн. 114,07
												10,13

№ 5. 06. 2017

Д.В.БІКТОР
Р.П.Н. В.М. 24.64

601

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	E1-134-1	0,888	18,36 16,3	0,0404054	0,7418 0,66	34,4	25,52 22,66	360,96 320,53	85,03 75,5	1,728441	31,73 28,18	142,28 126,34
7	M8-142-1	3,7	9,6 35,52	0,0399931	0,3839 1,42	34,4	13,21 48,88	208,22 770,41	48,71 180,22	1,892682	18,17 67,23	80,09 296,33
9	M8-141-1	3,7	17,6 65,12	0,0399931	0,7039 2,6	34,4	24,21 89,58	381,74 1412,44	89,31 330,44	1,892682	33,31 123,25	146,83 543,27
11	M8-143-5	3,7	3,4 12,58	0,0399931	0,136 0,5	34,4	4,68 17,32	73,75 272,88	17,25 63,82	1,892682	6,44 23,83	28,37 104,97
13	E21-4-1	1,3	7,41 9,63	0,0399931	0,2963 0,39	34,4	10,19 13,25	147,53 191,79	34,70 45,1	1,892682	14,02 18,23	58,91 76,58
15	M10-386-11	12	8 96	0,0317471	0,254 3,05	34,4	8,74 104,88	177,60 2131,2	40,99 491,88	1,525095	12,20 146,4	61,93 743,16
17	M8-593-10	0,12	113,6 13,63	0,0399931	4,5432 0,55	34,4	156,29 18,75	2599,17 311,9	606,20 72,75	1,892682	215,01 25,8	977,50 117,3
20	EH6-1-2	0,03	495 14,85	0,049476	24,4906 0,73	34,4	842,48 25,27	10112,85 303,39	2410,17 72,31	2,135133	1056,89 31,71	4309,54 129,29
21	EH6-11-6	0,24	43,12 10,35	0,049476	2,1334 0,51	34,4	73,39 17,61	957,26 229,74	226,74 54,42	2,135133	92,07 22,1	392,20 94,13
23	E33-259-1	12	1,36 16,32	0,0362824	0,0493 0,59	34,4	1,70 20,4	341,76 28,48	6,64 79,68	1,728441	2,35 28,2	10,69 128,28
26	M3-521-11	0,24	60,67 14,56	0,0325717	1,9761 0,47	34,4	67,98 16,32	1239,49 297,48	287,64 69,02	1,540737	93,48 22,44	449,10 107,78
29	E33-25-1	0,36	13,6 4,9	0,049476	0,6729 0,24	34,4	23,15 8,33	274,45 98,8	65,47 23,58	2,135133	10,45 32,80	117,66 42,36
31	E33-25-4	0,36	15,36 5,53	0,049476	0,76 0,27	34,4	26,14 9,41	301,98 108,71	72,19 25,99	2,135133	11,81	131,13 47,21
Разом:			329,84		12,57		432,79	7066,23	1649,58		584,75	2667,12

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\text{(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 = } \\ = (432,79 + 7066,23 * 1) * 0,0078 = \mathbf{58,49 \text{ грн.}}$$

Де:

Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиrobничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності



$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 * \text{Н18} / 100 = \\ & = (432,79 + 7066,23 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{12,87 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

Де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н16} / 100 = \\ & = (432,79 + 7066,23 * 1) * 0,003739 = \mathbf{28,04 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

Де:

Н16 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиборничі витрати: $2667,12 + 58,49 + 12,87 + 28,04 = 2766,52 \text{ грн.}$

Склад


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ДИРЕКТОР
РЕПА В.М.
15.06.2017



Будівництво футбольного стадіону в парку "Перемога" м. Бровари Київської області
1

**Локальний кошторис на будівельні роботи № 7-1-2
на Пройзди, тротуари, доріжки і майданчики
Благоустрій та озеленення**

Кошторисна вартість 646,97703 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,03309 тис. люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 43,78359 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на "31 травня" 2017 р.

Основа:
креслення (специфікації) №

№ п/п	Об'єкту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Майданчик №1, №2											
1	ЕН27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м ³	0,687	35893,07 282,74	2196,03 -	24658,54	194,24	1508,67 -	14,78 -	10,15 -
2	ЕН27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м ²	0,687	6315,07 612,73	5183,34 -	4338,45	420,95	3560,95 -	32,03 -	22 -
3	ЕН27-13-4 к=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м ²	-0,6870	718,31 -	545,31 -	-493,48	-	-374,63 -	- -	- -
4	С1421-9450	Щебень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м ³	96,867	414,18 -	- -	-40120,37	-	- -	- -	- -

**ДИРЕКТОР
РЕДА В.М.**
15.06.2017



604

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ЕН27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів моцнення з пригонуванням піцано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,687	67936,62 22809,37	5304,66	46672,46	15670,04	3644,3	1063,87	730,88
6 & С1426-11776-1	Тротуарна плитка ФЕМ, h=60мм	м2	719,289	206,69	-	148669,84	-	-	-	-	-
7	ЕН27-66-6	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу понад 150 мм	100 м	1,31	4709,03 1313,73	1516,69	6168,83	1720,99	1986,86	67,44	88,35
8	С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	7,729	1389,67	-	10740,76	-	-	-	-
9 & С1416-8684-15	Камені бортові, БР 100.20.8.	шт	131	81,79	-	10714,49	-	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1						291590,26	18006,22	10326,15			851,38
Разом будівельні роботи, грн.						291590,26					
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.						263257,89					
всього заробітна плата, грн.						18006,22					
Загальновиборничі витрати, грн.						8096,78					
Трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.						46,34					
заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.						1593,94					
Всього будівельні роботи, грн.						299687,04					
Всього по розділу 1						299687,04					
Розділ 2. Тротуар №1, №2, №3, №4											
10	ЕН27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,595	6315,07 612,73	5183,34	3757,47	364,57	3084,09	32,03	19,06
11	ЕН27-13-4 к=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	-0,5950	718,31	545,31	-427,39		-324,46		

ДИРЕКТОР
РЕДА В.М.
15.06.2017



605

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С1421-9450	Шебень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	83,895	414,18	-	34747,63	-	-	-	-
13	ЕН27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з пригонуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,595	67936,62 22809,37	5304,66	40422,29	13571,58	3156,27	1063,87	633
14 & С1426-11776-1	Тротуарна плитка ФЕМ, h=45мм		м2	622,965	189,69	-	118170,23	-	-	-	-
15	ЕН27-66-6	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу понад 150 мм	100 м	4,35	4709,03 1313,73	1516,69	20484,28	5714,73	6597,6	67,44	293,36
16	С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], круглість заповнювача більше 40 мм	м3	25,665	1389,67	-	35665,88	-	-	-	-
17 & С1416-8684-15	Каміні бортові, БР 100 20.8.		шт	435	81,79	-	35578,65	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					288399,04	19650,88	12513,5		945,42
		Разом будівельні роботи, грн.					288399,04				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					256234,66				
		всього заробітна плата, грн.					19650,88				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					8910,85				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.					51,46				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					1770				
		Всього будівельні роботи, грн.					297309,89				

		Всього по розділу 2					297309,89				
		Розділ 3. Зона благоустрою									
18	ЕН27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщиною 15 см	1000м2	0,105	6315,07 612,73	5183,34	663,08	64,34	544,25	32,03	3,36

ДИРЕКТОР
РЕПА В.М.
15.06.2017



609

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	ЕН27-13-4 к=10	Упакування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожні 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м ²	0,105	1436,61	1090,61	150,84	-	114,51	-	-
20	С1421-9453	Щебень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м ³	34,65	414,18	-	14351,34	-	-	-	-
21	Е1-24-1	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	1000м ³	0,0063	3042,07	3042,07	19,17	-	19,17	-	-
22	Е47-25-3	Підготовка ґрунту механізованим способом для впакування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	1000м ²	1,05	781,00 767,23	13,77	820,05	805,59	14,46	42,04	44,14
23	Е47-25-5	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати або віднімати за нормами 47-25-3, 47-25-4	1000м ²	1,05	156,77 156,77	-	164,61	164,61	-	8,59	9,02
		Разом прямі витрати по розділу 3					16169,09	1034,54	692,39	-	56,52
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальнонавробочні витрати, грн. Трудомісткість в загальнонавробочних витратах, люд.год. заробітна плата в загальнонавробочних витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					16169,09 14442,16 1034,54 430,41 2,11 72,65 16599,5				

		Всього по розділу 3					16599,5				
24	ЕН27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м ³	0,23	9806,86 3900,61	5906,25	2255,58	897,14	1358,44	203,9	46,9
		Розділ 4. Демонтажні та монтажні роботи: а/б покриття, огорожи, ФБС									

ДИРЕКТОР
РЕДА В.М.
15.06.2017



609

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	СЗ11-6-М	Перевезення сміття до 6 км	т	27,6	28,36	28,36	782,74	-	782,74	-	-
26	ЕН27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщиною 15 см	1000м2	0,115	6315,07	5183,34	726,23	70,46	596,08	0,111	3,06
27	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	23,46	414,18	-	9716,66	-	-	-	-
28	ЕН27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за шириною укладання 7 м	1000 м2	0,115	134548,03	4482,80	15473,02	32,8	515,52	13,96	1,61
29	ЕН27-27-5	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміні товщини на кожні 0,5 см додавали або вилучали до/з норм 27-27-1 – 27-27-4	1000 м2	0,115	25329,43	1,23	2912,88	0,14	-	0,06	0,01
30	Е7-42-2	Демонтаж блоків стін підвалів масою до 1 т	100шт	0,03	6496,96	5251,61	194,91	37,36	157,55	61,712	1,85
31	Е9-35-1	Демонтаж огорожі	т	0,105	1990,81	8,86	209,04	207,82	0,93	96,88	10,17
32	Е9-46-1	Демонтаж воріт	т	0,19	1979,26	1196,48	431,92	204,48	227,33	46,368	8,81
33	К=0,7	Блоки бетонні для стін підвалів	шт	3	1076,20	-	505,5	-	-	-	-
	А001-1				168,50	-					
	К=0,5				-	-					
	К=0,5				-	-					
	К=0,5				-	-					
34	С111-1	Ворота футбольні	шт	2	1750,00	-	3500	-	-	-	-
	1639-1	(зворотні матеріали)			-	-					
	К=0,5				-	-					
	К=0,5				-	-					
	К=0,5				-	-					
	К=0,5				-	-					

ДИРЕКТОР
РЕПА В.М.
15.06.2017



809

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35 & С111-1088-1	Огорожа металева (зворотні матеріали)		т	0,105	1958,00	-	205,59	-	-	-	-
варіант 1											
к=0,5											
(зворотні матеріали)											
	Разом прямі витрати по розділу 4						32702,98	1450,2	3638,59		73,03
	Разом будівельні роботи, грн.						32702,98		75,35		3,06
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.						27614,19				
	всього заробітна плата, грн.						1525,55				
	Загальновиборничі витрати, грн.						677,61				
	трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.						3,77				
	заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.						129,81				
	Всього будівельні роботи, грн.						33380,59				

	Вартість зворотних матеріалів, грн.						4211,09				

	Всього по розділу 4						33380,59				
	Разом прямі витрати по кошторису						628861,37	40141,84	27170,63		1926,35
	Разом будівельні роботи, грн.						628861,37		75,35		3,06
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.						561548,9				
	всього заробітна плата, грн.						40217,19				
	Загальновиборничі витрати, грн.						1811566				
	трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.						10368				
	заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.						3566,4				
	Всього будівельні роботи, грн.						646977,03				

	Вартість зворотних матеріалів, грн.						4211,09				

	Всього по кошторису						646977,03				
	Кошторисна трудоємність, люд.год.						2033,09				

ДИРЕКТОР
РЕПА В.М.
15.06.2017



609

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					43783,59				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ДИРЕКТОР
ПЕНА В.М.
15.06.2017




610

Будівництво футбольного стадіону в парку "Перемога" м. Бровари Київської області

Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 7-1-2**на Прозіди, тротуари, доріжки і майданчики**

Номер пози-ції п.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив-но-роза-хункова кошторис-на трудо-місткість робіт, що передба-чені в пря-мих вит-ратах (ро-бітників-бу-дівельників та робітни-ків, що об-слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма-тивно-роз-рахункової кошторис-ної трудо-місткості робіт, що передба-чені в пря-мих витратах, до трудо-витрат пра-цівників, заробітна плата яких врахову-ється в загально-виробни-чих витратах	Трудоміст-кість в за-гально-виробничих витратах	Усередне-на вартість людино-години пра-цівників, заробітна плата яких врахову-ється в загально-виробни-чих витра-тах	I блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язко-ве держав-не соціаль-не страху-вання,	Усереднені показники для визна-чення кош-тів на пок-риття реш-ти статей загально-виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без ураху-вання від-рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по-непраце-здатності,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ЕН27-12-1	0,687	14,78	0,0544236	0,8044	34,4	27,67	282,74	68,29	2,26809	33,52	129,48
2	ЕН27-13-1	0,687	10,15	0,0544236	0,55	34,4	19,01	194,24	46,91	2,26809	23,03	88,95
5	ЕН27-65-4	0,687	32,03	0,0544236	1,7432	34,4	59,97	612,73	147,99	2,26809	72,65	280,61
7	ЕН27-66-6	1,31	22	0,0544236	1,2	34,4	41,2	420,95	101,67	2,26809	49,91	192,78
10	ЕН27-13-1	0,595	1063,87	0,0544236	57,8996	34,4	1991,75	22809,37	5456,25	2,26809	2412,95	9860,95
			730,88		39,78		1368,33	15670,04	3748,44		1657,7	6774,47
			67,44		4,81		126,26	1313,73	316,80		152,96	596,02
			88,35		1,7432		165,4	1720,99	415,01		200,38	780,79
			32,03		1,04		59,97	612,73	147,99		72,65	280,61
			19,06				35,68		88,05		43,23	166,96

ДИРЕКТОР
РЕДА В.М.
15.06.2017



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	EH27-65-4	0,595	1063,87 633	0,0544236	57,8996 34,45	34,4	1991,75 1185,09	22809,37 13571,58	5456,25 3246,47	2,26809	2412,95 1435,71	9860,95 5867,27
15	EH27-66-6	4,35	67,44 293,36	0,0544236	3,6703 15,97	34,4	126,26 549,23	1313,73 5714,73	316,80 1378,08	2,26809	152,96 665,38	596,02 2592,69
18	EH27-13-1	0,105	32,03 3,36	0,0544236	1,7432 0,18	34,4	59,97 6,3	612,73 64,34	147,99 15,53	2,26809	72,65 7,63	280,61 29,46
22	E47-25-3	1,05	42,04 44,14	0,0362824	1,5253 1,6	34,4	52,47 55,09	767,23 805,59	180,33 189,35	1,728441	72,66 76,29	305,46 320,73
23	E47-25-5	1,05	8,59 9,02	0,0362824	0,3117 0,33	34,4	10,72 11,26	156,77 164,61	36,85 38,69	1,728441	14,85 15,59	62,42 65,54
24	EH27-67-4	0,23	203,9 46,9	0,0544236	11,097 2,55	34,4	381,74 87,8	3900,61 897,14	942,12 216,68	2,26809	462,46 106,37	1786,32 410,85
25	C311-6-M	27,6	0,111 3,06	0,049476	0,0055 0,15	34,4	0,19 5,24	2,73 75,35	0,64 17,67	2,135133	0,24 6,62	1,07 29,53
26	EH27-13-1	0,115	32,03 3,68	0,0544236	1,7432 0,2	34,4	59,97 6,9	612,73 70,46	147,99 17,02	2,26809	72,65 8,35	280,61 32,27
28	EH27-27-1	0,115	13,96 1,61	0,0544236	0,7598 0,09	34,4	26,14 3,01	285,20 32,8	68,49 7,87	2,26809	31,66 3,64	126,29 14,52
29	EH27-27-5	0,115	0,06 0,01	0,0544236	0,0033 0	34,4	0,11 0,01	1,23 0,14	0,29 0,03	2,26809	0,14 0,02	0,54 0,06
30	E7-42-2	0,03	61,712 1,85	0,049476	3,0533 0,09	34,4	105,03 3,15	1245,35 37,36	297,08 8,92	2,135133	131,76 3,95	533,87 16,02
31	E9-35-1	0,105	96,88 10,17	0,0362824	3,515 0,37	34,4	120,92 12,7	1979,26 207,82	462,04 48,51	1,728441	167,45 17,58	750,41 78,79
32	E9-46-1	0,19	46,368 8,81	0,0362824	1,6823 0,32	34,4	57,87 11	1076,20 204,48	249,50 47,4	1,728441	80,14 15,23	387,51 73,63
Разом:			1929,41		103,68		3566,4	40217,19	9632,3		4336,61	17535,31

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\text{(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =} \\ = (3566,4 + 40217,19 * 1) * 0,0078 = 341,51 \text{ грн.}$$

де:

Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиrobничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.



ДИРЕКТОР
РЕДА В.М.
15.05.2017

613

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 * \text{Н18} / 100 = \\ & = (3566,4 + 40217,19 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{75,13 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

Де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н16} / 100 = \\ & = (3566,4 + 40217,19 * 1) * 0,003739 = \mathbf{163,71 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

Де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиборничі витрати: 17535,31 + 341,51 + 75,13 + 163,71 = 18115,66 грн.

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ДИРЕКТОР
РЕДА В.М.
15.08.2017



Будівництво футбольного стадіону в парку "Перемога" м. Бровари Київської області
1

Локальний кошторис на будівельні роботи № 7-1-3
на Озеленення
Благоустрій та озеленення

Колторисна вартість 125,81474 тис. грн.
Колторисна трудомісткість 0,55094 тис. люд.-год.
Колторисна заробітна плата 10,6081 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на "31 травня" 2017 р.

Основа:
креслення (специфікації) №

№ п/п	Об'єкту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і випрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.-год.		
					Всього заробітної плати	В тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	не зайнятих обслуговуванням машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	E1-152-1	Укріплення укосів земляних споруд посіємом багаторічних трав з підсилююю рослининої землі вручну	100м2	1,79	1284,99 1030,03	6,66 -	2300,13	1843,75	11,92 -	56,44 -	101,03 -
2	E47-25-3	Підголювання ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослининої землі шаром 15 см	100м2	4,43	781,00 767,23	13,77 -	3459,83	3398,83	61 -	42,04 -	186,24 -
3	E47-25-5	На кожні 5 см зміни товщини шару рослининої землі додавати або віднімати за нормами 47-25-3, 47-25-4	100м2	4,43	156,77 156,77	- -	694,49	694,49	- -	8,59 -	38,05 -
4	E47-25-6	Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних вручну	100м2	4,43	747,35 160,52	- -	3310,76	714,1	- -	8,24 -	36,5 -

ДИРЕКТОР
РЕДА В.М.
15.06.2017



614

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	E47-19-15	Підготовка ґрунту стандартних місць для садіння однорядної живці огорожі у природному ґрунті з додаванням рослинної землі до 100%	10м	3,55	306,26	-	1087,22	1087,22	-	17,1	60,71
6	E47-21-1	Садіння в однорядну живу огорожу кущів-саджанців із рослин, які в'януться	10м	3,55	142,01	-	504,14	465,44	-	6,34	22,51
7	8 С1429-80-1	Кизильник блискучий	шт	120	51,18	-	6141,6	-	-	-	-
8	E47-5-1	Підготовка ґрунту механізованим способом стандартних місць для садіння дерев та кущів із квадратною грядкою землі розміром 0,5х0,5х0,4 м у природному ґрунті	10шт	2,5	381,02	116,13	952,55	662,23	290,32	14,79	36,98
9	E47-9-3	Садіння дерев та кущів із грядкою землі розміром 0,5х0,4 м	10шт	2,5	1127,84	602,42	2819,6	1067,7	1506,05	19,69	49,23
10	8 С1429-17-3	Саджанці листяних дерев	шт	25	4018,98	-	100474,5	-	-	-	-
		Разом прями витрати по кошторису					121744,82	9930,76	1869,29		531,25
		Разом будівельні роботи, грн.					121744,82				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					109944,77				
		всього заробітна плата, грн.					9930,76				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					4069,92				
		Трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.					19,69				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					677,34				
		Всього будівельні роботи, грн.					125814,74				

		Всього по кошторису					125814,74				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					550,94				

ДИРЕКТОР
РЕПА В.М.
15.06.2017



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					10608,1				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ДИРЕКТОР
ПЕНА В.М.
15.05.2017



Будівництво футбольного стадіону в парку "Перемога" м. Бровари Київської області

Розрахунок загальноновиробничих витрат до локального кошторису № 7-1-3 на Озеленення

Номер позицій л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив-но-розрахунокова кошторисна трудова місткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової місткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудових витрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальноновиробничих витратах	Трудова місткість в загальноновиробничих витратах	Усереднені на вартість людини-години праці ціновик, заробітна плата яких враховується в загальноновиробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальноновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, ванна	Усереднені показники для визначення коштів на покриття рішень статей загальноновиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття рішень статей загальноновиробничих витрат	Загальноновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату попрацю, здатності,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	E1-152-1	1,79	56,44 101,03	0,0404054	2,2805 4,08	34,4	78,45 140,43	1030,03 1843,75	243,87 436,53	1,728441	97,55 174,61	419,87 751,57
2	E47-25-3	4,43	42,04 186,24	0,0362824	1,5253 6,76	34,4	52,47 232,44	767,23 3398,83	180,33 798,87	1,728441	72,66 321,88	305,46 1353,19
3	E47-25-5	4,43	8,59 38,05	0,0362824	0,3117 1,38	34,4	10,72 47,49	156,77 694,49	36,85 163,24	1,728441	14,85 65,79	62,42 276,52
4	E47-25-6	4,43	8,24 36,5	0,0362824	0,299 1,32	34,4	10,28 45,54	160,52 711,1	37,58 166,48	1,728441	14,24 63,08	62,10 275,1
5	E47-19-15	3,55	17,1 60,71	0,0362824	0,6204 2,2	34,4	21,34 75,76	306,26 1087,22	72,07 255,84	1,728441	29,56 104,94	122,97 436,54

ДИРЕКТОР
РЕДА В.М.
15.06.2017



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	E47-21-1	3,55	6,34 22,51	0,0362824	0,23 0,82	34,4	7,91 28,08	131,11 465,44	30,58 108,56	1,728441	10,96 38,91	49,45 175,55
8	E47-5-1	2,5	14,79 36,98	0,0362824	0,5366 1,34	34,4	18,46 46,15	264,89 662,23	62,34 155,85	1,728441	25,56 63,9	106,36 265,9
9	E47-9-3	2,5	19,69 49,23	0,0362824	0,7144 1,79	34,4	24,58 61,45	427,08 1067,7	99,37 248,42	1,728441	34,03 85,08	157,98 394,95
Разом:			531,25		19,69		677,34	9930,76	2333,79		918,19	3929,32

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\text{(Графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =}$$

$$=(677,34 + 9930,76 * 1) * 0,0078 = \mathbf{82,74 \text{ грн.}}$$

де:

Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загально виробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\text{(Графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =}$$

$$=(677,34 + 9930,76 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{18,2 \text{ грн.}}$$

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\text{(Графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =}$$

$$=(677,34 + 9930,76 * 1) * 0,003739 = \mathbf{39,66 \text{ грн.}}$$

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

ДИРЕКТОР
РЕДА В.М.
15.06.2017



Разом загальновиборничі витрати: 3929,32 + 82,74 + 18,2 + 39,66 = 4069,92 грн.

Склав


_____ [Госада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ [Госада, підпис (ініціали, прізвище)]

ДИРЕКТОР
РЕНА В. М.
15.06.2017



Будівництво футбольного стадіону в парку "Перемога" м. Бровари Київської області
1

**Локальний кошторис на будівельні роботи № 7-1-4
на Малі форми і переносні виробы
Благоустрій та озеленення**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 145,35931 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,10938 тис.люд.-год
Кошторисна заробітна плата 2,39247 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений в поточних цінах станом на "31 травня" 2017 р.

№ п/п	Об'єкту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.-год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	Тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е1-165-1	Урни Копання ям для стоеків і стовпів вручну без кріплення, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 1	100м3	0,004	5510,91 5510,91	-	22,04	22,04	-	307,7	1,23
2	ЕН6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,004	12102,42 2831,65 1389,67	-	48,41	11,33	-	150,7	0,6
3	С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,408	-	-	566,99	-	-	-	-
4	ЕН6-11-6	Монтаж урн	шт	0,064	1922,26 957,26 842,09	574,41	123,02	61,26	36,76	43,12	2,76
5	С111-С742	С742 Урна	шт	8	-	-	574,41	-	-	-	-
6	С111-205-21	Контейнер для сміття Євроконтейнер для сміття	шт	1	541,88 541,88	-	-	-	-	-	-

541,88
РЕДА В.М.
15.06.2017



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ЕН27-53-4	Огороження дорожнє Улаштування металевої бар'єрного огороження при забиванні стовпів в ґрунт, при відстані між стовпами 4 м	100 м	0,72	853,39 537,10	315,26	614,44	386,71	226,99	26,29	18,93
8 & С111- 1782-5	Огородження дорожнє 11ДО-МЖ	м.п.	72	1049,78	-	75584,16	-	-	-	-	-
9	Е1-165-1	Шлагбаум Копання ям для стовпів і стовпів вручну без кріпленя, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 1	100м3	0,001	5510,91 5510,91	-	5,51	5,51	-	307,7	0,31
10	ЕН6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,001	12102,42 2831,65	-	12,1	2,83	-	150,7	0,15
11	С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,0302	1389,67	-	1431,64	-	-	-	-
12	М20-2-35	Монтаж шлагбаума автоматичного	10 шт	0,1	19315,82 12493,44	5156,76	1931,58	1249,34	515,68	576	57,6
13	М38-6-1	Монтаж устаткування виду машин і механізмів на відкритій площаді; маса устаткування 0,03 т	шт	1	36968,73 516,22	17,00	36968,73	516,22	17	23,8	23,8
14 & С121-639- 1	Шлагбаум автоматичний	шт	1	15025,60	-	-	15025,6	-	-	-	-
Разом прями витрати по кошторису					144482,82	2255,24	796,43	105,38			
Разом будівельні роботи, грн.					144482,82						
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					141431,15						
всього заробітна плата, грн.					2255,24						
Загальновиборничі витрати, грн.					876,49						
трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					4						
заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.											
всього будівельні роботи, грн.											
всього по кошторису											
Кошторисна трудоємність, люд.год.											

ДИРЕКТОР
РЕДА В.М.
15.06.2017



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2392,47				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ДИРЕКТОР
РЕНА В.М.
15.05.2017



Будівництво футбольного стадіону в парку "Перемога" м. Бровари Київської області

Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 7-1-4 на Малі форми і переносні виробни

Номер позицій л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудова місткість робіт, що передачені в працівниках (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудової місткості робіт, що передачені в працівниках до трудової місткості робіт, що передачені в прямих витратах, до трудової місткості заробітної плати яких враховується в загально-виробничих витратах	Трудова місткість в загально-виробничих витратах	Усереднені на вартість людина-години праці загально-виробничих витрат	І блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	ІІ блок. Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування, ванна,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття статей загально-виробничих витрат	ІІІ блок. Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування витрат на єдиний внесок від коштів на оплату праці, здатності,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	E1-165-1	0,004	307,7	0,0404054	12,4327	34,4	427,69	5510,91	1306,49	1,728441	531,84	2266,02
2	ЕН6-1-1	0,004	1,23	0,049476	0,05	34,4	1,71	22,04	5,22	2,135133	2,13	9,06
4	ЕН6-1-6	0,064	150,7	0,049476	7,456	34,4	256,49	2831,65	679,39	2,135133	321,76	1257,64
7	ЕН27-53-4	0,72	0,6	0,049476	0,03	34,4	1,03	11,33	2,71	2,135133	1,29	5,03
9	E1-165-1	0,001	43,12	0,0404054	2,1334	34,4	73,39	957,26	226,74	1,728441	92,07	392,20
			2,76		0,14		4,7	61,26	14,51		5,89	25,1
			26,29	0,0544236	1,4308	34,4	49,22	537,12	128,99	2,26809	59,63	237,84
			18,93		1,03	34,4	35,44	386,71	92,87		42,93	171,24
			307,7	0,0404054	12,4327	34,4	427,69	5510,91	1306,49	1,728441	531,84	2266,02
			0,31		0,01		0,43	5,54	1,84		0,53	2,27

15.06.2017

РЕДА В.М.

ЕКТОР

5510,91

5,54

1,84

1,728441

1,728441

1,728441

1,728441

1,728441

1,728441

1,728441

1,728441

1,728441

1,728441

1,728441

1,728441

1,728441

1,728441

1,728441

1,728441

1,728441

1,728441

1,728441

1,728441

1,728441

1,728441

1,728441

1,728441

1,728441

1,728441

1,728441

1,728441

1,728441

1,728441

1,728441

1,728441

1,728441

1,728441

1,728441

1,728441

1,728441

1,728441

1,728441


1,728441

1,728441

1,728441

1,728441

1,728441



623

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ЕН6-1-1	0,001	150,7 0,15	0,049476	7,456 0,01	34,4	256,49 0,26	2831,65 2,83	679,39 0,68	2,135133	321,76 0,32	1257,64 1,26
12	M20-2-35	0,1	57,6 57,6	0,0338086	19,4738 1,95	34,4	669,90 66,99	12493,44 1249,34	2895,93 289,59	1,587663	914,49 91,45	4480,32 448,03
13	M38-6-1	1	23,8 23,8	0,0325717	0,7752 0,78	34,4	26,67 26,67	516,22 516,22	119,44 119,44	1,540737	36,67 36,67	182,78 182,78
Разом:			105,38		4		137,23	2255,24	526,33		181,21	844,77

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 = \\ & = (137,23 + 2255,24 * 1) * 0,0078 = \mathbf{18,66 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиrobничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 * \text{Н18} / 100 = \\ & = (137,23 + 2255,24 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{4,11 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н116} / 100 = \\ & = (137,23 + 2255,24 * 1) * 0,003739 = \mathbf{8,95 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

ДИРЕКТОР
РЕДА В.М.
15.06.2017



Разом загально виробничі витрати: 844,77 + 18,66 + 4,11 + 8,95 = 876,49 грн.

Склав


_____ [Госада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ [Госада, підпис (ініціали, прізвище)]

ДИРЕКТОР
РЕПА В.М.
06.2017



529

Будівництво футбольного стадіону в парку "Перемога" м. Бровари Київської області
1

**Локальний кошторис на будівельні роботи № 7-1-5
на Огорожа
Благоустрій та озеленення**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 726,96815 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,04373 тис. люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 22,76109 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений в поточних цінах станом на "31 травня" 2017 р.

№ п/п	Об'єкту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.-год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	Тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е7-24-12	Установлення металевий озорожі з сітчастих панелей по стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	100м	3,106	14005,83 4742,30	6513,41	43502,11	14729,58	20230,65	216,05	671,05
2	С & С1633-89ВД-1 варіант 1	Стовп "Пром" 4000х80х60	шт	82	1079,76	-	88540,32	-	-	-	-
3	С & С1633-89ВД-2 варіант 2	Стовп "Пром" 6000х80х60	шт	45	1181,48	-	53166,6	-	-	-	-
4	С & С121-91-1 варіант 1	Панель "Пром" 1030х2500мм, d=5+2х6мм	шт	126	994,29	-	125280,54	-	-	-	-
5	С & С121-91-2 варіант 1	Панель "Пром" 2030х2500мм, d=5+2х6мм	шт	126	1272,87	-	160361,83	-	-	-	-
6	С & С121-793-16-1 варіант 1	Набір кріплення Спорт-1	шт.	1143	39,27	-	44885,61	-	-	-	-

ДИРЕКТОР
РЕПА В.М.
15.08.2017



626

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7 & С113-2085-2	Фіксатор "Класик"		шт	60	9,37	-	562,2	-	-	-	-
8 ЕН10-45-5	Улаштування хвіртки глухих при установлених стовпах		100м2	0,04	30840,67 7417,59	12,74	1233,63	296,7	0,51	380,78	15,23
9 & С121-393-50	Хвіртка "Пром" 2030x1000 мм		шт	2	7809,96	-	15619,92	-	-	-	-
10 ЕН10-46-5	Улаштування воріт глухих при установлених стовпах		100м2	0,24	29138,29 7377,47	2672,46	6993,19	1770,59	641,39	378,72	90,89
11 & С121-393-51	Ворота "Пром-ЛХ" 3000x4080 мм		шт	2	23272,32	-	46544,64	-	-	-	-
12 Е1-165-5	Копання ям для стовпів і стовпів вручну без кріплення, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 1 (22,35-4,28(норма Е7-24-12)=18,07м3)		100м3	0,1807	3538,58 3538,58	-	639,42	639,42	-	200,6	36,25
13 С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км		т	29,8155	4,21	4,21	125,52	-	125,52	0,048	1,43
14 ЕН6-1-13	Улаштування фундаментів стовпів бетонних		100м3	0,1807	37895,19 12220,82	14,15	6847,66	2208,3	2,56	598,18	108,09
15 С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], круїність заповнювача більше 40 мм		м3	18,4314	1389,67	-	25613,56	-	-	-	-
16 Е47-341-1	Монтаж сітки		100м	2,274	550,50 550,50	-	1251,84	1251,84	-	28,26	64,26
17 & С111-870-5-9	Сітка гасильна		м2	1100	71,30	-	78430	-	-	-	-
18 & С1545-260-10	Трос сталевий D=3мм		м.п.	480	12,40	-	5952	-	-	-	-
19 Е9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами		100шт	0,45	865,40 398,70	462,09	389,43	179,42	207,94	19,04	8,57
20 & С1545-153-2	Наконечники для гасильної сітки		шт	45	238,00	-	10710,14	-	-	-	-
21 & С1545-153-1	Талреп для натягу тросу		шт	15	47,13	-	706,95	-	-	-	-

ДИРЕКТОР
РЕДА В.М.
15.06.2017



629

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22 & С1545-153-1	Кільця винт-кільця (DIN 444) M10x81		шт	15	36,72	-	550,8	-	-	-	-
варіант 3	Разом прями витрати по кошторису						717927,7	21075,85	21208,57		994,34
	Разом будівельні роботи, грн.						717927,7				
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.						675643,28				
	всього заробітна плата, грн.						21111,03				
	Загальновиборничі витрати, грн.						9040,45				
	трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.						47,96				
	заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.						1650,06				
	Всього будівельні роботи, грн.						726968,15				

	Всього по кошторису						726968,15				
	Кошторисна трудоємність, люд.год.						1043,73				
	Кошторисна заробітна плата, грн.						22761,09				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ДИРЕКТОР
РЕНА В.М.
15.06.2017



229

Будівництво футбольного стадіону в парку "Перемога" м. Бровари Київської області

Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 7-1-5 на Огорожа

Номер позицій л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудодія, що передбачена в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудодії до прямих витрат, що передбачені в прямих витратах, до трудодії, що обслуговують машини, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах	Усереднені на вартість людини-години праці цініників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	І блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	ІІ блок. Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття рішень загально-виробничих витрат	ІІІ блок. Кошти на покриття рішень загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Е7-24-12	3,106	216,05 671,05	0,049476	10,6893 33,2	34,4	367,71 1142,11	4742,30 14729,58	1124,20 3491,76	2,135133	461,30 1432,8	1953,21 6066,67
8	ЕН10-45-5	0,04	380,78 15,23	0,049476	18,8395 0,75	34,4	648,08 25,92	7417,59 296,7	1774,45 70,98	2,135133	813,02 32,52	3235,55 129,42
10	ЕН10-46-5	0,24	378,72 90,89	0,049476	18,7376 4,5	34,4	644,57 154,7	7377,47 1770,59	1764,85 423,56	2,135133	808,62 194,07	3218,04 772,33
12	Е1-165-5	0,1807	200,6 36,25	0,0404054	8,1053 1,46	34,4	278,82 50,38	3538,58 639,42	51,76 0,28	1,728441	346,73 62,65	1465,38 264,79
13	С311-1	29,8155	0,048 1,43	0,0404054	0,0019 0,06	34,4	0,07 2,09	0,18 8,58	0,28 0,34	1,728441	0,08 2,39	0,43 12,82

15.06.2017



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ЕН6-1-13	0,1807	598,18 108,09	0,049476	29,5956 5,35	34,4	1018,09 183,97	12220,82 2208,3	2912,56 526,3	2,135133	1277,19 230,79	5207,84 941,06
16	Е47-341-1	2,274	28,26 64,26	0,0362824	1,0253 2,33	34,4	35,27 80,2	550,50 1251,84	128,87 293,06	1,728441	48,85 111,08	212,99 484,34
19	Е9-49-1	0,45	19,04 8,57	0,0362824	0,6908 0,31	34,4	23,76 10,69	398,70 179,42	92,94 41,82	1,728441	32,91 14,81	149,61 67,32
Разом:			995,77		47,96		1650,06	21111,03	5007,58		2081,11	8738,75

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\text{(граф 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =}$$

$$=(1650,06 + 21111,03 * 1) * 0,0078 = 177,54 \text{ грн.}$$

де:

Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\text{(граф 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =}$$

$$=(1650,06 + 21111,03 * 1) * 0,0078 * 0,22 = 39,06 \text{ грн.}$$

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\text{(граф 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =}$$

$$=(1650,06 + 21111,03 * 1) * 0,003739 = 85,1 \text{ грн.}$$

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;



Разом загальноновиробничі витрати: 8738,75 + 177,54 + 39,06 + 85,1 = 9040,45 грн.

Склав


[Госада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв

[Госада, підпис (ініціали, прізвище)]

ДИРЕКТОР
РЕДА В.М.
15.06.2017



139