
Д о го в ір  п ід р я д у  №  143/ J/ /

м.Чорноморськ « » ■ /Т ' 2019 рік

Чорноморська міська рада в особі відділу комунального господарства та 
благоустрою, іменований надалі «Замовник» в особі начальника Кілар О.В. , Що діє на підставі По­
ложення затвердженого рішенням Чорноморської міської ради № 104-VII від 10.06.2016 р. с одного 
боку і Товариство з обмеженою відповідальністю «Автодор», іменоване надалі «Підрядник» в особі 
директора Гончаренко О.В., що діє на підставі Статуту підприємства, з іншого боку, уклали цей Дого­
вір про наступне:

1.Предмет Договору

1.1. Замовник замовляє, а Підрядник бере на себе виробництво наступних Робіт Капітальний ремонт 
проїзжої частини з улаштування острівця безпеки по вул.Парусній (район Загальноосвітньої школи I- 
III ступенів №7), м.Чорноморськ. (ДК 021:2015:45230000-8).

1.2 . Використовуються матеріали Підрядника.

2. Терміни виконання робіт
і - *»

2.1. Підрядник зобов'язаний виконати обумовлені в п.1 цього Договору Роботи в термін з 
«J J » /Ґ  2019 року по « 31 » грудня 2019 року і здати Замовникові, а Замовник прийняти їх і опла­
тити.

3. Сума Договору та порядок взаєморозрахунків

ЗД. Вартість виконуваних Робіт визначається твердою договірною ціною і становить:
120000,00 грн (код 1216030/3132 б.р.), в т.ч. ПДВ 20% - 20000,00 грн.

3.2. Бюджетні зобов'язання за договором будуть виникати в разі наявності та в межах відповідних бю­
джетних асигнувань по мірі надходження коштів з бюджету і затвердження кошторисів.

Акти приймання форма КБ-2в надаються Підрядником, для їх розгляду, Замовнику не пізніше 25 числа 
кожного поточного місяця. Акт приймання форма КБ-2в підписується Сторонами і є підставою для оплати 
виконаних Робіт.

3.3. Договірна ціна корегується в процесі виконання Робіт за фактом.
Договірна ціна переглядається Сторонами у разі:

- зміни обсягу та переліку Робіт;
- зміни термінів Робіт з провини Замовника;
- прийняття законних і нормативних актів, які впливають на вартість Робіт.

4.Права та обов’язки Сторін
4.1.1 Виконувати Роботи згідно діючих в Україні нормативно-технічних документів (ДСТУ, СОУ, ГОСТ) 

та забезпечити виконання необхідних протипожежних заходів та заходів з техніки безпеки на місці прове­
дення робіт.

4.1.2. Договірну ціну на виконувані Роботи встановлювати тверду і визначати відповідно до Національно­
го Стандарту України (ДСТУ Б Д. 1.1-1: 2013 зі зміною № 1).

4.1.3. Вартість матеріально-технічних ресурсів визначати за цінами постачальника (прибуткові накладні).
4.1.4. Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів у вартості будівництва визначати відповідно до 
ДСТУ-Н Б Д. 1.1-4: 2013 .

4.1.5. Загальновиробничі, адміністративні витрати у вартості будівництва визначати відповідно до ДСТУ- 
Н Б Д.1.1-3: 2013, на підставі обгрунтованої величини, яка склалася за попередній звітний період.

4.1.6. Розмір прибутку приймати з урахуванням усереднених показників, рекомендованих Мінрегіоном 
України, що відповідають національному стандарту України (ДСТУ).

4.1.9. Заробітну плату визначати з урахуванням показників, рекомендованих Мінрегіоном України, що 
відповідають національному стандарту України (ДСТУ).

4.2. Підрядник в рамках цього Договору має право
4.2.1 Отримувати оплату за виконані Роботи в розмірах, у строки, передбачені цим Договором.

4.3. Замовник в рамках цього Договору зобов'язується
4.3.1. Здійснювати перевірку обсягів та якість пропонованих до оплати Робіт.
4.3.2 Забезпечити оплату виконаних Підрядником Робіт відповідно до розділу 3 цього Договору.

4.4.Замовник має право
4.4.1. У будь-який час здійснювати контроль та нагляд за ходом і якістю Робіт, що виконуються Під­

рядником, дотриманням термінів їх виконання, якістю матеріалів та обладнання, які надаються Підрядни­
ком, не втручаючись в оперативно-господарську діяльність Підрядника.

5. Порядок здачі та приймання Робіт



5.1. Приймання виконаних Робіт здійснюється сторонами в 3-х денний термін, після їх закінчення.
5.2. Виявлені в ході приймання Робіт недоліки мають бути усунені протягом 5-ти днів.
5.3. Необгрунтована відмова Замовника прийняти виконані Роботи, дає право Підряднику скласти од­

носторонній акт, або залучити до участі у прийманні представника незацікавленої організації

6.Відповідальність сторін

6.1. Підрядник гарантує якість закінчений робіт, досягнення показників, визначених у проектній доку­
ментації та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку 36-и місяців, після прийняття викона­
них робіт Замовником.

6.2. За прострочення виконання Робіт з вини Підрядника, він сплачує Замовнику пеню в розмірі по­
двійної облікової ставки НБУ від суми вартості невиконаних у строк Робіт за кожний день прострочення.

6.3. Сторони відшкодовують один одному збитки, викликані неналежним виконанням умов Договору, 
якщо не доведуть відсутність провини у своїх діях.

6.4. У разі відмови винної Сторони відшкодувати понесені нею іншій стороні збитки, спір передається 
на розгляд Господарському суду.

6.5. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання умов Договору.
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7. Особливі умови

7.1. Якщо в процесі виконання Робіт, виявиться неможливість їх продовження, Підрядник зобов'язаний 
протягом 3-х днів сповістити про це Замовника, і на протязі 7 днів Сторони зобов'язані вирішити питання 
про доцільність продовження дії Договору та порядок розрахунків за виконані Роботи та матеріали.

„7.2. Сторони можуть за взаємною згодою, розірвати Договір раніше встановленого терміну, або продов­
жити його дію на новий термін.

7.3. Всі доповнення і зміни до цього Договору повинні бути зроблені в письмовій формі і бути підписа­
ними Сторонами,

7.4. Підрядник є платником податку на прибуток на загальних підставах.

8. Обставини непереборної сили
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за 

цим договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували на момент складання догово­
ру і виникли не з волі сторін (аварія, катастрофа, епідемія, війна, дії і обмеження органів державної влади та 
т.д.).

8.2. Сторона, яка не може виконувати зобов'язання за цим договором внаслідок дій обставин неперебор­
ної сили, повинна не пізніше 5-ти днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу сторону письмово.

8.3. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 10 днів, кожна із сторін 
в установленому порядку має право розірвати цей договір. У випадку передоплати Підрядник повертає За­
мовнику гроші протягом 3-х днів з дня розірвання цього договору.

9.Термін дії Договору
9.1. Цей Договір вступає в силу з « ^ / » /У  2019 року і діє до «31 » грудня 2019 року.
9.2. Цей Договір складено у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін, які мають однакову 

юридичну силу.

10. Юридичні адреси та реквізити Сторін
ЗАМОВНИК: ВКГБ ,Одеська обл., м.Чорноморськ ,проспект Миру, 33 , 68001.
Р/р 35424157019196 в ГУДКСУ в Одеській обл.
МФО 82801 1 
ЄДРПОУ 33647570 
Тел. (04868)6-00-78.

ПОДРЯДНИК: ТОВ «Автодор» , 68001 Одеська обл., м. Чорноморськ , вул. Праці, 20 
Р/р UA663071230000026001010534766 в ПАТ «БАНК ВОСТОК», м.Дніпро 
МФО 307123
ЄДРПОУ 13888197  _
ІПН № 13888191
Тел. Ф а к с ( 0 4 8 ^ ^ ^ ^ Щ ^ / 6 Ї Ц - 1 7 .  ' У  У / У
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Схеиа улаштування пішохідного переходу з острівцем 
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ДЕПАРТАМ ЕН Т 
ПАТРУЛЬНО Ї ПОЛІЦІЇ

Директору
Т О В «А В Т О Д О Р »
О.В. ГОМ ЧДРКПКЧ)

м. Чорноморське, 68001
в).і. 1 Ірані, 20

і їй Ш

■Ваше звернення, стосовно схеми облаштування пішохідноїо переходу ■; 
ос і рівцем безпеки на в\л. Парусна у м. ЧорномОрськ у правлінням патрульної 

Д поліції в Одеській області ДНІ І розглянуто.
Повідомляємо Вам, що управління патрульної поліції в Одеській області 

ДНІ І не заперечує відносно облаштування пішохідного переходу за у мов 
виконання вимог ДСТУ 4100:2014 «Знаки дорожні» та ДОТУ 2587-2010 
«Розм ітка дорож ня».

Додаток• на І аркуші я 1 примірнику.

Дммгро В» % 46-14 ,06  
№


