

м. Дніпро

09.03. 2021 року

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації, в особі директора департаменту Коломойця Андрія Вікторовича, який діє на підставі Положення про департамент, з однієї Сторони (далі-Замовник) і **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІНВЕСТ ІНЖИНІРИНГ"**, в особі директора Літнарівича Дмитра Вікторовича, який діє на підставі Статуту, (далі – Виконавець), з іншої сторони (Замовник та Виконавець разом іменуються Сторони, а будь-яка окремо-Сторона), керуючись Законом України "Про публічні закупівлі" від 25.12.2015 № 922-VIII (із змінами), Цивільним і Господарським кодексами України, уклали цей договір (далі – Договір) про наступне:

1. Предмет договору

1.1. На підставі розпорядження голови обласної державної адміністрації від 25 січня 2021 року, № Р-38/0/3-21"Про розподіл коштів на 2021 рік по галузях виробничої сфери" (зі змінами) Виконавець зобов'язується у порядку та на умовах, визначених цим Договором, своїми силами і засобами на власний ризик надати послуги зазначені у п. 1.2 Договору, а саме з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, мостів та штучних споруд на них у Дніпропетровській області згідно технічного завдання викладеного в тендерній документації та планів-завдань (Актив дефектів), затверджених Замовником, за рахунок коштів Державного бюджету та в обумовлений цим Договором строк (далі – Послуга).

Замовник зобов'язується прийняти надані згідно із цим Договором послуги після перевірки фізичних та вартісних показників та сплатити їх вартість в порядку, встановленому Договором.

1.2. Найменування: **1 Послуга: ДК 021:2015 (63710000-9 Послуги з обслуговування наземних видів транспорту). «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Дніпропетровській області».** (СОУ 42.1-37641918-071:2018.)

Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Дніпропетровській області становить – 6368,962 км. (далі – об'єкт/об'єкти).

Перелік автомобільних доріг загального користування місцевого значення Дніпропетровської області, що передаються Виконавцю для надання послуг за предметом договору додається (додаток № 1 до Договору).

1.3. Експлуатаційне утримання повинно здійснюватись відповідно, але не виключно до наступних норм і правил.

Єдині правила ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.1994 № 198;

наказ Державного агентства автомобільних доріг України від 21.01.2015 № 7 «Про забезпечення якості при виконанні дорожніх робіт»;

ДБН А.3.1-5, СОУ 45.2-00018112-028:2008; НПАОП 63.21-1.01-09 Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг;

ДСТУ 3587-97 Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану;

П Г.1-218-113:2009 Технічні правила ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України;

П Г.1-218-118:2005 Єдині правила зимового утримання автомобільних доріг;

ДСТУ 2587:2010 Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні вимоги. Методи контролювання. Правила застосування;

ДСТУ 8751:2017 Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила використання. Загальні технічні вимоги;

ДСТУ 8749:2017 Безпека дорожнього руху. Огородження та організація дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт;

ДСТУ Б В.2.7-129:2013. Будівельні матеріали. Емульсії бітумні дорожні. Технічні умови;

ДСТУ Б В.2.7-135:2014 Бітуми дорожні, модифіковані полімерами. Технічні умови;

ДСТУ 4036-2001 Безпека дорожнього руху. Вставки розмічальні дорожні. Загальні технічні умови;

ДСТУ 4100:2014 Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування;

ДСТУ 4241-2003 Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні та інформаційні табло зі змінною інформацією. Загальні технічні умови;

ДСТУ 7168:2010 Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні тимчасові. Загальні технічні умови;

ДСТУ Б В.2.3-10:2003 Споруди транспорту. Огородження дорожне парпетного типу. Загальні технічні умови;

ДСТУ Б В.2.3-11:2004 Споруди транспорту. Огородження дорожне перильного типу. Загальні технічні умови;

ДСТУ Б В.2.3-12:2004 Споруди транспорту. Огородження дорожне металеве бар'єрного типу. Загальні технічні умови;

ДСТУ Б В.2.3-25:2009 Огородження дорожне тросового типу. Загальні технічні умови;

ІНУВ.3.2-218-051-95 Інструкції по забезпеченню безпеки дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт на автомобільних дорогах;

ДСТУ 8732:2017 Безпека дорожнього руху. Смуги шумові. Загальні технічні вимоги. Правила застосування;

СОУ 42.1-37641918-105:2013 Класифікація робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування;

ДСТУ 8858:2019 Суміші цементобетонні дорожні та цементобетон дорожній. Технічні умови; СОУ 42.1-37641918-071:2018 Автомобільні дороги. Ресурсні елементні кошторисні норми на роботи з експлуатаційного утримання

Послуга виконуються Виконавцем згідно Актів дефектів, затверджених Замовником.

1.4. Виконавець, крім послуг передбачених вище, надає в межах переліку послуг, зазначених в тендерній документації, послуги по:

- усуненню загрози небезпечного проїзду автотранспорту;
- виконанню вимог (приписів) уповноважених органів Національної поліції за завданням Замовника;
- забезпеченню безперервного та безпечного руху автотранспорту при складних погодних умовах на підставі приписів відповідних підрозділів Національної поліції;
- ліквідації наслідків дорожньо-транспортних пригод;
- з ліквідації наслідків стихійного лиха, надзвичайних та аварійних ситуацій;
- усуненню загрози небезпечного руху автотранспорту у разі надходження конкретних письмових розпоряджень (заявок).
- надає аварійні послуги, перелік яких визначається відповідно до СОУ 42.1-37641918-105:2013.

1.5. Виконавець приймає від Замовника право на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Дніпропетровській області, технічних засобів організації дорожнього руху, об'єктів дорожнього сервісу, інженерних споруд та придорожніх насаджень на них, що знаходяться на балансі Замовника, у відповідності до вимог ст.9 Закону України «Про дорожній рух».

1.6. На період дії договору та протягом гарантійного періоду, Виконавець відповідно до Закону України «Про дорожній рух» та норм Глави 82 Цивільного кодексу України, в повній мірі відповідає за належне утримання доріг, забезпечення умов безпеки руху і несе повну безумовну майнову та іншу юридичну відповідальність в частині відшкодування майнової (матеріальної) і

нематеріальної (в т.ч. моральної) шкоди та компенсації витрат власникам транспортних засобів, іншим учасникам дорожнього руху, якщо дорожньо-транспортна пригода сталася з причини незадовільного експлуатаційного утримання, допущеного з вини Виконавця, а також забезпечує повне майнове відшкодування Замовнику у разі заподіяння збитків користувачами доріг, та/або в процесі використання смуги відведення юридичними чи фізичними особами на мережі автомобільних доріг, якщо такі збитки завдані з вини Виконавця.

Передбачена відповідальність Виконавця настає виключно під час надання послуг (виконання робіт) та протягом гарантійного терміну.

1.7. У разі виявлення Виконавцем надзвичайних або аварійних ситуацій Виконавець зобов'язаний терміново приступити до надання послуг з ліквідації аварій та негайно повідомити про це Замовника. У всіх випадках, у разі виявлення на вищевказаних автомобільних дорогах будь-яких відхилень від вимог стандартів, норм і правил, які діють у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, Виконавець негайно встановлює необхідні технічні засоби організації дорожнього руху, відповідно до діючих нормативів, узгоджує з Замовником та вводить необхідні обмеження у русі.

Виконавець зобов'язаний брати участь в обстеженні дорожніх умов (роботі комісії), в місцях скоєння дорожньо-транспортних пригод на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення, які обслуговуються.

1.8. Виконавець негайно інформує Замовника про факти несанкціонованого проведення будь-яких робіт в смузі відведення автомобільних доріг загального користування місцевого значення та надає негайно Замовнику за визначеним ним порядком і формою, письмову інформацію про дорожньо-транспортні пригоди та інформацію про стан проїзду на автодорогах, які обслуговуються.

1.9. Виконавець виконує заходи з підготовки та проходження осінньо-зимового періоду, керованого пропуску льодоходу, весняних паводків виконання вимог цивільного захисту.

2. Якість послуг.

2.1. Виконавець повинен надати Замовнику передбачені цим Договором послуги, якість яких відповідає умовам "Технічних правил ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України", вимогам виробничих норм і правил, стандартам, технічним умовам, іншим нормативним документам та вимогам чинного законодавства. Відповідальність за якість наданих послуг, випробування матеріалів, устаткування несе Виконавець.

Виконавець гарантує протягом дії Договору наявність в нього всіх передбачених законодавством дозволів, погоджень, ліцензій, сертифікатів тощо, необхідних для виконання послуги, гарантує, що має всі належні повноваження для укладання та виконання Договору, якщо такі вимагаються законом.

2.2. У разі виявлення порушень умов цього Договору, будівельних норм і правил, державних та галузевих стандартів інших нормативних документів Замовник видає Виконавцю письмовий припис про усунення допущених недоліків і не приймає надані послуги до усунення таких допущених недоліків, а за необхідності – про призупинення надання послуг. Матеріали (устаткування), що не відповідають нормативним вимогам, мають негайно усуватися з ділянки виконання робіт і замінюватись за рахунок Виконавця. Неякісно надані послуги, у тому числі, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються. Виконавець у визначені Замовником терміни зобов'язаний привести їх у відповідність до встановлених вимог. Якщо Виконавець не усуне в обумовлені строки виявлені недоліки, Замовник має право залучати для цього Субпідрядника з компенсацією витрат на їх послуги за рахунок Виконавця, у тому числі шляхом утримання відповідних сум при розрахунках з Виконавця за надані послуги.

2.3. Закупівлю, одержання, складування, збереження необхідних для надання послуг матеріалів, устаткування та інших ресурсів здійснює Виконавець. Він відповідає за кількість, якість і комплектність постачання цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати та

пошкодження. Виконавець забезпечує відповідність якості будівельних матеріалів, конструкцій, устаткування, що постачається ним, шляхом оперативного лабораторного контролю та відповідності специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам, а також наявності самих сертифікатів, технічних паспортів, інших документів, що засвідчують їх характеристики і якість, надаючи Замовнику їх в складі документів при перевірці і прийманні наданих послуг для оплати на вимогу останнього.

Замовник має право надати Виконавцю необхідні для виконання послуг матеріали, в тому числі матеріали від розбирання (демонтажу), а Виконавець зобов'язаний їх використати у встановлений спосіб. Передача матеріалів оформлюється актом приймання-передачі, у якому відображають найменування, кількість та вартість матеріалів, що передаються. Виконавець відповідає за **цільове використання** матеріалів Замовника та зобов'язаний надати Замовнику звіт про використання матеріалів та повернути їх залишок та основні відходи протягом 30 календарних днів після підписання акту приймання-передачі наданих послуг. Повернення залишку матеріалів та основних відходів оформлюється підписанням Сторонами акту приймання-передачі залишку матеріалів та основних відходів.

Виконавець зобов'язаний вживати усіх заходів щодо збереження матеріалів, переданих йому Замовником, та відповідає за завдані з вини Виконавця втрату та/або пошкодження цих матеріалів і відшкодовує Замовнику їх вартість.

2.4. Перевірки Замовником якості наданих послуг та матеріалів не звільняють Виконавця від відповідальності за їх відповідність визначеним законодавством, встановленим нормативними актами та цим Договором вимогам. Виконавець зобов'язаний повідомляти Замовника про проведення за власною ініціативою поточних перевірок та випробувань робіт, матеріалів та устаткування за 3 дні до їх проведення та надавати письмово інформацію про їх результати, вжиті заходи з усунення виявлених недоліків протягом 3-х днів після одержання від Замовника відповідного запиту.

Виявлене в процесі перевірок і випробувань неякісне надання послуг підлягає виправленню за рахунок Виконавця у встановлені актом перевірки строки, а виявлені неякісні матеріали – заміні.

Жодні роботи, що підлягають закриттю та виконуються у рамках надання послуг за даним договором, не повинні закриватися Виконавцем без акту на закриття прихованих робіт, підписаного Виконавцем та представником Замовника.

Виконавець своєчасно, але не пізніше ніж за 48 годин до прийняття, письмово сповіщає Замовника про необхідність приймання робіт, що підлягають закриттю. У випадку не повідомлення Замовника, або закриття прихованих робіт без підписання обома Сторонами акту прихованих робіт, Виконавець несе усю повноту відповідальності за об'єм та якість таких закритих робіт та на вимогу Замовника зобов'язаний своїми силами та за власний рахунок здійснити розкриття таких прихованих робіт після чого підписати акт прихованих робіт та здійснити повторне закриття.

2.5. Виконавець гарантує якість наданих послуг та можливість експлуатації об'єкта з наступними гарантійними термінами:

- а) організація та безпека дорожнього руху визначених СОУ 42.1-37641918-071:2018
 - відновлення або нанесення нової вертикальної та горизонтальної розмітки згідно ДСТУ 2587:2010:
 - фарбою – 6 міс.;
 - пластиком – 3 роки;
 - полімерною стрічкою – 5 років;
 - функціональна довговічність постійної розмітки повинна бути не менше ніж шість місяців, тимчасової - від одного до двох місяців;

- б) інші послуги передбачені класифікацією робіт з експлуатаційного утримання - 1 рік з моменту їх прийняття, а на вироби, конструкції, елементи – відповідно до вимог нормативних документів.

2.6. Виконавець відповідає за дефекти, виявлені у межах гарантійного строку. Перебіг гарантійного строку експлуатації об'єкта, на якому надані послуги, розпочинається з дати підписання акту наданих послуг **усіма сторонами Договору** і продовжується на строк, впродовж

якого об'єкт, на якому надані послуги, не міг експлуатуватися внаслідок недоліків, відповідальність за які несе Виконавець.

2.7. Замовник у разі виявлення впродовж визначеного пунктом 2.5. цього Договору гарантійного строку експлуатації на об'єкті наданих послуг недоліків, відповідальність за які несе Виконавець, зобов'язаний без затримки сповістити про це Виконавця і запросити його для складання протягом 7 робочих днів з дати направлення повідомлення відповідного Акту з визначенням в ньому термінів усунення виявлених вад (недоліків).

2.8. У випадку ігнорування або відмови Виконавця взяти участь у складанні вищевказаного Акту, або відмови від підписання складеного Акту, Замовник має право зробити це без участі Виконавця і надати такий Акт Виконавцю для усунення ним недоліків. Складений таким чином Акт є обов'язковим для виконання Сторонами. Якщо Виконавець не забезпечить усунення встановлених недоліків у визначені Актом терміни, Замовник має право стягнути з нього штрафні санкції у порядку та на умовах встановлених даним Договором. Якщо Виконавець не забезпечить усунення встановлених недоліків у визначені Актом терміни, Замовник може зробити це в односторонньому порядку або запросити іншого Виконавця із компенсацією витрат на виконання цієї послуги за рахунок Виконавця.

2.9. Виконавець гарантує можливість експлуатації об'єкта наданих послуг відповідно до Договору протягом гарантійного строку від дня прийняття наданих послуг Замовником, якщо більший гарантійний строк не встановлений Договором, чинним законодавством, або нормативними актами.

3. Ціна договору

3.1. Ціна цього Договору складена на підставі дефектного акту(Додаток 4), та становить:
без ПДВ - 746 000 000,00 грн. (сімсот сорок шість мільйонів гривень 00 коп.)
ПДВ – 149 200 000,00 грн.(сто сорок дев'ять мільйонів двісті тисяч гривень 00 коп.)
з ПДВ - 895 200 000,00 грн. (вісімсот дев'яносто п'ять мільйонів двісті тисяч гривень 00 копійок)

В тому числі фінансування на 2021 рік складає:

без ПДВ – 141 154 666,67 грн. (сто сорок один мільйон сто п'ятдесят чотири тисячі шістсот шістдесят шість гривень 67 коп.)

ПДВ – 28 230 933,33 грн.(двадцять вісім мільйонів двісті тридцять тисяч дев'ятсот тридцять три гривні 33 коп.)

з ПДВ - 169 385 600,00 грн. (Сто шістдесят дев'ять мільйонів триста вісімдесят п'ять тисяч шістсот гривень 00 копійок);

фінансування на 2022 рік складає:

без ПДВ – 302 422 666,67 грн. (триста два мільйони чотириста двадцять дві тисячі шістсот шістдесят шість гривень 67 коп.)

ПДВ – 60 484 533,33 грн.(шістдесят мільйонів чотириста вісімдесят чотири тисячі п'ятсот тридцять три гривні 33 коп.)

з ПДВ – 362 907 200,00 грн. (триста шістдесят два мільйони дев'ятсот сім тисяч двісті гривень 00 копійок);

фінансування на 2023 рік складає:

без ПДВ – 302 422 666,67 грн. (триста два мільйони чотириста двадцять дві тисячі шістсот шістдесят шість гривень 67 коп.)

ПДВ – 60 484 533,33 грн.(шістдесят мільйонів чотириста вісімдесят чотири тисячі п'ятсот тридцять три гривні 33 коп.)

з ПДВ – 362 907 200,00 грн. (триста шістдесят два мільйони дев'ятсот сім тисяч двісті гривень 00 копійок);

3.2. Договірна ціна є твердою і може бути уточнена за наступних умов:

- зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника;

- узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг) за ініціативи Виконавця;

- зміни ціни у зв'язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;

- необхідності виконання аварійних робіт/послуг для забезпечення споживчих властивостей автомобільних доріг.

- необхідності виконання додаткових робіт, що виникли у зв'язку зі зміною нормативних та законодавчих документів з питань будівництва (експлуатаційного утримання)

- покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі або зменшення обсягів послуг що надаються;

3.3. У разі зміни нормативно-правових актів, нормативних документів, що стосуються ціноутворення у будівництві (експлуатаційному утриманні), договір приводиться у відповідність до чинних актів шляхом укладення додаткової угоди.

3.4. Вартість наданих послуг, що підлягають оплаті визначаються в порядку за визначеними умовами для твердої договірної ціни відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013 (з урахуванням доповнень та змін) (СОУ 42.1-37641918-035:2018), (СОУ 42.1-37641918-071:2018).

3.5. Компенсація за роботу у зимовий період та додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у літній період просто неба при температурі зовнішнього повітря більш, ніж +27 С компенсується Замовником за усередненим показником згідно із СОУ 42.1-37641918-085:2012.

3.6. Заготівельно-складські витрати враховуються згідно ДСТУ – НБД.1.1-2:2013 п.5.5.2; СОУ 42.1-37641918-085:2018 п. 5.8.

Маса заготівельно-складських витрат, визначена за наведеними показниками, у середньому забезпечує покриття зазначених витрат.

3.7. Розрахунок заробітної плати здійснюється Виконавцем згідно з додатком Ж СОУ 42.1-37641918-085:2018 та на підставі нормативно-розрахункових трудовитрат і вартості людино-години. Вартість людино-години приймається в межах, рекомендованих Укравтодором з урахуванням рівня заробітної плати, рекомендованого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва.

Уточнення заробітної плати по фактичних нарахуваннях не проводиться.

4. Порядок здійснення оплати

4.1. Замовник протягом 10 календарних днів з моменту надання Виконавцем рахунку на отримання попередньої оплати, за умови надходження бюджетних коштів на розрахункові рахунки Замовника, перераховує Виконавцю попередню оплату на виконання послуг у розмірі не більше 30% ціни річного обсягу Послуг за Договором, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 року № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (далі Постанова КМУ від 04.12.2019 № 1070), Положенням про здійснення департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації попередньої оплати товарів, робіт і послуг та надання авансу на придбання матеріалів, конструкцій та виробів у 2021 році (далі – Положення). Попередня оплата передбачається на строк не більше трьох місяців відповідно до вимог Постанови КМУ, Положення.

Використана попередня оплата погашається на підставі підписаних “Актів приймання виконаних будівельних робіт” (форма №КБ-2в) і “Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати” (форма №КБ-3), складених відповідно до положень чинних ДСТУ та СОУ, підписаних уповноваженими представниками Сторін.

Виконавець зобов'язується, згідно з Постановою КМУ, Положення, використати одержану попередню оплату на виконання послуг протягом трьох місяців після одержання попередньої оплати. По закінченні трьохмісячного терміну невикористані суми попередньої оплати повертаються Замовнику з нарахуванням пені на рівні облікової ставки Національного банку України із застосуванням коефіцієнта 1,2 за кожний день прострочення до моменту повернення невикористаних сум попередньої оплати.

Замовник може здійснювати проміжні платежі за надані послуги після підписання “Актів приймання виконаних будівельних робіт” (форма №КБ-2в) і “Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати” (форма №КБ-3), складених відповідно до положень чинних ДСТУ та СОУ, підписаних уповноваженими представниками Сторін.

4.2. Платіжні зобов'язання за Договором виникають за відповідним бюджетним призначенням. Оплата послуг проводиться Замовником протягом 10 календарних днів в межах відповідного бюджетного призначення по фактично наданих обсягах послуг згідно підписаних сторонами Актів за формою № КБ-2в та Довідками ф № КБ-3, по мірі надходження коштів на розрахункові рахунки Замовника.

4.3. Замовник має право затримувати платежі за послуги, виконані з порушенням будівельних норм і правил, до усунення Виконавцем виявлених порушень та відмовитися від прийняття закінчених послуг у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх використання відповідно до мети, зазначеної у Договорі і не можуть бути усунені Виконавцем.

4.4. Бюджетні зобов'язання за Договором виникають у разі наявності та в межах бюджетних асигнувань, передбачених планом використання бюджетних коштів, а оплата здійснюється в межах фактичного надходження бюджетних коштів.

4.5. “Акти приймання виконаних будівельних робіт” (форма №КБ-2в) і “Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати” (форма №КБ-3), складаються Виконавцем відповідно до положень чинних ДСТУ та СОУ і подаються для підписання Замовнику не пізніше як за 5 робочих днів до кінця звітного місяця.

Неналежним чином оформлені Виконавцем документи до оплати не приймаються, а доопрацьовуються Виконавцем у одноденний термін та повторно надаються Замовнику.

5. Надання послуг

5.1. Термін, протягом якого здійснюється надання послуг за даним Договором – з моменту підписання договору до 31 грудня 2023 року.

5.1.1. Для перегляду термінів надання послуг Виконавець зобов'язаний негайно повідомити Замовника про виникнення обставин, які зумовлюють необхідність такого продовження, і надати підтверджуючі документи з обґрунтуванням нових термінів надання послуг.

5.1.2. Зміна строків надання послуг оформлюються шляхом укладення у письмовій формі додаткової угоди до Договору у разі виникнення обставин, передбачених підпунктом 5.1.1. цього Договору.

5.2. Місце надання послуг: дороги загального користування місцевого значення, Дніпропетровська область, 49000, Україна.

5.3. Під час надання послуг Виконавець забезпечує повне, якісне і своєчасне ведення документації, що передбачена діючими нормами.

5.4. Виконавець може залучити Субпідрядника до надання послуг відповідно до вимог статті 6 Законом України «Про автомобільні дороги», статті 194 Господарського кодексу України та статті 902 Цивільного кодексу України і цим Договором. За результати наданих послуг Субпідрядником несе відповідальність Виконавець.

Укладання договорів з Субпідрядником не створює будь-яких правових відносин (зобов'язань) між Замовником і Субпідрядником.

При залученні Субпідрядника, Виконавець контролює наявність у них ліцензій, дозволів на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством, наявність достатніх матеріальних/технічних/фінансових ресурсів для виконання послуг, тощо), а також наявність у Субпідрядника досвіду виконання аналогічних послуг, що підтверджується відповідними договорами.

5.4.1. Субпідрядники, що залучаються до надання послуг, повинні відповідати таким вимогам:

- наявність ліцензії (дозволу) на надання послуг, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на цей вид діяльності передбачено законодавством;

- наявність ресурсів (матеріальних, технічних, фінансових), які забезпечують якісне та своєчасне виконання договору;

- наявність досвіду виконання аналогічних договорів.

5.4.2. За якість послуг, наданих Субпідрядником, несе відповідальність Виконавець.

5.4.3. Приймання послуг, наданих Субпідрядником, здійснює Виконавець.

5.5. Відповідальність за залучення для надання послуг робітників та ІТП в достатній кількості та відповідної кваліфікації несе Виконавець. Виконавець повинен дотримуватись трудового законодавства, створювати необхідні умови для праці та відпочинку на місцях виконання послуг. Виконавець відповідає за дії своїх працівників на будівельному майданчику (місці надання послуг), вживає необхідні заходи для недопущення ними порушень технологічної та виробничої дисципліни, правил охорони праці при наданні послуг, громадського порядку, інших порушень чинного законодавства.

5.6. Протягом 5 робочих днів після завершення надання послуг та підписання Сторонами акту приймання наданих послуг Виконавець зобов'язаний звільнити територію Замовника від сміття, будівельних машин та механізмів, тимчасових споруд та приміщень. Якщо Виконавець не зробить цього у визначені строки, Замовник попереджає його про вказане порушення, визначає необхідний строк для його усунення і у разі невжиття Виконавцем заходів має право звільнити територію своїми силами або із залученням Субпідрядника. Компенсація понесених витрат здійснюється за рахунок Виконавця. Замовник не несе будь-якої відповідальності за майно Виконавця у разі несвоєчасного звільнення останнім території Замовника.

6. Права та обов'язки сторін

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Приймати належним чином надані послуги згідно з «Актом прийняття виконаних будівельних робіт» (Ф. КБ-2в) та «Довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (Ф. КБ-3).

6.1.2. Своєчасно та в повному обсязі згідно умов цього Договору сплачувати за надані послуги по мірі надходження коштів на свій рахунок.

6.1.3. Інші обов'язки: виконувати належним чином інші зобов'язання, передбачені цим Договором.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Контролювати якість і кількість матеріальних ресурсів в процесі надання послуг на об'єкті та надання послуг у строки, встановлені цим Договором.

6.2.2. Зменшувати або збільшувати обсяги надання послуг та загальну вартість цього Договору, в тому числі, залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

6.2.3. Достроково розірвати Договір у разі невиконання (неналежного виконання) зобов'язань Виконавцем, повідомивши його у письмовій формі у строк не пізніше ніж за 15 календарних днів;

6.2.4. При вияві відхилень від діючих норм при виконанні послуг не приймати послуги до усунення недоліків за рахунок коштів Виконавця повернути документи для оплати Виконавцю без здійснення оплати в разі їх неналежної підготовки та оформлення (відсутність необхідних підтверджуючих документів, невідповідність наданих розрахунків вимогам чинного законодавства у сфері ціноутворення, відсутність підписів тощо), або подання їх у неповному складі.

6.2.5. Разом із Виконавцем аналізувати причини дорожньо-транспортних пригод, пов'язані з незадовільним експлуатаційним станом доріг, виявляти недоліки в організації дорожнього руху, які впливають або сприяють скоєнню дорожньо-транспортних пригод, та вживати заходи щодо їх усунення, в тому числі шляхом визначення видів і обсягів робіт, що підлягають першочерговому виконанню.

6.2.6. Вимагати додаткових випробувань використаних при наданні послуг матеріалів і перевірки видів послуг, зафіксованих в актах приймання виконаних робіт. У випадку дорожньо-транспортної пригоди, що спричинене неналежним утриманням автомобільної дороги загального користування місцевого значення, або резонансного дорожньо-транспортної пригоди, на місце події запрошується представник Замовника.

6.2.7. Ознайомлюватись з веденням виконавчої документації і висловити свої претензії по повноті і об'єктивності поданої в ній інформації ходу виконання послуг.

6.2.8. Вимагати від Виконавця своєчасного та дострокового виконання зобов'язань за Договором у випадках:

- для найшвидшого забезпечення безпеки дорожнього руху на об'єкті та санітарно-екологічних вимог;
- в разі прийняття відповідних рішень центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства;
- у зв'язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин;
- при необхідності запобіганню виникнення надзвичайних, аварійних, техногенних та інших подібних ситуацій;

У разі настання одного із вищезазначених випадків, Замовник повідомляє про це Виконавця протягом 1-го робочого дня відповідним листом (в т.ч. факсом чи електронною поштою) за реквізитами вказаними Виконавцем у Розділі 13 даного договору із зазначенням нових строків виконання передбачених Договором зобов'язань.

Виконавець, протягом цього робочого дня після отримання відповідного листа Замовника, повинен надати своє письмове погодження та графіки надання послуг у новий строк або надати вмотивовану письмову відповідь про неможливість виконати це зобов'язання у зазначений строк. У випадку неможливості самостійно виконати зобов'язання у визначений Замовником новий строк, Виконавець зобов'язаний залучити Субпідрядника.

В разі відмови Виконавця від виконання зобов'язання самостійно, та відмови від залучення Субпідрядника, Виконавець несе відповідальність, встановлену даним Договором, як за порушення строку виконання такого зобов'язання. При цьому, Замовник залишає за собою право у встановленому законодавством порядку укласти відповідний договір на надання передбачених цим Договором послуг з іншою організацією з правом вимоги до Виконавця про компенсацію понесених витрат за надані послуги по такому договору, в тому числі за рахунок утримання цих витрат з належних до сплати Виконавцем сум.

6.2.9. Замовник має право односторонньо прийняти рішення про перегляд ціни Договору щодо зменшення обсягів окремих складових послуг, у разі відсутності потреби у їх наданні, за умови якщо ці послуги не були надані до прийняття такого рішення.

Замовник може призупинити дію цього Договору або Договір може бути розірваний в односторонньому порядку за ініціативою Замовника за таких обставин:

- відсутність подальшої потреби в закупівлі послуг;
- відсутність фінансування за цим договором;
- відставання з вини Виконавця щодо строків надання послуг більш ніж на один місяць, якщо таке відставання не пов'язане з відсутністю фінансування (несвоєчасністю його здійснення);
- неодноразове (два або більше рази) порушення Виконавцем будівельних норм і правил, безпеки руху інших нормативних документів, вимог чинного законодавства.

Замовник при прийнятті рішення про призупинення надання послуг або про розірвання договору повідомляє про це письмово Виконавця не менше ніж за 15 календарних днів до вступу в дію такого рішення, і якщо на протязі цього строку обставини, що зумовили таке рішення, суттєво не змінились, Замовник, має право розірвати договір односторонньо. При цьому Виконавець зобов'язаний відшкодувати у повному обсязі понесені Замовником збитки, якщо розірвання договору відбулося з його вини.

Датою розірвання Договору, з огляду на те яка подія настане раніше, є:

- дата отримання Виконавцем підписаної з боку Замовника додаткової угоди про розірвання Договору, або

- 6-тий (шостий) день з дати отримання відділом поштового зв'язку, за адресою, зазначеною Виконавцем у Розділі 13 Договору, підписаної з боку Замовника Додаткової угоди про розірвання договору. У даному випадку Сторони погодили, що підписана лише з боку Замовника додаткова угода про розірвання Договору є належним чином укладеною Сторонами та обов'язковою до виконання.

У випадку дострокового розірвання Договору у порядку та на умовах встановлених даним пунктом Договору, Замовник протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати розірвання складає та підписує Повідомлення-розрахунок про зменшення обсягів грошових зобов'язань Замовника за Договором у зв'язку із достроковим його розірванням, що є невід'ємною частиною Договору. Повідомлення-розрахунок є підставою коригування бюджетних зобов'язань Замовника у відповідних органах Державної казначейської служби України.

Зобов'язання Виконавця, що виникли до дати розірвання Договору, у тому числі зі сплати штрафних санкцій, не припиняються до повного їх виконання.

Усі документи для здійснення кінцевих розрахунків при розірванні договору пред'являються зацікавленою стороною на протязі місяця з моменту прийняття рішення. На протязі 15 календарних днів після пред'явлення необхідних документів і розрахунків проводиться їх оплата або подаються обґрунтовані мотиви відмови.

6.2.10. Відмовитися від прийняття наданих послуг у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у технічному завданні та Договорі, і не можуть бути усунені Виконавцем.

6.2.11. Відмовитися від Договору в будь-який час до завершення надання послуг, оплативши Виконавцю надану частину послуг.

6.3. Виконавець зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити надання послуг в порядку та у строки, встановлені цим Договором, згідно технічного завдання, викладеного в тендерній документації та / або Актів дефектів, затверджених Замовником.

6.3.2. Забезпечити надання послуг, якість яких відповідає умовам, установленим цим Договором, діючим законодавством та нормативними актами, забезпечувати цілодобовий безпечний та безперебійний рух транспорту, цілість автомобільних доріг загального користування місцевого значення, мостів та штучних споруд на них у Дніпропетровській області.

Інші обов'язки:

6.3.3. Інформувати Замовника про всі випадки виявлення недоліків в експлуатаційному утриманні автодоріг, які впливають на безпеку дорожнього руху та потребують першочергового усунення. Виконавець зобов'язаний інформувати Замовника про стан проїзду автомобільними дорогами загального користування місцевого значення та про наявність дорожньо-транспортних пригод на них у відповідності до наказу Укравтодору від 17.05.2012 №197 "Про затвердження Інструкції про порядок надання інформації в Укравтодорі при виникненні надзвичайних ситуацій у сфері дорожнього господарства" та направляти відповідні документи Замовнику у випадках руйнування, викрадення та пошкодження дорожніх споруд і засобів організації дорожнього руху, виникнення пожеж та інших подій техногенного характеру або несанкціонованого проведення будь-яких робіт в межах смуг відводу автодоріг, але не менше їх розрахункової ширини сторонніми суб'єктами.

6.3.4. Вживати заходи щодо запобігання аварій на інженерних спорудах, загрози виникнення сезонних деформацій і ліквідації наслідків стихійного лиха з визначенням обсягів послуг спільно з представником Замовника і місцевих органів самоврядування;

6.3.5. У разі виникнення умов, що створюють загрозу небезпеці руху транспортних засобів та пішоходів, невідкладно з моменту отримання відповідного повідомлення або фактичного виявлення обставин, вживати заходи для відновлення безпечних умов для їх пересування, відповідно до вимог нормативних актів попередньо погодивши виконання видів робіт із представником Замовника в межах фінансування, з подальшим наданням Замовником відповідного акту дефектів;

6.3.6. Відповідно до нормативних актів забезпечувати безпечні умови руху транспортних засобів в складних кліматичних умовах в порядку, встановленому договором;

6.3.7. Разом із Замовником аналізувати причини дорожньо-транспортних пригод, пов'язані з незадовільним експлуатаційним станом доріг, виявляти недоліки в організації дорожнього руху, які впливають або сприяють скоєнню дорожньо-транспортних пригод, та вживати заходи щодо їх усунення в порядку, встановленому договором;

6.3.8. Замовник з Виконавцем беруть участь у розслідуванні дорожньо-транспортних пригод, в тому числі з матеріальними збитками, які виникли на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення, що знаходяться на експлуатаційному утриманні у Виконавця;

6.3.9. За запрошенням Замовника приймати участь у виїзних комісіях (обстеження автодоріг) спільно з співробітниками органів Національної поліції, лісового господарства, органами охорони навколишнього середовища, уповноважених державних органів, органів місцевого самоврядування, інших підприємств, установ і організацій, визначених Замовником та підписувати відповідні акти, протоколи та інші документи за результатами таких виїзних комісій.

6.3.10. Забезпечувати повне, якісне і своєчасне ведення виконавчої документації яка має відношення до виробничого процесу надання послуг за даним договором та надавати Замовнику необхідні документи на його вимогу.

6.3.11. Нести відповідальність за дотримання всіх необхідних природоохоронних заходів та протипожежної безпеки, безпечну експлуатацію будівельної техніки, правил техніки безпеки, з охорони праці, складування будівельних матеріалів і конструкцій під час надання послуг.

6.3.12. Виконавець несе відповідальність за випадкове знищення, пошкодження або втрату матеріалів, від розбирання або попутного добування.

6.3.13. Надати Замовнику документи щодо якості та вартості матеріалів і обладнання, що використовуються на об'єкті;

6.4. Виконавець має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги по мірі надходження коштів на рахунок Замовника.

6.4.2. На дострокове надання послуг за погодженням Замовника.

6.4.3. Залучати до виконання цього Договору Субпідрядника на умовах, передбачених цим Договором;

6.4.4. Ініціювати внесення змін у Договір.

7. Відповідальність сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену діючим законодавством та цим Договором.

7.2. Види порушень та санкції за них, встановлені Договором:

7.2.1. Виконавець несе відповідальність, в тому числі за:

- незабезпечення безпеки дорожнього руху згідно діючих нормативів при виконанні послуг, якщо ці порушення виникли з вини Виконавця та призвели до дорожньо-транспортної пригоди;
- ненадання, несвоєчасне або неналежне надання послуг.
- перед Субпідрядником, в тому числі щодо відшкодування шкоди, завданої дорожньо-транспортною пригодою.

7.2.2. Виконавець несе відповідальність за дотримання всіх необхідних природоохоронних заходів, правил санітарної та протипожежної безпеки, правил охорони праці, експлуатації техніки, складування будівельних матеріалів та конструкцій, а також за техніку безпеки під час виконання послуг.

7.2.3. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання умов цього Договору, якщо це невиконання або неналежне виконання є наслідком причин, що знаходяться поза контролем виконавчої Сторони, таких як пожежі, стихійні лиха, воєнні дії, торгове ембарго, протиправні дії Субпідрядником (далі "форс-мажорні обставини"). У цьому випадку виконання умов цього Договору відкладається на термін, протягом якого будуть діяти такі умови.

7.2.4. Виконавець також несе відповідальність за порушення зі своєї вини таких зобов'язань за Договором:

- за порушення строків надання послуг стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка їх вартості ненаданих у строк послуг за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 10,0 відсотків вказаної вартості;

Крім сплати штрафних санкцій Виконавець компенсує Замовнику збитки, зумовлені невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов'язань за Договором. За несвоєчасне або неналежне виконання сторонами інших своїх зобов'язань за договором винна сторона сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє в період на який нараховується пеня, від суми невиконаного або неналежним чином виконаного зобов'язання за кожний день прострочення.

- за порушення умов зобов'язання щодо якості послуг стягується штраф у розмірі 15,0 відсотків вартості неякісних послуг.

- у разі порушення строків усунення недоліків (дефектів) спричинених винними діями Виконавця, виявлених Замовником чи контролюючими органами, протягом гарантійного строку експлуатації сплачує штраф у сумі 1000,00 грн.

7.2.5. Сплата за відшкодування збитків не звільняє винну у порушенні договірних зобов'язань Сторону від виконання зобов'язань за Договором у повному обсязі.

7.2.6. У випадку неможливості досягнення взаємної згоди, Сторони передають спір на розгляд до суду для вирішення справи по суті в порядку, встановленому діючим законодавством України.

7.3. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта та будь-яких споруд на ньому до закінчення дії даного договору несе Виконавець, крім випадків виникнення ризику внаслідок обставин, що залежали від Замовника.

Якщо Виконавець у процесі надання послуг виявляє прорахунки і недоліки у наданих Замовником документах, які можуть негативно вплинути на хід, якість і строки надання послуг,

він повинен негайно інформувати про це Замовника у письмовій формі.

Якщо після цього Замовник у письмовій формі наполягає на продовженні надання послуг, Виконавець приймає це рішення до виконання, але він не відповідає за можливі наслідки того, про що він зробив попередження.

З моменту підписання цього договору Виконавець несе матеріальну відповідальність за збереження переданих йому на утримання складових елементів автомобільних доріг.

У разі випадкового пошкодження переданих йому на утримання складових елементів автомобільної дороги до передачі його Замовнику, Виконавець зобов'язаний терміново повідомити про це Замовника, та негайно власними силами усунути пошкодження. На вимогу Замовника Виконавець подає йому для погодження план заходів щодо усунення випадкового пошкодження об'єкта. Виконавець може залучати до усунення пошкодження об'єкта Субпідрядника.

7.5. Виконавець зобов'язаний вжити заходів для запобігання знищенню або пошкодженню об'єкта. У разі необхідності Сторони вносять відповідні зміни в умови Договору в зв'язку з появою цих обставин.

8. Обставини непереборної сили

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше 3 робочих днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 60 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Виконавець повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.

8.4. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою Палатою України або іншим компетентним органом відповідно до чинного законодавства України.

9. Вирішення спорів

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори вирішуються у судовому порядку.

9.3 Договір може бути розірваний з ініціативи Замовника у разі неодноразового невиконання Виконавцем взятих ним зобов'язань.

10. Строк дії договору

10.1. Цей Договір набирає чинності з 09.03.2021 і діє до 31.12.2023, а в частині розрахунків – до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

10.2. Дія договору про закупівлю може подовжуватись на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної у договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку та інше не встановлено законодавством України.

11. Інші умови

11.2. Всі зміни та доповнення до цього Договору оформлюються у вигляді додаткових угод, складених і підписаних у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, з яких один примірник залишається у Замовника.

11.3. Кожна Сторона засвідчує правильність вказаних нею в Договорі реквізитів та зобов'язується у випадку їх зміни на пізніше 3 (трьох) днів з дати такої зміни у письмовій формі повідомляти про це іншу Сторону. У випадку не повідомлення про зміну реквізитів у встановлений строк така Сторона несе усі пов'язані з цим ризики.

11.4. Усі виправлення за текстом Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

11.5. Договір складається у двох автентичних примірниках, які мають рівну юридичну силу, один – Замовнику, один – Виконавцю. Всі додатки та угоди до Договору вважаються його невід'ємною частиною.

11.6. Зміни Договору здійснюються шляхом змін або доповнення його умов за ініціативою будь-якої Сторони на підставі додаткової угоди.

11.7. Виконавець підписанням цього Договору гарантує наявність у нього необхідної кількості кваліфікованого персоналу та обладнання, що дають можливість якісно та у встановлені Договором строки надати послуги які обумовлені Договором.

Крім того, Виконавець гарантує, що має усі необхідні, передбачені діючим законодавством України, дозволи та ліцензії, що дають Виконавцю право на надання передбачених Договором послуг.

11.8. У разі виявлення між окремими документами розбіжностей перевага буде надаватися Договору, якщо інше не буде узгоджено Сторонами шляхом укладення додаткової угоди до Договору.

11.9. Підписанням даного Договору Виконавець підтверджує факт отримання від Замовника усієї необхідної передбаченої чинним законодавством України та даним Договором документації та матеріалів достатніх та необхідних для належного і вчасного надання послуг за даним Договором.

12. Додатки до договору

12.1. Невід'ємною частиною цього Договору є:

- перелік автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Дніпропетровській області, що передаються Виконавцю для експлуатаційного утримання (Додаток № 1),
- календарний план (Додаток №2),
- договірна ціна на 2021 рік, на 2021-2023 рік (Додаток № 3);
- дефектний акт (Додаток №4).

13. Юридичні адреси, банківські реквізити та підписи сторін:

Генеральний підрядник:

Замовник:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІНВЕСТ
ІНЖИНІРИНГ"**

49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
вулиця Лебедєва-Кумача, будинок 33
код ЄДРПОУ 40130383
р/р UA 123204780000026005924884901
в ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК»

Директор ТОВ «Будінвест інжиніринг»

М.П.  Д.В. ЛІТНАРОВИЧ

Департамент житлово-комунального господарства
та будівництва Дніпропетровської обласної
державної адміністрації;

49000, м. Дніпро,

пр. Олександра Поля, 2;

ЄДРПОУ 38598277;

р/р UA 86820142034421101210708540

Держказначейська служба України м. Київ
ГУ ДКСУ у Дніпропетровській обл.,

Директор
ДЖКГ та Б ДОДА

М.П.  А.В. КОЛОМОЄЦЬ

Від 09.03.2021р

ПЕРЕЛІК
автомобільних доріг загального користування місцевого значення
у Дніпропетровській області, що передаються Виконавцю для
експлуатаційного утримання

ДК 021:2015 (63710000-9 Послуги з обслуговування наземних видів транспорту). Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Дніпропетровській області. СОУ 42.1-37641918-071:2018.

Кількість послуг – 1 (одна) одиниця.

№ з/п	Індекс дороги	Назва дороги	Протяжність км
Апостолівський район			25,985
1	O040101	Апостолове – Грушівка	7,736
2	O040102	Апостолове – Перше Травня – /Н-23/	32,442
3	O040103	Вільне – Михайлівка – Кам'янка – Шолохове	4,951
4	O040104	Зеленодольськ – Велика Костромка	2,784
5	O040106	Жовте – Станція Жовтокам'янка	7,295
6	O040107	Тарасо-Григорівка – станція Павлопілля – Приют	18,691
7	O040908	Шолохове – Токівське – Мар'янське	16,559
8	O040509	Новопілля – Красівське – Веселе – Вільне – Солдатське	4,845
9	O040110	Українка – Зеленодольськ	44,645
10	O041511	П'ятихатки – Апостолове – Зеленодольськ	3,35
11	C040101	/Н-23/ – Вільне	
12	C040102	/Новопілля – Красівське – Веселе – Вільне – Солдатське/ – Веселі Чумаки	4,17
13	C040103	Новомар'ївка – /Т-04-19/	5,585
14	C040104	Плодорозсадник – /Т-04-19/	1,215
15	C040105	/Т-04-19/ – цегельний завод	1,27
16	C040106	/Т-04-19/ – цегельний завод	3,07
17	C040106	Перше Травня – Нова Січ	3,595
18	C040107	Перше Травня – Новосеменівка	2,6
19	C040108	Червона Колона – /Т-04-19/	18,487
20	C040109	Катеринівка – Михайлівка – /Т-04-19/	13,6
21	C040110	Новоіванівка – Кам'янка	1,5
22	C040111	/Н-23/ – Садове	3,315
23	C040112	Михайло-Заводське – /Т-04-19/	11,82
24	C040113	Кам'янка – Червоний Тік	2,62
25	C040114	/Апостолове – Грушівка/ – Запорізьке	9,17
25	C040115	/Н-23/ – Велика Костромка	

26	C040116	/Н-23/ – рибколгосп в с.Грушівка	2,06
27	C040117	/Шолохове – Токівське – Мар'янське/ – Грушівка	11,2
28	C040118	Під'їзд до с. Єлизаветпїлля	1,2
29	C040119	Під'їзд до с.Шевченко	2,17
Всього			267,93
Васильківський район			
1	O040201	Васильківка – Миколаївка	23,51
2	O040202	Васильківка – Чаплине	18,602
3	O040203	Васильківка – Письменне	14,25
4	O040204	Дубовики – Шевченкове – Чаплине	12,56
5	O041305	Дмитрівка – Добровїлля – /Васильківка – Миколаївка/	12,565
6	O040206	Під'їзд до с.м.т. Васильківка	4,895
7	C040201	Вербївське – Тихе	7,75
8	C040202	Морозївське – Новогригорївка	5,575
9	C040203	Широке – Павлівка – Перевальське	13,65
10	C040204	Криворїзьке – /Т-04-08/	9,01
11	C040205	Червона Долина – Павлівка	4,708
12	C040206	Первомайське – /Т-04-08/	0,307
13	C040207	Шев'якине – /Т-04-08/	1,468
14	C040208	Преображенське – /Т-04-08/	1,69
15	C040209	/Т-04-08/ – Перепеляче	1,08
16	C040210	Новотерсянське – /Веселий Кут – Охотниче – Григорївка/	1,125
17	C040211	Веселий Кут – Охотниче – Григорївка	14,335
18	C040212	Вовчанське – /Т-04-01/	2,09
19	C040213	Красношокове – Шевченкове – Свиридове	6,275
20	C040214	Зелена Роща – /Дмитрівка – Зелений Гай – Гаврилївка/	1,875
21	C040215	Очеретувате – Добровїлля	4,505
22	C040216	Воскресенївка – Катеринївка	13,11
23	C040217	Лиса Балка – /Дмитрівка – Добровїлля – /Васильківка – Миколаївка//	7,135
24	C040218	Возвратне – Дїбрївка	9,83
25	C040219	Дачне – /Васильківка – Миколаївка/	2,48
26	C040220	Бровки – /Васильківка – Миколаївка/	3,188
27	C040221	/Т-04-01/ – Письменне – Новогригорївка (на Новомиколаївку)	28,577
28	C040222	/Т-04-01/ – Аврамївка	11,68
29	C040223	Медичне – /Васильківка – Миколаївка/	1,79
30	C040224	Улянївка – /Васильківка – Письменне/	4,7
31	C040225	/Васильківка – Миколаївка/ – Артемївка	2,366
32	C040226	Манвелївка – Кобзар – Шевченко	5,57
33	C040227	Зелений Гай – Таранове – Хуторо-Чаплине	11,227
34	C040228	/Дмитрівка – Зелений Гай – Гаврилївка/ – Довге	3,28
35	C040229	Письменне – Зелений Гай	8,075
36	C040230	Луб'янці – /Письменне – Зелений Гай/	1,09
37	C040231	Письменне – Новоїванївка	4,518
38	C040232	/Т-04-06/ – ХПП Чаплине	1,735
39	C040233	Самарське – Широке	2,08
40	C040234	/Широке – Павлівка – Перевальське/ – Довге	4,5

41	C040235	Чаплине – Рівне	4,4
42	C040236	/Г-04-06/ – Петрикове	2
43	C040237	Григорівка – Пришиб	3,23
44	C040238	/Г-04-01/ – Дебальцеве – Лугове	9,2
45	C040239	Великоолександрівка – Воскресенівка	1,742
46	C040240	Під'їзд до с. Богданівка	1,5
47	C040241	Під'їзд до с. Солонці	2,64
48	C040242	Під'їзд до ХПП с. Письменне	0,65
49	C040243	Під'їзд до бурякопункту	0,725
50	C040244	Під'їзд до с. Бабакове	1,59
51	C040245	Під'їзд до кар'єру райавтодору	0,5
Всього			316,933
Верхньодніпровський район			
1	O040301	Верхньодніпровськ – Боровківка – Доброгірське	29,042
2	O040303	Верхньодніпровськ – санаторій “Славутич”	2,146
3	O040304	Верхівцеве – Червоноіванівка – Кринички	3,37
4	O040305	Дмитрівка – /Г-04-15/	10,02
5	O040306	Боровківка – станція Воеводівка	8,023
6	O040307	/Н-08/ – Дніпровське	3,225
7	O040308	Мости – Ганнівка	3,738
8	O040309	/Н-08/ – Заріччя	2,438
9	O040310	Томаківка – Боровківка – Верхівцеве	12,774
10	S040301	Калужине – Дніпровокам'янка – /Н-08/	8,803
11	S040302	Мишурии Ріг – Фастове	2,663
12	S040303	Новоселівка – Якимівка	11,393
13	S040304	/Калужине – Дніпровокам'янка -- /Н-08// – Суслівка	2,965
14	S040305	/Станція Верхньодніпровськ – Верхівцеве – Божедарівка/ – Малоолександрівка	7,583
15	S040306	Дубове – Петрівка	5,485
16	S040307	/Н-08/ – Домоткань	1,62
17	S040308	Перше Травня – /Верхньодніпровськ – Боровківка – Доброгірське/	1,97
18	S040309	/Станція Верхньодніпровськ – Верхівцеве – Божедарівка/ – Чкаловка	1,45
19	S040310	Івашкове – Клин	11,836
20	S040311	Правобережне – /Н-08/	2,588
21	S040312	/Верхньодніпровськ – Лихівка/ – Василівка	2,014
22	S040313	Миколаївка – Солов'ївка	8,674
23	S040314	Тарасівка – Новогригорівка	10,8
24	S040315	Зелене – /Г-04-15/	2,341
25	S040316	Дніпровське – Аули	3,882
26	S040317	/Г-04-15/ – Діденкове	1,713
27	S040318	Андріївка – /Дмитрівка – /Г-04-15//	0,732
28	S040319	Новогригорівка – /Боровківка – Воеводівка/	3,519
29	S040320	/Станція Верхньодніпровськ – Верхівцеве – Божедарівка/ – Чепине	1,881
30	S040321	Новомиколаївка – Братське	2,038

31	C040322	Широке – Верхівцеве	8,971
32	C040323	/Мишурич Ріг – Вільногірськ/ – Кушнарівка	1,493
33	C040324	Калинівка – Полівське – Адалимівка	5,935
34	C040325	/Станція Верхньодніпровськ – Верхівцеве – Божедарівка/ – Семенівка	4,012
35	C040326	Під'їзд до с. Полівське	2,286
36	C040327	Під'їзд до с. Домоткань	1,3
37	C040328	Під'їзд до с. Матюченкове	1,635
Всього			196,358
Дніпровський район			
1	O040401	/Н-08/ – Волоське – Майорка	15,3
2	O040402	Станція Сухачівка – Горького	9,43
3	O040603	/Верхівцеве – Кринички – Семенівка – Новоселівка/ – Миколаївка	15
4	O040404	/Чаплі – Любимівка – Перше Травня/ – /Діброва – /М-18//	15,6
5	O040406	Під'їзд до станції Сурське	0,318
6	O040407	Правий місцевий проїзд по м. Підгородне	2,53
7	O040408	Лівий місцевий проїзд по м. Підгородне	2,47
8	O040409	Під'їзд до с. Новомиколаївка	1,94
9	O040410	Дніпро – Магдалинівка – Котовка	11,218
10	S040401	Дніпро до ВАТ “Чумаки”	1,36
11	S040402	Сурське – /Р-80/	8,3
12	S040403	/Р-80/ – Новотаромське	3,53
13	S040404	/М-04/ – ПТФ “За мир”	1
14	S040405	Новоолександрівка – Дніпрове	16,8
15	S040406	Військова частина – /М-04/	3,96
16	S040407	Полігон – /Г-04-10/	1
17	S040408	Дніпропетровська РЕС – /Г-04-10/	0,667
18	S040409	Аеропорт – Старі Кодаци	4,2
19	S040410	Любимівка – Придніпрянське	3,9
20	S040411	Маївка – /Дніпро – Хутірське/	9,88
21	S040412	/Дніпро – Хутірське/ – Зоря – Дачі	9,121
22	S040413	/М-04/ – зона відпочинку	5,7
23	S040414	Дніпропетровська ПТФ – /Н-31/	1,4
24	S040415	/Дніпро – Хутірське/ – ж/м Березанівка	3,9
25	S040416	Дачі – /Грень (м. Дніпро) – Олександрівка – /М-18//	2,4
26	S040417	Соцгород – КСП “Держиниць”	0,935
27	S040418	Василівка – /Г-04-01/	2,1
28	S040419	КСП “Науковий” – Шевченко	8,2
29	S040420	Аеропорт – Сажівка	2,01
30	S040421	Дороге – /Дніпро – Новомиколаївка – /М-04//	4,1
31	S040422	Ракшівка – //Н-08/ – Волоське – Майорка/	2,43
32	S040423	Червоний Садок – //Н-08/ – Волоське – Майорка/	2,2
33	S040424	Новомиколаївка – Зелений Гай	5,9
34	S040425	Волоське – к-р Волоський	1,15
35	S040426	Степове – Партизанське	11,067
36	S040427	Горянівське – /Н-31/	1,31

37	C040428	Під'їзд до с. Чаплі	2,6
38	C040429	Під'їзд до с. Пашена Балка	4,2
39	C040430	Під'їзд до с. Балівка	0,55
40	C040431	Під'їзд до Кам'янської ПТФ	3,97
41	C040432	Партизанське – Лобойківка	5,934
Всього			209,58
Криворізький район			
1	O040501	Кривий Ріг – станція Гейківка	14,651
2	O040502	Кривий Ріг – Пичугине	6,436
3	O040503	/Н-23/ – Лозуватка	6,835
4	O040504	Лозуватка – станція Грекувата	5,67
5	O040505	Веселі Терни – Широке – Златоустівка	35,27
6	O040506	Веселі Терни – /Т-04-19/	6,2
7	O040507	Тернівка – Софіївка – /Кривий Ріг – станція Гейківка/	24,95
8	O041508	Мар'янівка – станція Савро	3,665
9	O040509	Новопілля – Красівське – Веселе – Вільне – Солдатське	21,931
10	O041510	Вершинне – станція Савро – Гомельське – Червоне	8,242
11	O040511	/Н-23/ – Вільне	3,3
12	C040501	Іванівка – Ранній Ранок – Кривбас	7,99
13	C040502	Софіївка – Христофорівка	5,175
14	C040503	Іванівка – Софіївка	6,39
15	C040504	Недайвода – Новоіванівка	8,727
16	C040505	Під'їзд до с. Новий Мир	2,05
17	C040506	Новолозуватка – Чкаловка	10,645
18	C040507	Родіонівка – Інгулець	3,725
19	C040508	/Новопетрівка – Новоганнівка – Лозуватка/ – Раєво-Олександрівка	5,85
20	C040509	/Новопетрівка – Новоганнівка – Лозуватка/ – /Н-23/	6,187
21	C040510	Р-п “Інгулецький” – //Н-23/ – Лозуватка/	1,4
22	C040511	/Н-23/ – Надія	4,85
23	C040512	Миролобівка – Радужне	2,6
24	C040513	Жданове – Новий Шлях	7,7
25	C040514	Красіне – Суворовка	1,37
26	C040515	/Кам'яне Поле – Пичугине – Суворовка – Мар'ївка/ – Новожиитомир	4
27	C040516	Зелене Поле – Маяк	7,1
28	C040517	Гомельське – Калинівка	4,2
29	C040518	Новопетрівка – Новоганнівка – Лозуватка	12,72
30	C040519	Зоря – /ЦГЗК – Північний ГЗК/	3,5
31	C040520	Кам'яне Поле – Пичугине – Суворовка – Мар'ївка	49,038
32	C040521	Новоіванівка – Базарове	4,36
33	C040522	Тернуватка – цегельний завод – Лозуватка	14,49
34	C040523	Красна Балка – Веселий Кут	15,01
35	C040524	Птахокомплекс – Грузьке	1,4
36	C040525	Грузьке – Анастасівка – Софіївка	8,815
37	C040526	Лозуватка – Дружба	11,14
38	C040527	Братсько-Семенівка – Надеждівка	1,5

39	C040528	Новолозуватка – Грузька Григорівка	4,694
40	C040529	/Кривий Ріг – Пичугине – Золота Поляна/ – Новомайське	4,911
41	C040530	Павлівка – Гейківка	7,01
42	C040531	Христофорівка – Кудашівка	4,613
43	C040532	/Н-11/ – Новоселівка	0,59
44	C040533	/Н-11/ – Дніпровка	1,5
45	C040534	/Н-11/ – Червоні Поди – Садове	6,32
46	C040535	Данилівка – /Кривий Ріг – станція Гейківка/	1,505
47	C040536	Новогригорівка – Златоустівка	2,5
48	C040537	/Кривий Ріг – станція Гейківка/ – Зелений Луг	1,895
49	C040538	/Кам'яне Поле – Пичугине – Суворовка – Мар'ївка/ – Андрусівка	1,7
50	C040539	/Кривий Ріг – станція Гейківка/ – Зелений Гай	2,55
51	C040540	Новомар'ївка – Бурлацьке	6,674
52	C040541	Під'їзд до с. Златопіль	1,24
53	C040542	Під'їзд до с. Степове	1,05
54	C040543	Під'їзд до с. Лісове	2,12
55	C040544	Під'їзд до с. Високе Поле	2,054
56	C040545	Під'їзд до с. Водяне	0,408
57	C040546	Під'їзд до с. Трудове	2,5
58	C040547	Під'їзд до с. Чабанове	7,3
Всього			412,216
Криничанський район			
1	O040601	Аули – /Н-08/	0,924
2	O040602	//М-04/ – Промінь/ – /Т-04-20/	17,985
3	O040603	/Верхівцеве – Кринички – Семенівка – Новоселівка/ – Миколаївка	19,975
4	O040304	Верхівцеве – Червоноіванівка – Кринички	25,325
5	O040605	Адамівка – Калинівка – Болтишка	14,007
6	O040606	Об'їзд с.м.т. Кринички	1,78
7	O040607	Лівий місцевий проїзд в с. Світлогірське	1,97
8	O040608	Правий місцевий проїзд в с. Світлогірське	0,553
9	C040601	Кринички – Одарівка	6
10	C040602	Новомилорадівка – Андріївка – Кудашівка – Потоки	27,602
11	C040603	Нова Праця – /Т-04-32/	1,6
12	C040604	/Василівка – Катеринопіль – Зоря/ – Привілля	1,3
13	C040605	Трудове – Вільне	2,615
14	C040606	Грузинівка – /Т-04-32/	2,047
15	C040607	Удачне – Смоленка	7,01
16	C040608	/Т-04-32/ – Тарасівка	2,535
17	C040609	/Станція Верхньодніпровськ – Верхівцеве – Божедарівка/ – Червоноіванівка	10,89
18	C040610	Калинівка – Преображенка	4,61
19	C040611	Козодуб – /Верхівцеве – Кринички/	3,53
20	C040612	Червоне – /Червона Балка – Томаківка/	5,265
21	C040613	/М-04/ – Дружба	1,78
22	C040614	Сухий Хутір – /М-04/	4,907
23	C040615	/Н-11/ – Черкаське	1,675

24	C040616	Яблуневе – Кринички	8,52
25	C040617	/Н-11/ – Новокалінівка – Діброва	4,542
26	C040618	Рогівське – /Кам'янське – Світлогірське/	3,47
27	C040619	АТ “Агротехсервіс” – Світлогірське	3,48
28	C040620	/Кам'янське – Світлогірське/ – Суворовське	3,073
29	C040621	Єгорівка – Грушівка	5,05
30	C040622	Новомиколаївка – Весела Роща – Вишневе	4,35
31	C040623	/Н-08/ – Вишневе – Степанівка	9,95
32	C040624	Семенівка – Котлярівка	6,76
33	C040625	Степанівка – Новопідгірне	9
34	C040626	Теплівка – /Станція Верхньодніпровськ – Верхівцеве – Божедарівка/	2
35	C040627	Василівка – Катеринопіль – Зоря	11,6
36	C040628	Саксаганське – /Станція Верхньодніпровськ – Верхівцеве – Божедарівка/	0,75
37	C040629	Павлівка – /Василівка – Катеринопіль – Зоря/	1,35
38	C040630	Червоноіванівський інтернат – Червоний Став	4,048
39	C040631	/М-04/ – Світлогірське	2,64
40	C040632	/М-04/ – Веселе	0,8
41	C040633	/М-04/ – Адамівка	4,02
42	C040634	Лозуватське – /Н-11/	3,15
43	C040635	Кудашівка – /Н-11/	20,175
44	C040636	Червона Балка – Томаківка	20,363
45	C040637	Маломихайлівка – Шмакове	6,906
46	C040638	Затишне – Гранітне	14,27
47	C040639	Зелений Яр – Кіровка	4,09
48	C040640	/Н-11/ – Високе	2,135
49	C040641	Гуляйполе – Бузулуки	10,584
50	C040642	Гуляйполе – Березине	4,25
51	C040643	Бикове – Божедарівка	13,305
52	C040644	Під'їзд до с.Людмилівка	2
53	C040645	Під'їзд до с.Лозуватка	1,62
54	C040646	Під'їзд до с.м.т. Малософіївка	3
Всього			357,136
Магдалинівський район			
1	O040701	Топчино – /Станція Бузівка – Жданівка – Поливанівка/	21,567
2	O040702	/Т-04-14/ – Іванівка	15,34
3	O040703	Минівка – Дмухайлівка	15,43
4	O040704	Станція Бузівка – Жданівка – Поливанівка	39,905
5	O040705	/Т-04-13/ – Жданівка – станція Кільчень – /М-18/	26,385
6	O040706	Гупалівка – Юр'ївка – Преображенка	6,55
7	O040707	Малоандріївка – /Т-04-13/	13,32
8	O040708	Гупалівка – Дмухайлівка – Магдалинівка	23,3
9	O040709	Під'їзд до с. Казначейка	2,23
10	O040410	Дніпро – Магдалинівка – Котовка	54,382
11	C040701	Гупалівка – Мусянкове – Чернеччина	9,45
12	C040702	/Гупалівка – Юр'ївка – Преображенка/ – Дмухайлівка	2,3

13	C040703	Топчино – /Т-04-13/	12,8
14	C040704	Веселе – Нововасилівка	2,77
15	C040705	Водяне – /Т-04-10/	2,65
16	C040706	Магдалинівка – Оленівка	3,19
17	C040707	Під'їзд до с. Оленівка	5,11
18	C040708	Вишневе – /Т-04-10/	9,49
19	C040709	Калинівка – /Т-04-10/	4,54
20	C040710	Кільчень – /Т-04-10/	4,05
21	C040711	Новоіванівка – /Т-04-10/	1,98
22	C040712	Гавришівка – /Станція Бузівка – Жданівка – Поливанівка/	4,98
23	C040713	Богданівка – Мар'ївка	4,55
24	C040714	Зона відпочинку – канал “Дніпро – Донбас”	4,1
25	C040715	Краснопідлля – Минівка	5,77
26	C040716	Степанівка – /Т-04-12/	5,15
27	C040717	Йосипівка – /Т-04-12/	4,95
28	C040718	Губдиспансер – /Т-04-12/	2
29	C040719	Ковпаківка – /Т-04-12/	1,46
30	C040720	Нехвороща – Гупалівка	2,99
31	C040721	Великокозирщина – /Т-04-12/	2,44
32	C040722	Личкове – Мар'ївка	16,186
33	C040723	/Станція Бузівка – Жданівка – Поливанівка/ – Крамарка	12,93
34	C040724	Шевське – /Т-04-10/	1,4
35	C040725	Трудолюбівка – Олянівка	4,63
36	C040726	Солодовнікове – Топчино	3,62
37	C040727	Тарасівка – /Т-04-13/	9,68
38	C040728	/Т-04-10/ – Дубравка	3,11
39	C040729	/Т-04-14/ – Тарасівка	4,27
40	C040730	/Т-04-10/ – Запорізька	5,61
41	C040731	Під'їзд до ХПП с. Личкове	1,891
Всього			378,456
Межівський район			
1	O040801	Межова – Вознесенське – Новогригорівка – Юр'ївка	29,31
2	O040802	Межова – Богданівка – Чаус	19,213
3	O040803	Райполе – /Т-04-06/	2,247
4	O040804	/Дмитрівка – Зелений Гай – Гаврилівка/ – Демурине	1,512
5	O041405	Гаврилівка – Іванівка – Новопавлівка	17,572
6	O041306	Лозове – Новотроїцьке – /Т-04-06/	8,868
7	O040807	Під'їзд до с.м.т. Межова	3,991
8	S040801	Межова – Запорізьке	2,242
9	S040802	Межова – тваринницький комплекс	1,697
10	S040803	Маліївське – Красногорівка – Слов'янка	26,813
11	S040804	Крутоярівка – Слов'янка	10,275
12	S040805	Васильківське – Всесвятське – Преображенка	7,4
13	S040806	Попутне – /Межова – Юр'ївка/	1,921
14	S040807	/Слов'янка – Межова – Дачне/ – Аеропорт	3,51
15	S040808	/Слов'янка – Межова – Дачне/ – Чугуєве	3,809
16	S040809	Мала Покровка – Зелене	3,68

17	C040810	Полтавське – Миронове	7,437
18	C040811	Малієве – Крутоярівка – Андронівка	12,58
19	C040812	Веселе – Райполе	13,46
20	C040813	Новоолександрівка – Новопідгородне	7,385
21	C040814	Українка – Новолозуватівка	2,588
22	C040815	/Т-04-06/ – Біляківка	10,595
23	C040816	Олександрівка – /Т-04-06/	1,56
24	C040817	Василівка – /Т-04-06/	1,97
25	C040818	Веселе – /Межова – Чаус/	0,635
26	C040819	Антонівське – Федорівське	6,758
27	C040820	Богданівка – Тарасівка – насосна станція	10,086
28	C040821	Володимирівка – Демурине	2,085
29	C040822	Муравка – Новопавлівка – Філія	16,313
30	C040823	Новопавлівка – сирцех	1,818
31	C040824	Під'їзд до с. Іванівка	0,88
32	C040825	Під'їзд до с. Юр'ївка	1,53
33	C040826	Під'їзд до елеватора і бурякопункту в с.м.т. Демурине	0,585
34	C040827	Під'їзд до Межівського сирзаводу	1,817
35	C040828	Під'їзд до с. Слов'янка	1,758
36	C040829	/Т-04-28/ – Межова	1,174
Всього			247,074
Нікопольський район			
1	O040901	Нікополь – Приміське	2,48
2	O040902	Новософіївка – Чистопіль – Новоіванівка	21,75
3	O040103	Вільне – Михайлівка – Кам'янка – Шолохове	5,85
4	O041804	Вакулове – Лошкарівка – /Т-04-32/	18,15
5	O041805	Вакулове – Павлопілля – /Т-04-32/	19,715
6	O040906	Високе – Новоіванівка – Чкалове	18,62
7	O040107	Тарасо-Григорівка – станція Павлопілля – Приют	11,43
8	O040908	Шолохове – Токівське – Мар'янське	7,13
9	O040909	Станція Лошкарівка – Маринопіль – Гірницьке	33,58
10	O040910	Першотравневе – /Високе – Чкалове/	1,99
11	O040911	/Т-04-32/ – Південне	3,63
12	O040912	/Н-23/ – Червоногригорівка	5,4
13	O040913	Чкалове – /Т-04-32/	2,81
14	C040901	/Миронівка – Шолохове/ – Степове	6,23
15	C040902	Межуївка – Лошкарівка	1,59
16	C040903	Хмельницьке – Таврійське	9,29
17	C040904	/Т-04-32/ – Зелене	1,49
18	C040905	Криничувате – Охотниче – Менделєєвка	10,47
19	C040906	Веселе – Томаківське – Охотниче	5,57
20	C040907	/Змагання – Лебединське/ – Пахар	2,3
21	C040908	Олександрівка – Криничувате	3,37
22	C040909	Головкове – Христофорівка	3,16
23	C040910	Сорочине – Звізда – Павлопілля	8,34
24	C040911	Лебединське – Змагання	8,66
25	C040912	Максимівка – Олександропіль	5,47

26	C040913	Веселе – Бекетівка – Чистопіль	11,87
27	C040914	Високопіль – /Новоселівка – Чистопіль – Новоіванівка/	4,98
28	C040915	Миرونівка – Шолохове	11,4
29	C040916	/Високе – Чкалове/ – Східне	2,27
30	C040917	Західне – /Високе – Чкалове/	1,61
31	C040918	Старозаводське – Приміське	8,02
32	C040919	/Н-23/ – Мусіївка	2,31
33	C040920	Чортомлик – /Н-23/	1,62
34	C040921	/Н-23/ – Олексіївка	4,783
35	C040922	Під'їзд до с. Лукіївка	4,01
36	C040923	Під'їзд до с. Водяне	2
37	C040924	Під'їзд до с. Капулівка	1,25
Всього			274,598
Новомосковський район			
1	O041001	Новомосковськ – Спаське	10,73
2	O041002	Новомосковськ – Королівка	23,14
3	O041003	Станція Вільне – /М-18/	2,4
4	O041004	Піщанка – /М-04/	3,3
5	O040705	/Т-04-13/ – Жданівка – станція Кільчень – /М-18/	10,5
6	O041006	/М-18/ – Василівка – Олександрівка	39,62
7	O040707	Малоандріївка – /Т-04-13/	4,08
8	O041008	Меліоративне – Знаменівка – Новотроїцьке – Солоний Лиман	16,017
9	O041009	Новостепанівка – Керносівка	25,034
10	O041010	Вільне – Гвардійське – /М-18/	20,94
11	O041011	Під'їзд до с.м.т. Гвардійське	0,309
12	O041012	Під'їзд до Солоного Лиману	1,396
13	O041013	Перещепине – Веселе	1,1
14	O040410	Дніпро – Магдалинівка – Котівка	6,982
15	S041001	/Т-04-10/ – Хуторо-Губиниха – Мар'янівка	15,96
16	S041002	Затишне – /Малоандріївка – /Т-04-13//	2,42
17	S041003	Миколаївка – Губиниха	11,257
18	S041004	Мирне – /Новомосковськ – Королівка/	3,43
19	S041005	/Новомосковськ – Королівка – цегельний завод/ – /М-18/	3,486
20	S041006	Свічанівка – /Вишневе – Перещепинський елеватор – /М-18//	0,882
21	S041007	Вишневе – Перещепинський елеватор – /М-18/	7,59
22	S041008	База відпочинку – Піщанка	4,4
23	S041009	Миролобівка – /М-18/	6,8
24	S041010	Стара слобода – Орлівщина	2,36
25	S041011	/М-18/ – ЛТО Хашцеве	7,196
26	S041012	Голубівка – Гнатівка	13,95
27	S041013	Ягідне – /М-18/	4,16
28	S041014	Р-п “Поляна” – Знаменівка – /М-04/	8,59
29	S041015	Рівне – Багате	4,8
30	S041016	Комбікормовий завод – /М-18/	1,43
31	S041017	Перещепине – Олександрія	3,48
32	S041018	Миролобівка – Голубівка	4,27
33	S041019	Веселе – /Павлоград – Надєждівка – Голубівка/	1,2

34	C041020	Хутір Ілліча – Попасне	3,8
35	C041021	/Павлоград – Надеждівка – Голубівка/ – Івано-Михайлівка	9,32
36	C041022	Губининський елеватор – /Т-04-13/	0,381
37	C041023	Губиниха – Мар'янівка	10,91
38	C041024	//Т-04-10/ – Хуторо-Губиниха – Мар'янівка/ – Новоскотувате	5,5
39	C041025	//Т-04-10/ – Хуторо-Губиниха – Мар'янівка/ – Скотувате	1,38
40	C041026	База відпочинку – Орлівщина – Піщанка	9,791
41	C041027	КСП “Україна” – /М-04/	4,66
42	C041028	Новотроїцьке – з-д Мінводи – /М-04/	5,05
43	C041029	Перещепинський інкубатор – /Т-04-12/	0,6
44	C041030	Піщанка – Новоселівка – Соколове	16,293
45	C041031	Під'їзд до бурякоприймального пункту с.Перещепине	1,52
46	C041032	Під'їзд до с. Тарасівка	0,967
47	C041033	Під'їзд до СГЦ	0,85
48	C041034	Під'їзд до с. Воскресенівка	1,4
Всього			345,631
Павлоградський район			
1	O041101	Станція Мінеральна – Карабинівка	4,16
2	O041302	Петропавлівка – Сонцеве – Богданівка	9,725
3	O041103	ДОТ – Вербки – Степ – Нова Русь	31,7
4	O041104	/Т-04-08/ – Привовчанське	2,1
5	O042205	Новов'язівське – Кочережки – Булахівка – /М-04/	26,463
6	O041106	Зелене – Богданівка – Богуслав	33,83
7	O041107	Межиріч – /М-04/	2,53
8	O041108	/Т-04-08/ – Мар'ївка	8,75
9	O041109	/Т-04-08/ – Левадки	8,6
10	C041101	Підлісне – /Новов'язівське – Кочережки – Булахівка – /М-04//	1,7
11	C041102	Межиріч – Новоселівське	1,66
12	C041103	Новомиколаївське – /ДОТ – Вербки – Степ – Нова Русь/	7,74
13	C041104	Карабинівка – /М-04/	1,4
14	C041105	Миколаївка Друга – Кохівка	3,58
15	C041106	Червона Нива – Межиріч	2,97
16	C041107	/М-04/ – Червона Долина	0,92
17	C041108	//М-04/ – Козачий Гай/ – Лиманське	2,15
18	C041109	/М-04/ – Дачне	16,23
19	C041110	Богуслав – /М-04/	1,224
20	C041111	Тернівка – КСП “Павлоградський”	2,2
21	C041112	//М-04/ – Дачне/ – Домаха	3,86
22	C041113	/Петропавлівка – Сонцеве – Богданівка/ – Мерцалівка	0,978
23	C041114	Під'їзд до с. Новоолександрівське	4,6
24	C041115	Під'їзд до с. Богданівка	0,8
Всього			179,87
Петриківський район			
1	O041201	Петриківка – Шульгівка	20,787
2	O041202	Курилівка – Миколаївка – Єлизаветівка	24,35
3	O041203	Хутірське – Лобойківка	5,99
4	O042004	Лисківка – Могилів – Проточі – /Петриківка – Шульгівка/	3,46

5	C041201	Плавещина – /Т-04-12/	4,59
6	C041202	/Петриківка – Шульгівка/ – Судівка	6,19
7	C041203	Чаплинка – Улянівка	10,99
8	C041204	Кулішеве – /Т-04-14/	8
9	C041205	КСП ім.Суворова – Петриківка – Сотницьке	8,53
10	C041206	Іванівка – Радісне – /Т-04-12/	17,74
11	C041207	/Петриківка – Шульгівка/ – Гречане	3,52
12	C041208	Улянівка – /Дніпро – Хутірське/	1,87
13	C041209	Під'їзд до с. Шульгівка	3,41
14	C041210	Під'їзд до АБЗ райавтодору	1,11
15	C040432	Партизанське – Лобойківка	4,4
Всього			124,937
Петропавлівський район			
1	O041301	Петропавлівка – Роздори	20,7
2	O041302	Петропавлівка – Сонцеве – Богданівка	16,35
3	O041303	Петропавлівка – /М-04/	3,55
4	O041304	/Петропавлівка – Роздори/ – Мар'янка	22
5	O041305	Дмитрівка – Добровілля – /Васильківка – Миколаївка/	11
6	O041306	Лозове – Новотроїцьке – /Т-04-06/	4
7	O041307	Троїцьке – /М-04/	1,9
8	O041308	Петрівка – Миколаївка	2,9
9	O041309	Під'їзд до бурякопункту станції Залізничне	2,08
10	C041301	Водяне – Хороше – Шевченкове	28,08
11	C041302	Бажани – /М-04/	1,8
12	C041303	Мар'їна Роща – Петрівка – /Петропавлівка – Сонцеве – Богданівка/	16,6
13	C041304	Олександрівка – Богинівка	4,165
14	C041305	Старий Колодязь – /Петропавлівка – Олександропіль – Веселе/	9,515
15	C041306	Осадче – Олександропіль	6,328
16	C041307	/Веселе – Олександропіль – Петропавлівка/ – Самарське	1,33
17	C041308	Озерне – /Веселе – Олександропіль – Петропавлівка/	1,63
18	C041309	Олександропіль – Мар'янка	19
19	C041310	Новоселівка – Зелений Гай	3,3
20	C041311	Товсте – Успенівка	1,61
21	C041312	Вереміївка – Василівка	2,7
22	C041313	/Олександропіль – Мар'янка/ – Новохорошевське	9,96
23	C041314	Хороше – Причепилівка	1,83
24	C041315	Нововербське – Богдано-Вербки	6,78
25	C041316	Зелений Гай – /Петропавлівка – Сонцеве – Богданівка/	1,78
26	C041317	Запоріжжя – Русакове – Васильківське	9
27	C041318	Під'їзд до АФ “Нібас”	1,3
28	C041319	Об'їзд с. Троїцьке	1,26
29	C041320	Під'їзд до с. Васюківка	2,4
30	C041321	Під'їзд до с. Троїцьке	1,7
31	C041322	Під'їзд до хім. складів	1,4
32	C041323	Під'їзд до с. Новопричепилівка	1,5
33	C041324	Під'їзд до ХПП с. Дмитрівка	1

Всього			220,448
Покровський район			
1	O041401	Покровське – Катеринівка – /Т-04-01/	19,216
2	O041402	Покровське – станція Мечетна	0,425
3	O041403	Андріївка – /Т-04-01/	3,54
4	O041404	Данилівка – Вишневе – Березове	26,555
5	O041405	Гаврилівка – Іванівка – Новопавлівка	4,99
6	O041406	Просяна – Великомихайлівка	18,9
7	S041401	Покровське – ХПП	0,51
8	S041402	Садове – Зарічне	4,16
9	S041403	/Н-15/ – Чорненкове	4,533
10	S041404	Вільне – Андріївка	6,43
11	S041405	Чорненкове – Левадне	1,76
12	S041406	/Т-04-01/ – Отрішки	11,506
13	S041407	Олександрівка – Добропасове	6,89
14	S041408	Водяне – Нововодяне	3,345
15	S041409	Відрадне – Зелений Гай	3,9
16	S041410	/Олександрівка – Вишневе/ – Новоолександрівка	3,62
17	S041411	Добропасове – Коломійці	3,99
18	S041412	Гапоно-Мечетне – Орли	5,49
19	S041413	Мечетне – Кривобокове – Орли	9,162
20	S041414	//Н-15/ – Коломійці – Вербове/ – Вовче	2,325
21	S041415	Олексіївка – Орестопіль	7,262
22	S041416	Маломихайлівка – /Дмитрівка – Зелений Гай – Гаврилівка/	6,485
23	S041417	Степове – Березове	3,94
24	S041418	Великомихайлівка – зона відпочинку	4,624
25	S041419	Великомихайлівка – Маліївка	14,579
26	S041420	/Великомихайлівка – зона відпочинку/ – Лісне	4,578
27	S041421	Соснівка – Вороне	4,49
28	S041422	Березове – Тернове	2,8
29	S041423	/Тернове – Запорізьке/ – Новогеоргіївка	3
30	S041424	Январське – Воскресінка	2,07
31	S041425	Петриків – Водяне	5,5
32	S041426	Дрозди – Зарічне	2,188
33	S041427	Мечетне – Великомихайлівка	14,025
34	S041428	/Н-15/ – Коломійці – Вербове	19,375
35	S041429	Олександрівка – рай ШРБУ	1,12
36	S041430	/Великомихайлівка – Маліївка/ – Березове	8,688
37	S041431	Олександрівка – Вишневе	10,17
38	S041432	/Н-15/ – Новоскелювате	1,02
39	S041433	Братське – Зарічне	4,7
40	S041434	Тернове – Запорізьке	3,62
41	S041435	Вишневе – Привілля	2,3
42	S041436	Новогеоргіївка – Темирівка	2,59
43	S041437	Єгорівка – Першотравневе	5,53
Всього			275,901

П'ятихатський район			
1	O041501	П'ятихатки – Івашинівка – /Т-04-19/	12,175
2	O041502	Лихівка – Золотницьке	29,19
3	O041503	П'ятихатки – Нововасилівка – Жовте – /Р-74/	35,62
4	O041504	Красноіванівка – Саксагань – /М-04/	12,51
5	O041505	Березняки – Байдаківка – Лозуватка – Долинське	47,02
6	O041506	Пальмирівка – Яковлівка	7,194
7	O041507	Вишневе – Саївка	12,44
8	O041508	Мар'янівка – станція Савро	4,6
9	O041509	П'ятихатки – Лозуватка – /Мишурич Ріг – Вільногірськ/	27,235
10	O041510	Вершинне – станція Савро – Гомельське – Червоне	23,078
11	O041511	П'ятихатки – Апостолове – Зеленодольськ	17,244
12	S041501	Лихівка – Байдаківка – Чистопіль	34,8
13	S041502	Комісарівка – /П'ятихатки – Лозуватка – /Мишурич Ріг – Вільногірськ//	5,682
14	S041503	Богдано-Надеждівка – /Р-74/	1,47
15	S041504	Червона Поляна – Мар'янівка	11,356
16	S041505	Миколаївка – Липове – Верхньокам'янисте	21,254
17	S041506	/Лихівка – Золотницьке/ – Малі Лозки	2,8
18	S041507	Виноградівка – Новоукраїнка	15,824
19	S041508	Плоске – Олександро-Григорівка – /Мишурич Ріг – Вільногірськ/	15,505
20	S041509	Райдужне – /Мишурич Ріг – Вільногірськ/	2,15
21	S041510	/Березняки – Байдаківка – Лозуватка – Долинське/ – Червоний Яр	6,86
22	S041511	Ровеньки – Трудолюбівка – Запоріжжя	8,552
23	S041512	Веселий Поділ – Нововасилівка	9,345
24	S041513	Калинівка – Культура – /Р-74/	6,3
25	S041514	Зелений Луг – Зоря	2,9
26	S041515	Петрівка – /М-04/	1,505
27	S041516	Миролубівка – /Р-74/	4,23
28	S041517	/Р-74/ – Красна Воля	2
29	S041518	Саксагань – Чумаки	7,3
30	S041519	/П'ятихатки – Івашинівка – /Т-04-19// – Демурино – Варварівка	11,33
31	S041520	Галина Лозуватка – Чигринівка	4,37
32	S041521	Під'їзд до с. Григорівка	1,05
33	S041522	Під'їзд до с. Суханівка	3,76
34	S041523	Під'їзд до с. Терно-Лозуватка	0,8
35	S041524	Під'їзд до с. Новоіванівка	2,794
Всього			412,243
Синельниківський район			
1	O041601	Синельникове – /Т-04-01/	3,47
2	O041602	Синельникове – Миролубівка – Терса	24,631
3	O041604	Синельникове – Запорожець	28,6
4	O041605	Діброва – /М-18/	16,67
5	O041606	Василівка-на-Дніпрі – Гірки – Бурханівка – /Синельникове – Славгород/	29,8

6	O041607	/Т-04-01/ – Іларіонове	1,638
7	O041108	/Т-04-08/ – Мар'ївка	5,83
8	O041609	/М-18/ – Славгород	13,684
9	O041610	Дороге – Дерезувате	7,051
10	O041611	Зайцеве – /Т-04-16/	1,37
11	O041612	Кислянка – Вільне – Новоолексіївка	10,72
12	O041613	Раївка – /Т-04-01/	2,365
13	O041614	/Т-04-01/ – Старовишневецьке	2,25
14	O041615	/Т-04-01/ – Миролюбівка – Тургенівка	32,545
15	O041616	Східний обхід м. Синельникове	3,4
16	C041601	Синельникове – Парне	3,5
17	C041602	Сад – /Т-04-01/	1,55
18	C041603	Іларіонове – Знаменівське	9,07
19	C041604	Олександропіль – Обоянівське	6,63
20	C041605	Дубо–Осокорівка – станція Івківка	13,187
21	C041606	Лозуватка – /М-18/	2,556
22	C041607	/М-18/ – Хорошеве	1,625
23	C041608	Надеждівка – Кам'януватка	1,7
24	C041609	/Василівка-на-Дніпрі – Гірки – Бурханівка – /Синельникове – Славгород// – Надеждине	2,94
25	C041610	Троїцьке – Мажари – Шевченківське	9,45
26	C041611	Калинівське – /Синельникове – Миролюбівка – Терса/	1,5
27	C041612	Садове – Гострий Камінь	8,8
28	C041613	Луб'янка – Вишневецьке	3,96
29	C041614	Дніпровське – Котлярівське	4,412
30	C041615	Заяче – Терса – Партизани – Новий Посьолок	14,605
31	C041616	Майське – Нове	3,47
32	C041617	/Дороге – Дерезувате/ – Широкосмоленка – Лугове	5,39
33	C041618	Тернове – /Т-04-16/	1,628
34	C041619	/Т-04-16/ – Красне	1,542
35	C041620	//М-04/ – Козачий Гай/ – Романівка – /Т-04-16/	7,012
36	C041621	Зайцеве – Калинівка	3,4
37	C041622	Новопавлоградське – Старовишневецьке	8,712
38	C041623	Богуславка – /Т-04-01/	6,06
39	C041624	/Т-04-01/ – Мар'ївка – Раково	14,51
40	C041625	/Т-04-01/ – Роздори	1,64
41	C041626	//Т-04-08/ – Мар'ївка/ – Писарівка	3,6
42	C041627	/Діброва – /М-18// – Воронівка	4,53
43	C041628	/Синельникове – Запорожець/ – Панасівка	2,7
44	C041629	Панасівка – /Дубо-Осокорівка – станція Івківка/	2,755
45	C041630	Березнуватка – /Синельникове – Миролюбівка – Терса/	2,435
46	C041631	Грякувате – /Василівка-на-Дніпрі – Гірки – Бурханівка – /Синельникове – Славгород//	2,95
47	C041632	Новоолександрівка – Гірки	2,9
48	C041633	Володимирівське – /Василівка-на-Дніпрі – Гірки – Бурханівка – /Синельникове – Славгород//	2,95
49	C041634	Василівка – Михайлівка	2,6

50	C041635	/Дніпровське – Котлярівське/ – Рудево-Миколаївка	3,2
51	C041636	Варварівка – Зелене	1,7
52	C041637	Ненасиць – Воронове	6
53	C041638	Новоолександропіль – /Синельникове – Славгород/	4,98
54	C041639	Новоолександрівське –Тургенівка	5,57
55	C041640	/Синельникове – Славгород/ – Польове	4,57
56	C041641	Під'їзд до с. Морозівське	2,25
57	C041642	Під'їзд до с. Георгіївка	0,8
58	C041643	Під'їзд до с. Новоолександрівка	3,932
59	C041644	Під'їзд до с. Новомиколаївка	2,425
60	C041645	Під'їзд до с. Очеретувате	0,9
61	C041646	Під'їзд до с. Пристень	1
62	C041647	Під'їзд до с. Павлівка	1,1
63	C041648	Під'їзд до с. Мар'ївка	1,8
64	C041649	Шахтарське – Мар'ївка	1,26
Всього			391,78
Солонянський район			
1	O041701	Солоне – Лошкарівка	58,974
2	O041702	Чернігівка – Святотасилівка – /Р-80/	46,946
3	O041703	Якимівка – Сурсько-Михайлівка	32,955
4	O041704	/Н-08/ – Василівка – Оріхове – Військове	24,206
5	O041706	/Н-08/ – Микільське-на-Дніпрі	16,55
6	O041707	Привільне – Тритузне – Широке – Дніпровське	39,019
7	O041708	/Н-08/ – Башмачка	5,32
8	O041709	Військове – меморіал Військове	2,76
9	O041710	/Солоне – Лошкарівка/ – Широке – /Р-73/	17,483
10	C041701	Солоне – Гончарка	4,346
11	C041702	Іверське – Осипенко	9,9
12	C041703	Карайкове – /Якимівка – Сурсько-Михайлівка/	2,6
13	C041704	Грушівка – Березнуватівка	4,53
14	C041705	Мирне – Павлівка	3,49
15	C041706	Михайлівка – /Т-04-20/	8,2
16	C041707	Письмечеве – /Т-04-20/	2,01
17	C041708	Новопокровка – Товариський Труд	2,78
18	C041709	Григорівка – Тракторне – /Р-73/	5,01
19	C041710	Любов – Перше Травня	2,709
20	C041711	Панькове – /Н-08/	2,91
21	C041712	Новоселівка – Червонокам'яне	2,32
22	C041713	Широкополе – Любимівка	5,315
23	C041714	Антонівка – Василівка	4,23
24	C041715	Новотарасівка – Маяк	2,6
25	C041716	Звонецьке – //Н-08/ – Микільське-на-Дніпрі/	10,29
26	C041717	Межове – Березнуватівка	4,45
27	C041718	Звонецький Хутір – //Н-08/ – Микільське-на-Дніпрі/	3,15
28	C041719	Березнуватівка – Константинівка	4,37
29	C041720	Олексіївка – Микільське-на-Дніпрі	3,09
30	C041721	Трудолюбівка – Микільське	2,18

31	C041722	Калинівка – Вовніги	5,1
32	C041723	Калинівка – Гроза	2,01
33	C041724	Калинівка – Башмачка – Кам'яно – Зубилівський кар'єр	7,765
34	C041725	Голубинівка – Промінь	1,42
35	C041726	Дальне – Новопокровка	13,15
36	C041727	Малинове – Дружелюбівка	4,8
37	C041728	Барвінок – Хижине	5,924
38	C041729	Томаківка -- Новомар'ївка	5,62
39	C041730	Пшеничне – Григорівка	16,625
40	C041731	Незабудине – Тихе	14,028
41	C041732	Багате – Водяне	6,044
42	C041733	Бутовичівка – Новоандріївка	7,9
43	C041734	Розтаня – /Солоне – Лошкарівка/	1,94
44	C041735	Миколо – Мусіївка – Миропіль – Олександрівка	9,598
45	C041736	Тихе – Долинське	3,58
46	C041737	Новопокровка – Павлівка – Квітуче	11,828
47	C041738	Багате – Малозахарине	8,634
48	C041739	Під'їзд до ХПП Незабудине	2,99
49	C041740	Під'їзд до с. Петрівське	1,95
50	C041741	Під'їзд до ПТФ "Молодіжний"	2,21
Всього			467,809
Софіївський район			
1	O041801	Софіївка – Перше Травня – станція Милорадівка	20,1
2	O041802	Девладове – Веселе Поле	6,05
3	O041803	Братське – Софіївка – /Н-11/	21
4	O041804	Вакулове – Лошкарівка – /Г-04-32/	5,8
5	O041805	Вакулове – Павлопілля – /Г-04-32/	6
6	O040506	Веселі Терни – /Г-04-19/	13,1
7	O041807	Девладове – Гончарівка	1,9
8	O041808	/Н-11/ – Кам'янка	4,96
9	O041511	П'ятихатки – Апостолове – Зеленодольськ	65,426
10	C041801	Софіївка – Володимирівка – Непереможне	25,8
11	C041802	Володимирівка – Райполе	8,4
12	C041803	Водяне – Сергіївка – Мар'є-Дмитрівка – Червоний Яр	26,533
13	C041804	/Г-04-19/ – Макорти – Андріївка	4
14	C041805	/Г-04-19/ – Андріївка – Южне	12,4
15	C041806	Лісосклад станції Девладове – /Г-04-19/	1,33
16	C041807	/Н-11/ – Олексіївка	7,75
17	C041808	Новохортиця – Вишневе	6,7
18	C041809	Павлівка – /Г-04-19/	2,3
19	C041810	Явдохівка – /Г-04-19/	1,3
20	C041811	/Братське – Софіївка – /Н-11// – Г-04-19	1,54
21	C041812	/Братське – Софіївка – /Н-11// – /Софіївка – Володимирівка – Непереможне/	1,5
22	C041813	/Братське – Софіївка – /Н-11// – комбикормовий завод	0,97
23	C041814	Нововітебське – Нові Ковна	6,3
24	C041815	Михайлівка – Петрове – Братська Могила	10,1

25	C041816	Новоподільське – /Т-04-19/	5,7
26	C041817	Жовте – Миколаївка	15,532
27	C041818	Нововасилівка – Тернуватка	8
28	C041819	Назарівка – /Т-04-32/	5,9
29	C040520	Кам'яне Поле – Пичугине – Суворовка – Мар'ївка	4,3
30	C041821	Нова Зоря – Олександрівка	10,3
31	C041822	Любе – /Софіївка – Перше Травня – станція Милорадове/	1,3
32	C041823	/Н-11/ – Любимівка – /Н-11/	1,8
33	C041824	/Н-11/ – /Софіївка – Володимирівка – Непереможне/	7
34	C041825	Широке – Тарасівка	4,3
35	C041826	Трудолюбівка – /Н-11/	4,15
36	C041827	Петрівка – /Т-04-32/	1,43
37	C041828	/Н-11/ – Новопетрівка	2,6
38	C041829	Кам'янка – Ізлучисте	4,8
39	C041830	Українка – Петропавлівка	6,3
40	C041831	Під'їзд до с. Олексіївка	1,02
41	C041832	/Т-04-34/ – Сергіївка	0,755
Всього			346,446
Томаківський район			
1	O041901	Чумаки – Китайгородка – /Р-73/	10,13
2	O041902	Сергіївка – Томаківка – Новокатьощине	28,947
3	O041903	/Н-23/ – Зоря	0,93
4	O041904	Мирове – Високе – /Н-23/	16,914
5	O041905	/Т-04-20/ – Виводове	1,333
6	O041906	/Р-73/ – Зелений Гай – Преображенка – /Т-04-20/	29,475
7	O041907	Об'їзд с.м.т. Томаківка	6,083
8	C041901	Томаківка – Олександрівка – /Р-73/	12,755
9	C041902	Крутеньке – Червоний Яр – /Р-73/	11,29
10	C041903	КСП “Победа” – /Т-04-20/	3,8
11	C041904	КСП “Родина” – /Мирове – Топила – Весела Федорівка/	1,38
12	C041905	/Т-04-20/ – Катьощине	2,07
13	C041906	Шахта №7 – /Т-04-20/	8,888
14	C041907	Запорізьке – Запорізька Балка	10,18
15	C041908	Вищетарасівка – рибколгосп “Дружба”	1,97
16	C041909	/Т-04-20/ – Новопавлівка	3,94
17	C041910	Новокраснопіль – Краснопіль	2,095
18	C041911	/Р-73/ – Баркове	4,7
19	C041912	Бройлерна ф-ка – Преображенка	7,185
20	C041913	Зелений Гай – Веселий Яр – Широке	5,98
21	C041914	Михайлівка – /Н-23/	5,485
22	C041915	/Н-23/ – Гарбузівка	1,32
23	C041916	Степанівка – Високе	2,13
24	C041917	Мирове – Топила – Весела Федорівка	8
25	C041918	Мирове – сільхозтехніка	2,595
26	C041919	Новомихайлівка – Запорізька Балка	1,53
27	C041920	/Мирове – Високе – /Н-23// – Глухе – Новокиївка	20,94
28	C041921	/Запорізьке – Запорізька Балка/ – Виводове	4,062

29	C041922	Запорізька Балка – Ганнівка	2,26
30	C041923	Під'їзд до с. Новокам'янка	1,735
31	C041924	Під'їзд до с. Вільне	1,57
32	C041925	Під'їзд до с. Маяк	1,5
33	C041926	Під'їзд до с. Прогрес	2,66
Всього			225,832
Царичанський район			
1	O042001	Царичанка – Зелелія – Калави	13,27
2	O042002	Царичанка – Рудка – Орлик	14,41
3	O042003	Михайлівка – Бабайківка – Івано-Яризівка	21,367
4	O042004	Лисківка – Могилів – Проточі – /Петриківка – Шульгівка/	16,742
5	O042005	Прядівка – Новопідкряж – /Н-31/	19,24
6	O040706	Гупалівка – Юр'ївка – Преображенка	11,647
7	C042001	Царичанка – Лисківка – Калинівка – Прядівка (з під'їздом до с.Калинівка – 1,4 км)	16,05
8	C042002	Дашківка – Рибалки – Китайгород	12,455
9	C042003	Щербинівка – Рудка	5,8
10	C042004	Селянівка – Дубове – Турове	7,31
11	C042005	Дубове – Турове	2,9
12	C042006	Івано-Яризівка – Вербове	2,4
13	C042007	/Михайлівка – Бабайківка – Івано-Яризівка/ – Кущівка	2,108
14	C042008	/Михайлівка – Бабайківка – Івано - Яризівка/ – Преображенка	5,611
15	C042009	Могилів – Новопідкряж	5,64
16	C042010	Гнатівка – Червона Орілька – Михайлівка	6
17	C042011	Рудка – Цибульківка – Єгорине	10,3
18	C042012	Бабайківка – /Михайлівка – Бабайківка – Івано-Яризівка/	2,049
19	C042013	Ненадівка – Юр'ївка	4,585
20	C042014	Семенівка – /Ненадівка – Юр'ївка/	2,3
21	C042015	Заорілля – /Гнатівка – Червона Орілька – Михайлівка/	1,375
22	C042016	Андріївка – Зелелія – Ляшківка – Рибалки	24,59
23	C042017	Лозуватка – Помазанівка	3,25
24	C042018	Ляшківка – Назаренки – Шарівка	4,25
25	C042019	Китайгород – Цибульківка – Молодіжне	19,65
26	C042020	Новопідкряж – Сушина – /Н-31/	6
27	C042021	Під'їзд до с. Рибалки	2,1
28	C042022	Під'їзд до с. Могилів	2,37
29	C042023	Під'їзд до с. Могилів-2	2,32
Всього			248,089
Широківський район			
1	O042102	Андріївка – /Широке – Шестірна – Заградівка/	4,18
2	O042103	Новоселівка – /Р-74/	3,25
3	O042104	/Н-11/ – аеропорт	27,8
4	O042106	Східний обхід с.м.г. Широке	7,91
5	O042107	Гречані Поди – Свистунове – Кравці – Благодатне	28,87
6	O042108	Під'їзд до с. Олександрівка	2,255
7	C042101	Широке – Лісгосп	3,21
8	C042102	Новомалинівка – //Н-11/ – аеропорт/	2,56

9	C042103	Мирне – Інгулець	15,74
10	C042104	Розівка – ІНГЗК	11,45
11	C042105	Новомалинівка – Зелений Став – Широка Долина – Зелене	19,25
12	C042106	Шведове – //Н-11/ – аеропорт/	1,76
13	C042107	Явдотівка – Карпівка	10,9
14	C042108	Веселий Став – Андріївка	6,37
15	C042109	Новокурське – /Широке – Шестірна – Заградівка/	4,21
16	C042110	Радевичеве – /Широке – Шестірна – Заградівка/	2,03
17	C042111	/Широке – Шестірна – Заградівка/ – Надія	2,39
18	C042112	Червоний Ранок – /Н-11/	4,79
19	C042113	/Н-11/ – Макарівка	1,43
20	C042114	Курганка – Нове	4,11
21	C042115	Миролюбівка – Олександрівка	13,25
22	C042116	Миролюбівка – Свистунове	2,64
23	C042117	Гречані Поди – Озерне	17,658
24	C042118	/Кривий Ріг – Інгулець/ – Стародобровільське	1,06
25	C042119	Новоселівка – Інгулець – /Р-74/	8,067
26	C042120	Полтавка – /Новомалинівка – Зелений Став – Широка Долина – Зелене/	2,05
27	C042121	Яблуневе – Червоне – //Н-11/ – аеропорт/	4,25
28	C042122	Нове Життя – /Т-04-11/	2,4
29	C042123	Подове – /Т-04-11/	0,93
30	C042124	Новомалинівка – Цвіткове – Карпівка	5,84
31	C042125	ХІП – Карпівка – Зелений Гай	11,103
32	C042126	Олександрія – Тихий Став	6,18
33	C042127	/Явдотівка – Карпівка/ – Плугатар	1,441
34	C042128	Подидар – Кравці	0,91
35	C042129	Надія – Новоукраїнка	5,58
36	C042130	Радевичеве – Могилівка	6,06
37	C042131	ІНГЗК – /Веселий Став – Андріївка/	1,02
38	C042132	Дачне – Кошове	8,46
39	C042133	Заберіжжя – Городуватка	5,14
40	C042134	Шерстірна – Ганнівка	5,43
41	C042135	Об'їзд с.м.т. Широке	1,05
42	C042136	Дем'янівка – Широка Дача	3,047
43	C042137	Під'їзд до с. Зелений Став	0,991
44	C042138	Під'їзд до с. Інгулець	0,96
45	C042139	Під'їзд до с. Красний Під	0,632
46	C042140	Під'їзд до с. Пологи	0,521
47	C042141	//Н-11/ – аеропорт/ – ІНГЗК	1,77
48	C042142	Могилівка – Андріївка	1,91
Всього			284,815
Юр'ївський район			
1	O042201	Олександрівка – /Шандрівка – Варварівка – Івано-Межирицьке – Новогригорівка/	1,1
2	O042202	Білозерське – Українське	36,623
3	O042203	Шандрівка – Варварівка – Івано-Межирицьке – Новогригорівка	52,56

4	O042204	Олексіївка – Преображенка	6,37
5	O042205	Новов'язівське – Кочережки – Булахівка – /М-04/	4,567
6	O041006	/М-18/ – Василівка – Олександрівка	7,5
7	O042207	Станція Жемчужне – /Білозерське – Українське/	5,15
8	S042201	П'ятихатки – Преображенка	16,15
9	S042202	Чернявщина – Терни	9,96
10	S042203	Під'їзд до с.Терни	0,8
11	S042204	Сокільське – Улянівка	2,19
12	S042205	/Т-04-12/ – Кіндратівка	4,1
13	S042206	/Р-51/ – Василівка	2,05
14	S042207	Федорівське – Новоіванівське	6,75
15	S042208	Варламівка – /Р-51/	0,51
16	S042209	Дубове – Водяне	6,8
17	S042210	/Шандрівка – Варварівка – Івано-Межиріцьке – Новогригорівка/ – Зарічне	3,44
18	S042211	/Шандрівка – Варварівка – Івано-Межиріцьке – Новогригорівка/ – Широка Балка	4,73
19	S042212	Весела Гірка – /Шандрівка – Варварівка – Івано-Межиріцьке – Новогригорівка/	1,84
20	S042213	Долина – /Вербуватівка – Нижнянка/	2,48
21	S042214	Вербуватівка – Нижнянка	6,6
22	S042215	Під'їзд до с.Чаплинка	0,5
23	S042216	Під'їзд до бази Юр'ївського райавтодору	1,31
24	S042217	Лиманське – Жемчужне	0,8
Всього			184,88
Разом:			6368,962

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІНВЕСТ
ІНЖИНІРИНГ"**

49000, Дніпропетровська обл., місто
Дніпро,

вулиця Лебедєва-Кумача, будинок 33

код ЄДРПОУ 40130383

р/р UA 123204780000026005924884901

в ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК»

Директор ТОВ «Будінвест інжиніринг»

М.П.  Д.В. Лігнарович



Департамент житлово-комунального господарства та
будівництва Дніпропетровської обласної державної
адміністрації;

49000, м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 2;

ЄДРПОУ 38598277;

р/р UA 86820172031111012107085110

Держказначейська служба України м. Київ
ГУ ДКСУ у Дніпропетровській обл.,

Директор ДЖКГ та Б ДОДА

М.П.  А.В.КОЛОМОЄЦЬ



Замовник Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(назва організації)

Підрядник ТОВ "БУДІНВЕСТ ІНЖІНІРИНГ"

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Дніпропетровській області**, що здійснюється в 2021 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д 1.1-1-2013

	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Прямі витрати, в тому числі		130204,00789	130204,00789	-
	Розрахунок N1 Заробітна плата		6928,95018	6928,95018	-
	Розрахунок N2 Вартість матеріальних ресурсів		105226,16134	105226,16134	-
	Розрахунок N3 Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів		18048,89637	18048,89637	-
	Розрахунок N4 Загальновиробничі витрати		8075,46796	8075,46796	-
	Розрахунок N5 Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд		-	-	-
	Розрахунок N6 Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)		-	-	-
	Розрахунок N7 Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)		-	-	-
	Розрахунок N8 Інші сукупні витрати		-	-	-
	Разом		138279,47585	138279,47585	-
	Розрахунок N9 Прибуток		1895,84037	1895,84037	-
	Розрахунок N10 Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організації		579,34998	-	579,34998
	Розрахунок N11 Кошти на покриття ризику		-	-	-

Договір № 3 від 09.03.2021 р.

1	2	3	4	5	6
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Разом (пп. 1-10)	400,00047 141154,66667	400,00047 140575,31669	- 579,34998
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом договірна ціна крім ПДВ	-	-	-
12		Податок на додану вартість Всього договірна ціна	141154,66667 28230,93333 169385,6	140575,31669 -	579,34998 28230,93333



Керівник підприємства
(організації) замовника

Коломоєць А.В.



Керівник генеральної
підприємчої організації

Літнарівич Д.В.

Замовник Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(назва організації)

Підрядник ТОВ "БУДІНВЕСТ ІНЖІНІРИНГ"

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНАна будівництво **Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Дніпропетровській області, що здійснюється в 2021-2023 роках**

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д. 1.1-1-2013

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі: будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1			682554,91602	682554,91602	-
1	Прямі витрати, в тому числі				
	Розрахунок N1	Заробітна плата	39306,65457	39306,65457	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	518258,91784	518258,91784	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	124989,34361	124989,34361	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	45773,46544	45773,46544	-
3	Розрахунок N5	Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
	Разом		728328,38146	728328,38146	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	10743,01738	10743,01738	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організації	3282,95935	-	3282,95935
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	-	-	-

Додаток 5 з протоколу 51 від 09.03.2022р.

1	2	3	4	5	6
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Разом (пп. 1-10)	3645,64181	3645,64181	-
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом договірна ціна крім ПДВ	746000	742717,04065	3282,95935
12		Податок на додану вартість Всього договірна ціна	746000 149200 895200	742717,04065	3282,95935 149200



Керівник підприємства
(організації) замовника

Колімоєць А.В.

Керівник генеральної
підприємчої організації

Літнарівич Д.В.

Додаток Д4 до протоколу №1 від 09.03.2021р.

Форма №8

ЗАТВЕРДЖЕНО



Департамент житлово-комунального господарства
та будівництва Дніпропетровської обласної
державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)

Директор _____ А.В. Коломосць

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 09 " 03 2021 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального
користування місцевого значення у Дніпропетровській області
на 2021-2023 рр.

Умови виконання робіт: згідно технічного завдання

№п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість всього	Примітка
Земляне полотно і водовідведення				
1	Очищення водовідвідних каналів від бруду та сміття вручну	м.кан	42000	
2	Перевезення відходів холодного фрезерування а/б покриття самоскидами на відстань 2 км	т	12993,75	
3	Укріплення узбіч відходами фрезерування автогрейдером середнього типу. Потужність 99кВт (135 к.с.) при товщині шару 10 см	м2	83160	
4	Планування узбіч автогрейдером	км од с	3600	
5	Планування площ ручним способом	м2	1800	
6	Прибирання сміття на узбіччях, в смузі відводу, на укосах	м2	16800000	
7	Перевезення сміття до 30км	т	162	
8	Розробка ґрунту у котлованах екскаватором, місткість ковша 0,75 м3 з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт II групи	м3	1244,1	
9	Перевезення ґрунту до 50 км	т	2177,28	
10	Засипання промоїн і просідань ґрунтощепнем товщиною шару, що підлягає ущільненню від 0,1м до 0.2 м	м3	1440	
Штучні споруди				
11	Частковий ремонт по відновленню водовідвідних лотків	м2	9000	
12	Очищення від бруду елементів моста вручну	м2	21000	
13	Очищення отворів водопропускних труб та малих мостів від бруду та наносів вручну	м	16320	
14	Ремонт металевих перил із простим перильним заповненням при свердлінні отворів у кутках стояків вручну	м	5400	
15	Укріплення конусів мостів монолітним бетоном	м2	6600	
16	Укладання бетону невеликими обсягами	м3	120	
17	Очищення від наносів русел малих мостів та труб з відвезенням ґрунту візками	м2	126240	

18	Ремонт залізобетонного парапетного огороження висотою 60 см	м	6000	
19	Ремонт залізобетонного парапетного огороження висотою 30 см	м	1569	
20	Ремонт металевого бар'єрного огороження з використанням агрегату зварювального	м	2400	
21	Ремонт пошкодженої штукатурки мостів та труб	м2	5646	
22	Фарбування металевого перильного огороження мостів вручну	м	9600	
23	Фарбування залізобетонних перил мостів вручну шіткою	м2	28500	
Дорожній одяг				
24	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 1 м2	м2	17310	
25	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 3 м2	м2	19200	
26	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 10 м2	м2	28200	
27	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 25 м2	м2	50094	
28	Холодне фрезерування покриття фрезою моделі 9901-1 на базі трактора МТЗ-80, при глибині фрезерування 50мм	м2	57000	
29	Навантаження матеріалів на транспортні засоби вручну, зручні і накидні вантажі	т	1068,75	
30	Перевезення відходів холодного фрезерування а/б покриття самоскидами на відстань 2 км	т	1068,75	
31	Засипання промоїн і просідань відходами холодного фрезерування товщиною шару, що підлягає ущільненню до 0,1 м	м3	684	
32	Укладання асфальтобетонної суміші вручну при розливі в'язучого автогудронатором	м2	57000	
33	Ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожнім самохідним вібраційним гладковальцевим масою 8т за 8 проходів котка по одному сліду	м2	57000	
34	Ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожнім самохідним вібраційним гладковальцевим масою 13т за 6 проходів котка по одному сліду	м2	57000	
35	Ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожнім самохідним вібраційним гладковальцевим масою 16т за 8 проходів котка по одному сліду	м2	57000	
36	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою Wirtgen 2000 при глибині фрезерування 5 см	м2	693000	
37	Влаштування вирівнюючого шару із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем	т	83434,5	
38	Ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожнім самохідним вібраційним гладковальцевим масою 8т за 4 проходів котка по одному сліду	м2	693000	

39	Ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожнім самохідним вібраційним гладковальцевим масою 13т за 4 проходів котка по одному сліду	м2	693000	
40	Ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожнім самохідним вібраційним гладковальцевим масою 16т за 4 проходів котка по одному сліду	м2	693000	
41	Ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожнім вібраційним гладковальцевим Bomag BW 174 AD, масою 11т за 4 прохода по одному сліду	м2	693000	
42	Ямковий ремонт з використанням пневмоструменевої машини, при глибині вибоїн 50мм	м2	42000	
Організація та безпека дорожнього руху				
43	Встановлення дорожнього знаку	знак	537	
44	Встановлення шитків дорожніх знаків	знак	108	
45	Встановлення інформаційно-вказівних дорожніх знаків на двох металевих опорах односторонніх	знак	45	
46	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки фарбою вручну, пешохідні переходи	м2	9000	
47	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.1 фарбою маркірувальною машиною	км	12	
48	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.5 фарбою маркірувальною машиною	км	96	
49	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.6 фарбою маркірувальною машиною	км	12	
Озелення				
50	Обрізування крон дерев з діаметром стовбура від 250мм до 400мм з використанням бензопилки STIHL 036	дерево	6000	
51	Обрізування крон дерев з діаметром стовбура більше 400мм з використанням бензопилки STIHL 036	дерево	6300	
52	Обрізування та прорізування крон дерев з діаметром стовбура від 250мм до 400мм вручну	дерево	1500	
53	Обрізування та прорізування крон дерев з діаметром стовбура більше 400мм вручну	дерево	1650	
54	Вирізування сухих гілок з використанням автогідропідіймача на деревах з діаметром стовбура до 350мм, 15 зрізів	дерево	8400	
55	Вирізування сухих гілок з використанням автогідропідіймача на деревах з діаметром стовбура більше 350мм, 15 зрізів	дерево	7200	
56	Видалення чагарнику	кущ	450000	
57	Вирізання кущів кущорізом	м2	1800000	
58	Подріблення гілля, кущів і крон дерев деревопод рібною машиною DP-660, товщина гілок до 5 см	м3	270	
59	Подріблення гілля, кущів і крон дерев деревопод рібною машиною DP-660, товщина гілок від 5см до 10 см	м3	165	
60	Скошування трави навісною косаркою	км	4800	
61	Скошування трави біля оголовків труб вручну	м2	45000	
Зимове утримання доріг				

62	Приготування піщано-соляної суміші (вміст солі 20%) навантажувачем одноковшевим, вантажо підйомність 3 т)	м3	18600	
63	Навантаження протижеледних матеріалів пневмоколісним навантажувачем одноковшевим вантажопідйомністю 3 т	м3	18600	
64	Перевезення протижеледного матеріалу на відстань 80 км	т	2398,5	
65	Формування конусів із протижеледного матеріалу вручну зі встановленням віх	т	2398,5	
66	Перевезення протижеледного матеріалу на відстань 80 км	т	22711,5	
67	Розподілення протижеледних матеріалів по покриттю при плавленні сніжно-льодяних утворень (накату) при t від 0 до -5 машиною для розподілення протижеледних матеріалів МДКЗ-20 на базі автомобіля КамаЗ	м2	227100000	
68	Розподілення протижеледних матеріалів по покриттю при плавленні сніжно-льодяних утворень (накату) при t від 0 до -5 машиною для розподілення протижеледних матеріалів на базі автомобіля КраЗ	м2	31794000	
69	Розподілення протижеледних матеріалів по покриттю при плавленні сніжно-льодяних утворень (накату) при t від 0 до -5 машиною для розподілення протижеледних матеріалів МДКЗ-10 на базі автомобіля МАЗ	м2	38607000	
70	Розподілення протижеледних матеріалів по покриттю при плавленні сніжно-льодяних утворень (накату) при t від -6 до -10 машиною для розподілення протижеледних матеріалів МДКЗ-20 на базі автомобіля КамаЗ	м2	12872400	
71	Розподілення протижеледних матеріалів по покриттю при плавленні сніжно-льодяних утворень (накату) при t від -6 до -10 машиною для розподілення протижеледних матеріалів на базі автомобіля КраЗ	м2	5300400	
72	Розподілення протижеледних матеріалів по покриттю при плавленні сніжно-льодяних утворень (накату) при t від -6 до -10 машиною для розподілення протижеледних матеріалів МДКЗ-10 на базі автомобіля МАЗ	м2	6436200	
73	Розподілення протижеледних матеріалів по покриттю при плавленні сніжно-льодяних утворень (накату) при t від 0 до -5 на базі автомобіля MAN TGA 26.350 з обладнанням Madpias 8	м2	79485000	
74	Розподілення протижеледних матеріалів по покриттю при плавленні сніжно-льодяних утворень (накату) при t від -6 до -10 на базі автомобіля MAN TGA 26.350 з обладнанням Madpias 8	м2	133251000	
75	Очищення доріг при зимовому утриманні, при патрульному снігоочищенні	км	22500	
76	Очищення доріг при зимовому утриманні при товщині шару до 0,1м	км	7500	
77	Розкидання сніжних валів, сніг пухкий	м3	243	
78	Розкидання сніжних валів, сніг щільний	м3	180	

79	Прибирання автопавільонів у зимовий період	м2	1200	
80	Встановлення дорожнього знаку (слизька дорога)	знак	300	
81	Встановлення щитків дорожніх знаків на одній опорі односторонніх	знак	600	
82	Демонтаж дорожнього знаку на одній опорі (слизька дорога)	знак	300	
83	Демонтаж щитків дорожніх знаків на одній опорі односторонніх	знак	600	
84	Чергування при зимовому утриманні доріг без виїзду водій КДМ	година	164640	
85	Чергування при зимовому утриманні доріг без виїзду машиніст навантажувача	година	82320	
Роботи з технічного нагляду				
86	Поточний огляд дороги при переміщенні на автомобілі	км	74025	
Супутні роботи				
87	Переміщення на автомобілі вантажопідйомність 3т на дорогах з покриттям перехідного типу	км	72000	
88	Аварійні роботи	рік	3	

Склав:

Представник підрядної організації

Директор ТОВ "БУДІНВЕСТ ІНЖИНІРИНГ"



Літварович Д.В.

Додаток № 4 до договору № 1 від 09.03.2021 р.

Форма №8

ЗАТВЕРДЖЕНО



Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)

Директор

А.В. Коломоєць

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

03 " 03 " 2021 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Дніпропетровській області на 2021 рік

Умови виконання робіт: згідно технічного завдання

№п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість всього	Примітка
Земляне полотно і водовідведення				
1	Очищення водовідвідних каналів від бруду та сміття вручну	м.кан	6710	
2	Перевезення відходів холодного фрезерування а/б покриття самоскидами на відстань 2 км	т	2075,47	
3	Укріплення узбіч відходами фрезерування автогрейдером середнього типу. Потужність 99кВт (135 к.с.) при товщині шару 10 см	м2	13283	
4	Планування узбіч автогрейдером	км од с	575	
5	Планування площ ручним способом	м2	287,5	
6	Прибирання сміття на узбіччях, в смузі відводу, на укосах	м2	2683440	
7	Перевезення сміття до 30км	т	25,9	
8	Розробка ґрунту у котлованах екскаватором, місткість ковша 0,75 м3 з навантаженням у транспортні засоби. ґрунт II групи	м3	198,7	
9	Перевезення ґрунту до 50 км	т	347,76	
10	Засипання промоїл і просідань ґрунтощебнем товщиною шару, що підлягає ущільненню від 0,1 м до 0,2 м	м3	230	
Штучні споруди				
11	Частковий ремонт по відновленню водовідвідних лотків	м2	1438	
12	Очищення від бруду елементів моста вручну	м2	3354	
13	Очищення отворів водопропускних труб та малих мостів від бруду та наносів вручну	м	2607	
14	Ремонт металевих перил із простим перильним заповненням при свердлінні отворів у кутках стояків вручну	м	863	
15	Укріплення конусів мостів монолітним бетоном	м2	1054	
16	Укладання бетону невеликими обсягами	м3	19	
17	Очищення від наносів русел малих мостів та труб з відвезенням ґрунту візками	м2	20 164	
18	Ремонт залізобетонного парапетного огороження висотою 60 см	м	958	
19	Ремонт залізобетонного парапетного огороження висотою 30 см	м	251	
20	Ремонт металевих бар'єрного огороження з використанням агрегату зварювального	м	383	
21	Ремонт пошкодженої штукатурки мостів та труб	м2	902	
22	Фарбування металевих перильного огороження мостів вручну	м	1535	
23	Фарбування залізобетонних перил мостів вручну щіткою	м2	4552	

Дорожній одяг				
24	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубванням країв площею ремонту до 1 м2	м2	4990	
25	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубванням країв площею ремонту до 3 м2	м2	5540	
26	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубванням країв площею ремонту до 10 м2	м2	6100	
27	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубванням країв площею ремонту до 25 м2	м2	8900	
28	Холодне фрезерування покриття фрезею моделі 9901-1 на базі трактора МТЗ-80, при глибині фрезерування 50мм	м2	9100	
29	Навантаження матеріалів на транспортні засоби вручну, зручні і накидні вантажі	т	170,6	
30	Перевезення відходів холодного фрезерування а/б покриття самоскидами на відстань 2 км	т	170,6	
31	Засипання промоїн і просідань відходами холодного фрезерування товщиною шару, що підлягає ущільненню до 0,1 м	м3	109,2	
32	Укладання асфальтобетонної суміші вручну при розливі в'язучого автогудронатором	м2	9100	
33	Ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожнім самохідним вібраційним гладковальцевим масою 8т за 8 проходів котка по одному сліду	м2	9100	
34	Ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожнім самохідним вібраційним гладковальцевим масою 13т за 6 проходів котка по одному сліду	м2	9100	
35	Ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожнім самохідним вібраційним гладковальцевим масою 16т за 8 проходів котка по одному сліду	м2	9100	
36	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезею Wirtgen 2000 при глибині фрезерування 5 см	м2	110 692	
37	Влаштування вирівнюючого шару із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем	т	13326,878	
38	Ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожнім самохідним вібраційним гладковальцевим масою 8т за 4 проходів котка по одному сліду	м2	110 692	
39	Ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожнім самохідним вібраційним гладковальцевим масою 13т за 4 проходів котка по одному сліду	м2	110 692	
40	Ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожнім самохідним вібраційним гладковальцевим масою 16т за 4 проходів котка по одному сліду	м2	110 692	
41	Ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожнім вібраційним гладковальцевим Bomag BW 174 AD, масою 11т за 4 прохода по одному сліду	м2	110 692	
42	Ямковий ремонт з використанням пневмоструменевої машини, при глибині вибоїн 50мм	м2	6725	
Організація та безпека дорожнього руху				
43	Встановлення дорожнього знаку	знак	86	
44	Встановлення щитків дорожніх знаків	знак	17	
45	Встановлення інформаційно-вказівних дорожніх знаків на двох металевих опорах односторонніх	знак	7	
46	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки фарбою вручну, пішохідні переходи	м2	1440	
47	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.1 фарбою маркірувальною машиною	км	2	

48	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.5 фарбою маркірувальною машиною	км	15	
49	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.6 фарбою маркірувальною машиною	км	2	
Озеленення				
50	Обрізування крон дерев з діаметром стовбура від 250мм до 400мм з використанням бензопилки STIHL 036	дерево	960	
51	Обрізування крон дерев з діаметром стовбура більше 400мм з використанням бензопилки STIHL 036	дерево	1010	
52	Обрізування та прорізування крон дерев з діаметром стовбура від 250мм до 400мм вручну	дерево	240	
53	Обрізування та прорізування крон дерев з діаметром стовбура більше 400мм вручну	дерево	265	
54	Вирізування сухих гілок з використанням автогідропідіймача на деревах з діаметром стовбура до 350мм, 15 зрізів	дерево	1340	
55	Вирізування сухих гілок з використанням автогідропідіймача на деревах з діаметром стовбура більше 350мм, 15 зрізів	дерево	1150	
56	Видалення чагарнику	кущ	71900	
57	Вирізання кущів кушорізом	м2	287 510	
58	Подріблення гілля, кущів і крон дерев деревопод рібноюючою машиною DP-660, товщина гілок до 5 см	м3	43	
59	Подріблення гілля, кущів і крон дерев деревопод рібноюючою машиною DP-660, товщина гілок від 5см до 10 см	м3	26	
60	Скошування трави навісною косаркою	км	770	
61	Скошування трави біля оголовків труб вручну	м2	7190	
Зимове утримання доріг				
62	Приготування піщано-соляної суміші (вміст солі 20%) навантажувачем одноковшевим, вантажо підйомність 3 т)	м3	2000	
63	Навантаження протиожеледних матеріалів пневмоколiсним навантажувачем одноковшевим вантажопідйомністю 3 т	м3	2000	
64	Перевезення протиожеледного матеріалу на відстань 80 км	т	500,1	
65	Формування конусів із протиожеледного матеріалу вручну зі встановленням віх	т	500,1	
66	Перевезення протиожеледного матеріалу на відстань 80 км	т	961,7	
67	Розподілення протиожеледних матеріалів по покриттю при плавленні сніжно-льодяних утворень (накату) при t від 0 до -5 машиною для розподілення протиожеледних матеріалів МДК3-20 на базі автомобіля КамаЗ	м2	9617000	
68	Розподілення протиожеледних матеріалів по покриттю при плавленні сніжно-льодяних утворень (накату) при t від 0 до -5 машиною для розподілення протиожеледних матеріалів на базі автомобіля КраЗ	м2	1346000	
69	Розподілення протиожеледних матеріалів по покриттю при плавленні сніжно-льодяних утворень (накату) при t від 0 до -5 машиною для розподілення протиожеледних матеріалів МДК3-10 на базі автомобіля МАЗ	м2	1635000	
70	Розподілення протиожеледних матеріалів по покриттю при плавленні сніжно-льодяних утворень (накату) при t від -6 до -10 машиною для розподілення протиожеледних матеріалів МДК3-20 на базі автомобіля КамаЗ	м2	545000	
71	Розподілення протиожеледних матеріалів по покриттю при плавленні сніжно-льодяних утворень (накату) при t від -6 до -10 машиною для розподілення протиожеледних матеріалів на базі автомобіля КраЗ	м2	224000	

72	Розподілення протижеледних матеріалів по покриттю при плавленні сніжно-льодяних утворень (накату) при t від -6 до -10 машиною для розподілення протижеледних матеріалів МДКЗ-10 на базі автомобіля МАЗ	м2	273000	
73	Розподілення протижеледних матеріалів по покриттю при плавленні сніжно-льодяних утворень (накату) при t від 0 до -5 на базі автомобіля MAN TGA 26.350 з обладнанням Madpias 8	м2	3366000	
74	Розподілення протижеледних матеріалів по покриттю при плавленні сніжно-льодяних утворень (накату) при t від -6 до -10 на базі автомобіля MAN TGA 26.350 з обладнанням Madpias 8	м2	5642000	
75	Очищення доріг при зимовому утриманні, при патрульному снігоочищенні	км	1590	
76	Очищення доріг при зимовому утриманні при товщині шару до 0,1м	км	800	
77	Розкидання сніжних валів, сніг пухкий	м3	35	
78	Розкидання сніжних валів, сніг щільний	м3	30	
79	Прибирання автопавільонів у зимовий період	м2	400	
80	Встановлення дорожнього знаку (слизька дорога)	знак	100	
81	Встановлення щитків дорожніх знаків на одній опорі односторонніх	знак	200	
82	Демонтаж дорожнього знаку на одній опорі (слизька дорога)	знак	100	
83	Демонтаж щитків дорожніх знаків на одній опорі односторонніх	знак	200	
84	Чергування при зимовому утриманні доріг без виїзду водій КДМ	година	20580	
85	Чергування при зимовому утриманні доріг без виїзду машиніст навантажувача	година	10290	
Роботи з технічного нагляду				
86	Поточний огляд дороги при переміщенні на автомобілі	км	11819,1	
Супутні роботи				
87	Переміщення на автомобілі вантажопідйомність 3т на дорогах з покриттям перехідного типу	км	11500	
88	Аварійні роботи	рік	1	

Склад:

Представник підрядної організації
Директор ТОВ "БУДІНВЕСТ ІНЖІНІРИНГ"



Літнарівич Д.В.